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OBRA: POSTO AVANCADO DO 92 BATALHAO BOMBEIRO MILITAR DE GOIAS
CNPJ: 05.613.121.0001-22
LOCALIZACAO: | AVENIDA VERA CRUZ COM RUA ANTONIO INOCENCIO, CENTRO, CALDAS NOVAS - GOIAS
CIDADE: CALDAS NOVAS - GO
Base de dados: TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA Data Base: nov./2017
164 SERVICOS PRELIMINARES
020109 DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2 13,66 - 9,92 9,92 135,51
020701 LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO m2 153,25 2,11 0,98 3,09 473,54
021301 PLACA DE OBRA EM CHAPA METALICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE m2 20,00 | 146,59 1,72 148,31 2.966,20
TOTAL 3.575,25
166 SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 10,09 - 21,04 21,04 212,39
040103 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.1A2 M m3 10,65 - 26,64 26,64 283,72
040905 APILOAMENTO MECANICO m2 36,32 0,08 0,20 0,28 10,17
041009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m3 15,33 1,29 - 1,29 19,77
TOTAL 526,04
167 FUNDACOES E SONDAGENS
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 112,00 17,76 | 22,96 40,72 4,560,64
050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 4,36 - 26,64 26,64 116,04
051009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 129,53 15,68 | 28,08 43,76 5.668,23
051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3 0,32 96,87 | 16,40 113,27 35,88
051036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m3 10,87 | 240,69 - 240,69 2.616,30
051060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDACAO m3 10,87 0,08 | 2451 24,59 267,29
COMPOSICAO  |CORTINA CANALETA 19X19X39 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0947M3/M2) m2 24,40 37,34 | 18,43 55,77 1.360,74
052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 87,00 3,36 1,73 5,09 442,83
052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 167,18 3,36 1,73 5,09 850,96
052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 384,27 3,25 1,73 4,98 1.913,68
052006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 7,55 3,19 2,16 5,35 40,37
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 150,64 3,84 1,51 5,35 805,90
TOTAL 18.678,87
168 ESTRUTURA
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 0,64| 875,88 834,91
060104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 10,00 10,00 118,90
060202 FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2 141,74 39,484 10.188,27
n
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060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 2,20 3,36 1,73 5,09 11,20
060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) K] 163,70 3,36 1,73 5,09 833,23
060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 213,70 3,25 1,73 4,98 1.064,23
060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 32,60 3,19 2,16 5,35 174,41
060307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 13,30 3,19 2,16 5,35 71,16
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 172,10 3,84 1:51 5,35 920,74
060524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m3 7,02 240,69 - 240,69 1.689,64
060800 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m3 | 7,02 0,08 31,22 31,30 219,73
061101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m2 160,18 45,23 12,19 57,42 9.197,54

TOTAL| RS 25.323,94
169 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 2
070251 ARRUELA LISA D=1/4" Un 1.872,00 0,05 - 0,05 93,60
070252 ARRUELA LISA D=3/8" Un 346,00 0,08 - 0,08 27,68
070424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 3,00 0,77 0,87 1,64 4,92
070510 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2 M 94,50 6,00 1,73 7,73 730,49
070681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" Un 81,00 2,25 3,24 5,49 444,69
070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 88,00 0,94 3,24 4,18 367,84
070692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un 4,00 1,95 3,24 5,19 20,76
070720 CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CELG 500X380X166MM Un 1,00 103,25 17,22 120,47 120,47
071144 CURVA DE 180 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" uUn 1,00 4,40 8,11 12,51 12,51
071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A Un 20,00 8,05 6,48 14,53 290,60
071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 3,00 98,18 19,44 117,62 352,86
071184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA uUn 4,00 47,98 21,60 69,58 278,32
071190 ELETROCALHA CH.A2 PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 490,09 6,97 6,91 13,88 6.802,45
071193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 483,30 1,02 3,67 4,69 2.266,68
071194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 10,30 1,26 3,67 4,93 50,78
071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 1,00 2,20 3,67 5,87 5,87
071203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 1,00 6,74 7,99 14,73 14,73
071291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 3.330,60 0,93 1,19 2,12 7.060,87
071292 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 M 48,60 1,23 1,29 2,52 122,47
071293 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 M 110,70 1,94 1,40 3,34 369,74
071380 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR Un 1,00 18,35 6,48 24,83 24,83
071431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) uUn 5,00 4,46 6,27 10,73 53,65
071432 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) uUn 2,00 11,28 11,45 22,73 45,46
071432 INTERRUPTOR PARALELO TRIPLO (3 SECOES) Un 1,00 11,28 11,45 22,73 22,73
071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) Un 9,00 5,54 4,53 10,07 90,63
071441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) uUn 2,00 7,16 7,99 15,15 30,30
071442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1,00 10,81 114 22,26 22,26
071450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 7,00 79,63 1~ 12,96 59 648,13
071534 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 18 W un 20,00 183,60
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071577 LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COM REATOR INTEGRADO 25/26 W Un 37,00 10,57 1,73 12,30 455,10
*93043 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Un 7,00 39,19 - 39,19 274,33
071615 LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27 un 7,00 116,26 6,97 123,23 862,61
071619 LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X14W un 10,00 71,48 8,35 79,83 798,30
071644 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LAMPADAS Un 15,00 62,25 6,97 69,22 1.038,30
071682 LUMINARIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATE 200 W - BASE E-27 un 44,00 56,29 6,97 63,26 2.783,44
071688 LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un 5,00 41,75 6,97 48,72 243,60
071744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00 1,55 1,95 3,50 3,50
081202 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" uUn 1,00 0,92 4,32 5,24 5,24
081204 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/4" uUn 4,00 5,99 7,56 13,55 54,20
071871 PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 2.1/2" Un 346,00 0,30 0,14 0,44 152,24
071872 PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D =1/4" X 5/8" Un 544,00 0,19 0,14 0,33 179,52
071980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 Un 4,00 1,52 0,14 1,66 6,64
071981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" Un 1.328,00 0,07 0,14 0,21 278,88
071982 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 3/8" Un 346,00 0,10 0,14 0,24 83,04
072201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB-40E - 100A Un 1,00| 37648 | 86,40 462,88 462,88
072251 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 14W un 10,00 39,07 3,80 42,87 428,70
072375 T VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 346,00 16,56 3,45 20,01 6.923,46
072376 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 490,09 5,97 4,32 10,29 5.043,03
072397 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) un 3,00 1,73 0,65 2,38 7,14
072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 53,00 4,07 6,27 10,34 548,02
072579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V un 5,00 11,31 6,91 18,22 91,10
072579 TOMADA HEXAGONAL TRIPLA 2P + T - 10A - 250V un 3,00 11,31 6,91 18,22 54,66
072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 14,00 5,19 6,27 11,46 160,44
072660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 346,00 2,86 5,19 8,05 2.785,30
TOTAL 44.283,58
170 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
080501 VASO SANITARIO/ACESSORIOS
080502 VASO SANITARIO Un 300| 156,77 | 4083 197,60 592,80
080504 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO - EXCLUSO ASSENTO Un 1,00| 33617 | 51,84 388,01 388,01
080510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO Un 4,00 6,58 3,24 9,82 39,28
080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 4,00 26,25 3,03 29,28 117,12
080515 VALVULA DE DESCARGA - CROMADA Un 3,00 15342 3517 188,59 565,77
080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) c 4,00 5,00 4,32 9,32 37,28
080526 ASSENTO PARA VASO SANITARIO Un 4,00 92,48 3,24 95,72 382,88
080532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX Un 4,00 35,81 7,56 43,37 173,48
080540 LAVATORIO/ACESSORIOS
080542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA Un 1,00 81,74 | 3543 117,17 117,17
080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 2,67 3,24 5,91 23,64
080555 LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 4,00 22,60 5,40 28,00 112,00
080560 SIFAO P/LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un 4,00 67,00 | A= 74,77 299,08
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080570 TORNEIRA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" Un 4,00 47,38 4,32 51,70 206,80
080580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 4,00 21,64 3,24 24,88 99,52
080587 CUBA DE LOUCA un 3,00 61,90 8,43 70,33 210,99
080650 PIA/ACESSORIOS
080651 PIA MARMORE/GRANITO 1,20X0,60 M Un 2,00 100,39 51,84 152,23 304,46
080656 TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MOVEL un 2,00 83,09 4,32 87,41 174,82
080670 SIFAQ P/PIA 1.1/2" X 2" METAL Un 2,00 142,86 7o 150,63 301,26
080680 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) Un 2,00 22,61 4,75 27,36 54,72
080688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N2 1) Un 2,00 193,00 8,43 201,43 402,86
080720 FILTRO/CHUVEIRO
080721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO Un 3,00 61,20 10,80 72,00 216,00
080732 PORTA TOALHA EM INOX (HASTE) Un 3,00 66,46 7,56 74,02 222,06
080733 PORTA TOALHA EM INOX (ARGOLA) Un 3,00 39,90 5,40 45,30 135,90
080800 TANQUES/TORNEIRAS JARDIMS
080811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO P/MANGUEIRA DIAM. 1/2" E 3/4" Un 1,00 29,03 4,32 33,35 33,35
080900 REGISTROS
080905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00 57,94 18,36 76,30 152,60
080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 5,00 51,80 13,17 64,97 324,85
080929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" un 3,00 137,42 20,52 157,94 473,82
080946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" uUn 3,00 48,87 13,17 62,04 186,12
080977 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" Un 2,00 47,40 11,67 59,07 118,14
080979 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/2" uUn 2,00 104,59 18,36 122,95 245,90
081000 AGUA FRIA
081001 TUBOS DEPVC SOLDAVEL
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 62,00 2,01 2,59 4,60 285,20
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m 11,00 4,66 2,79 7,45 81,95
081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 32,15 8,34 4,82 13,16 423,09
081040 ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL
081041 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" Un 1,00 9,66 1,95 11,61 11,61
081042 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" Un 4,00 12,45 1,95 14,40 57,60
081043 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 Un 4,00 34,96 3,03 37,99 151,96
081100 LUVAS DE PVC
081102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 11,00 0,53 1,95 2,48 27,28
081105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 6,00 2,72 3,03 5,75 34,50
081160 BUCHAS
081179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 2,00 2,68 3,03 5,71 11,42
081300 JOELHOS
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 28,00 0,53 3,89 123,76
081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 2,00 1,92 3,89 11,62
081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 11,00 3,52 6,05 105,27
081400 TE o
081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 5,00 0,78 4,11 24,45
s
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081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 2,00 2,32 4,11 6,43 12,86

081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 6,00 7,95 6,48 14,43 86,58

081570 CRUZETAS

081572 CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 1,00 17,80 8,64 26,44 26,44
AGUA QUENTE
TUBOS DECPVC SOLDAVEL

*89634 TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM M 10,50 15,35 10,67 26,02 27321

* 89770 TUBO, CPVC, SOLDAVEL, DN 35MM M 14,36 30,50 0,65 3115 447,16
LUVAS DEPVC

*89658 LUVA, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM Un 2,00 3,02 2,89 5,91 11,82

* 89680 LUVA, CPVC, SOLDAVEL, DN 35MM Un 3,00 9,52 3,99 13,51 40,53
JOELHOS

*89641 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 22MM Un 15,00 4,45 4,34 8,79 131,85

*89649 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 35MM Un 3,00 13,84 6,01 19,85 59,55
TE

*89702 TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, DN22MM Un 3,00 8,22 5,76 13,98 41,94
AQUEDOR SOLAR

COTACAO KIT AQUECEDOR SOLAR 3 PLACAS 2,00 x 1,00 m + BOILER 500 LITROS EM ACO INOX Un 1,00| 3.927,23 | 129,60 | 4.056,83 4.056,83

081600 ESGOTO SANITARIO

081660 CORPO DECAIXA SIFONADA/RALO

081661 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 7,00 7,38 4,75 12,13 84,91

081700 CURVAS

081737 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM Un 3,00 27,91 9,72 37,63 112,89

081750 GRELHAS

081760 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM Un 7,00 19,90 2,73 21,63 151,41

081810 DIVERSOS

081822 CAIXA DE PASSAGEM 45X45CM SEM TAMPA - DRENAGEM Un 4,00 64,07 | 114,50 178,57 714,28

081825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA - ESGOTO Un 5,00 91,18 | 163,70 254,88 1.274,40

081826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un 5,00 26,26 8,92 35,18 175,90

081851 CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO AGETOP IMPERMEABILIZADA Un 2,00 172,16 | 135,61 307,77 615,54

081861 CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA Un 2,00 288,00 64,80 352,80 705,60

081888 TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Un 2,00 58,02 6,05 64,07 128,14

081920 JOELHOS

081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 2,00 1,42 6,05 7,47 14,94

081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 1,00 2,27 6,05 8,32 8,32

081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 8,00 1,03 6,05 7,08 56,64

081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 4,00 1,66 6,05 7,71 30,84

081960 JUNCOES

081961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 1,00 3,10 6,27 9,37 9,37

081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM Un 2,00 5,12 6,27 11,39 22,78

082000 LUVAS _ =

082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un 2,00 1,82 3,03 9,70
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082004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un 7,00 3,89 4,97 8,86 62,02

082200 TE

082235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM Un 1,00 16,14 9,93 26,07 26,07

082300 TUBOS

082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 5,80 3,21 5,19 8,40 48,72

082302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m 8,90 4,97 6,48 11,45 101,91

082303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM m 5,30 7,53 | 1037 17,90 94,87

082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 38,00 895 | 11,23 20,18 766,84

DRENAGEM

082300 TUBOS

082304 TUBO SOLDAVEL DIAM. 100 MM m 8,53 895 | 11,23 20,18 172,14

082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM m 28,82 20,85 | 12,09 32,94 949,33

082332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM m 13,97 36,89 | 12,96 49,85 696,40
TOTAL| R$ 20.285,12

172 ALVENARIAS E DIVISORIAS

100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG m2 108,20 11,14 | 16,94 28,08 3.038,26

100401 DIVISORIA PAINEL E RODAPE SIMPLES PERFIL EM ALUMINIO m2 27,84 81,40 0,08 81,48 2.268,55

100405 DIVISORIA PAINEL/ROD.SIMPLES/PERF.ALUM.PAINEIS C/VIDRO m2 10,08 99,80 0,08 99,88 1.006,79

100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2 25,06 85,83 | 32,51 118,34 2.965,01
TOTAL| RS 9.278,60

174 IMPERMEABILIZACAO

120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 70,85 7,13 | 13,20 20,33 1.440,33

121001 IMPERMEABILIZACAO-REBAIXO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA m2 114,89 9,72 1,55 11,27 1.294,79
TOTAL| RS 2.735,12

176 ESTRUTURA DE MADEIRA

140201 ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS m2 | 136,47 | 43,82 | 21,60 65,42 8.927,87
TOTAL| RS 8.927,87

177 ESTRUTURAS METALICAS

150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO Ke | 1.915,63 | 9,26 | 5 9,26 17.738,73
TOTAL| RS 17.738,73

178 COBERTURAS

160501 COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV. m2 136,47 22,60 4,75 27,35 3.732,45

160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 71,02 11,16 | 22,78 33,94 2.410,42

160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 33,91 8,66 | 10,80 19,46 659,89

160909 FECHAMENTO LATERAL TELHA PINT. ELETROSTATICA #0,65 MM C/ ACESSORIOS m2 52,50 41,44 7,56 49,00 2.572,50

\\\nZo;_. RS 9,375,26

179 ESQUADRIAS DE MADEIRAS /. ™

170102 PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un 3,00 276,77 S_Jpw M 956,85

170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un 7,00 me: ~ 92,1 31 2.232,65
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170110 [PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS | un | 3000 251,77 92,18 | 343,95 1.031,85
TOTAL 4.221,35
180 ESQUADRIAS METALICAS
180103 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO NATURAL / VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2 315] s52614| 2561 551,75 1.738,01
180305 PORTAO DE TELA E CANO GALVANIZ. PT 9 C/FERRAGENS m2 15,00 | 282,45 | 28,05 310,50 4.657,50
180311 GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 m2 45,58 97,09 | 14,40 111,49 5.081,71
180314 GUARDA CORPO COM CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 m2 3,04| 14741| 10,80 158,21 480,96
180324 GRELHA PADRAO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m2 228| 207,72| 41,70| 249,42 1.066,27
180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/110/)12/J13 C/FERRAGENS m2 13,26 | 102,08 | 29,61 131,69 1.746,21
180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA )17, J18 e J19 C/FERRAGENS m2 2,08| 15860 29,61 188,21 390,54
180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 0,90| 29343| 27,69 321,12 289,01
180515 PORTA DE ABRIR VENEZ./VIDRO (2) FOLHAS PF-11 C/FERRAGENS m2 0,90| 22447| 27,69 252,16 226,94
180703 ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRAO AGETOP ( H <= 3M) m 3,23| 178,69 8,68 187,37 605,21
TOTAL 16.282,36
181 VIDROS
190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO m2 13,26 72,82 : 72,82 965,59
190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2 2,08] 57,69 z 57,69 119,71
190202 VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO m2 13,23 | 188,98 B 188,98 2.500,21
TOTAL 3.585,51
182 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM m2 732,30 1,30 2,10 3,40 2.489,82
200201 EMBOCO (1Cl:4 ARML) m2 119,58 4,98 8,42 13,40 1.602,41
200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 612,72 1,37 9,16 10,53 6.451,91
201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 119,58 30,88 | 15,57 46,45 5.554,63
TOTAL 16.098,77
183 FORROS
210101 CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) m2 160,18 173 2,89 4,60 736,83
210301 REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3) m2 160,18 137 12,39 13,76 2.204,08
TOTAL 2.940,90
184 REVESTIMENTO DE PISO
220001 FITA ANTIDERRAPANTE PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRAFEGO - USO m 12,00 7,39 0,89 8,28 99,36
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2 177,40 14,82 6,74 21,56 3.824,74
*87263 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA m2 131,66 65,02 9,55 74,57 9.817,89
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014
220310 RODAPE DE PORCELANATO COM ARGAMASSA COLANTE m 110,19 2,18 4,06 6,24 687,59
220920 SOLEIRA/PEITORIL EM GRANITO IMPERMEABILIZADO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) m2 38| 17646 1667 193,13 745,96
\I/No;.. 15.175,54
185 FERRAGENS 21 Z \
230101 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. | un | 900| fosd40| 13,4® J»mw? 1.070,10
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230102 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. Un 200] _89,00] 13,40] 102,40 204,80
230105 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. Un 300] 89,00 1340 102,40 307,20
230172 BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" PADRAO AGETOP Un 200] 2453 3954 64,07 128,14
230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un 1000] 780 540] 13,20 132,00
TOTAL| R$ 1.842,24
187 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 39,60 ~ | 5767 5167 2.283,73
250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 528,00 - | 2| o 14.715,36
TOTAL| R$ 16.999,09
188 PINTURA
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 69500 406] 424 8,30 5.769,28
260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m2 2368 | 517] 3,94 9,11 397,92
260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR m2 323,96 | 461| 531 992 3.213,67
261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m2 323,96 | 097 392 4,89 1.584,16
261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 36328 | 4,03| 870] 12,73 4.624,55
261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 51,70 | 036| 544 5,80 299,36
261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 574 | 193] 531 7,24 331,16
TOTAL| R$ 16.220,60
189 DIVERSOS
COMPOSICAO _|PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO Unid. 1,00] 884,97 | 1.227,25| 2.112,22 2.112,22
270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (0.C.) A<11. m2 12800 528 4,09 937 1.200,20
270213 PREPARACAO C/ ADUBAGAO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRACKO AMBOS m2 12809 117 887| 1004 1.286,02
270314 MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ  H=3,00M) COM FUNDAGAO - SEM REVESTIMENTOS (PADREO | m2 24575 | 4022 | 2845| 68,67 16.875,65
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 15325  045| 123 1,68 257,46
270810 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM Un 1,00] 60040 3,35 603,75 603,75
271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 305 19460 3113 22573 688,48
COMPOSICAO _|PLACAS EM ACM PARA FORRO Unid. 1000 | 502,23 | 231,08| 733,30 7.333,05
271850 LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA m 1650 | 24000 - 240,00 3.960,00
COTACAO CHURRASQUEIRA Unid. 1,00 1.764,57 176457 1.764,57
36.081,41
— 290.176,17
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