PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - GO

ADM 2016 - 2020

PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: PONTE LIXAO 2 AGETOP ABRIL/2019 - Ndo desonerado
LOCALIZACAO: LIXAO 2 BASE DE DADOS: AGETOP TERRAPLAN:AGEM MAR/2018
CIDADE: CALDAS NOVAS - GO SINAPI JAN/2020 - N3o desonerado
SICRO OUT/2019 - N3o desonerado
B i ~ MATERIAL/E MAO DE CUSTO
ITEM| BASE DE DADOS CODIGO DESCRICAO UNID. UANT. o CUSTO TOTAL
< Q Qulp OBRA UNITARIO
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 AGETOP 020701 LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO M2 54.00 183 119 302 163.08
i RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ! ! ! ! !
12 AGETOP 021301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS M2 1.20 134.01 212 136.13 163.36
) 6X12CM) - PADRAO GOINFRA ! ! ! ! !
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM N
1.3 SINAPI INSUMO 10776 MES 1,00 402,34 402,34 402,34
SANITARIO
1.4 AGETOP 020202  |[RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 54,00 2,03 2,03 109,62
1.5 COMPOSIGAO comp-001 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE M 4,80 234,51 76,93 311,44 1.494,93
SUBTOTAL 2.333,33
2 INFRA-ESTRUTURA
21 TUBULAO
2.1.1 AGETOP 051001 |ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS) M3 10,45 188,04 188,04 1.965,00
2.1.2 AGETOP 051017  |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (0.C.) m3 10,45 262,41 60,16 322,57 3.370,83
213 AGETOP 051055  |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 10,45 36,04 36,04 376,62
2.1.4 AGETOP TERRAP 45045 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA KG 425,40 4,30 4,54 8,84 3.760,51
2.2 VIGA DE COROAMENTO
221 AGETOP 050901  |[ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 7,20 28,43 28,43 204,70
222 AGETOP 051029  |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA M3 7,20 277,17 60,16 337,33 2.428,78
223 AGETOP 051055 |LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 7,20 36,04 36,04 259,49
2.2.4 AGETOP TERRAP 45110 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) Mm? 25,92 39,97 23,64 63,61 1.648,77
2.2.5 AGETOP TERRAP 45045 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA KG 308,88 4,30 4,54 8,84 2.730,54
SUBTOTAL 16.745,23
3 SUPRAESTRUTURA
3.1 COTAGAO 001 VIGAS PRE-MOLDADAS DE 7M COMPRIMENTO UN 7,00 7.860,00 7.860,00 55.020,00
3.2 COTAGAO 002 GUARDA RODAS H=30CM UN 14,00 140,00 140,00 1.960,00
Equipe Ténica
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - GO
ADM 2016 - 2020

3.3 SICRO 5605944 |ANCORAGEM DE TIRANTE DE BARRA DE AGCO DE D =30 MM COM GROUTEAMENTO DA CABECA UN 7,00 230,71 230,71 1.614,97
3.4 AGETOP TERRAP 45206 | TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T tkm 7.704,00 0,45 0,45 3.466,80
3.5 SICRO 3806420 [LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE ATE 500 KN COM UTILIZACAO DE GUINDASTE UNID 7,00 2.542,91 2.542,91 17.800,37
16 Sicro 207817 APOIO DE NEOPRENE FRETADO 150 x 200 x 35 mm COM CAPACIDADE DE 1.800 KN PARA ESTRUTURAS PRE- UN 16.00 84.28 84.28 1.348.48
) MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ! ! ! T
SUBTOTAL| 81.210,62
4 ADMINISTRACAO
4.1 AGETOP 250101  |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 60,00 67,82 4.069,20
42 AGETOP 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 440,00 18,17 7.994,80
12.064,00
TOTAL 112.353,17 |
PADRAO 19,60%| DIFER. 1 12,64% BDI
TOTAL C/ BDI 130.408,59 |
Caldas Novas, 09 de abril de 2020. Livia Cardoso Gomes
Local e Data Engenheira Civil
Equipe Ténica
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Prefeitura Municipal de Caldas Novas - GO
ADM 2017 - 2020

MEMORIA DE CALCULO
OBRA: PONTE LIXAO 2
LOCALIZAGAO: LIXAO 2
CIDADE: CALDAS NOVAS - GO
SERVICOS PRELIMINARES
11 LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE
' COM TESTEMUNHA
7,50 m  x 7,20 m = 54,00 m?
1.2
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
1,00 m x 1,20 m = 1,20 m?
1.3 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
Area 13,80m? 1,00 unidade
1.4 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO
Dimensdo ponte pré moldada (7,50m x 7,20m) 54,00 m?
1.5 DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE
Dimensdo ponte madeira (L 3,60m x C 4,80m) 4,80 m
INFRA-ESTRUTURA
2.1 Tubuldo
2.1.1 ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS)
2.1.2 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (0O.C.)
2.1.3 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.)

A=pi.rt. H
3,14 x 0,42 m X 5,20 m = 2,61 m?
4 un. x 2,61 m3 = 10,45 m?

Detalhamento tubuldes (x4) — @f = 80 cm
fck = 20 MPa

Volume total de concreto = 10,45 m?

80

Conereto Simpkes

520
MI-26@63c/20-C=240
520

Mt -16 @125 C= 51

®N1-18@12.5-C =591

&

N3-26@6,3-C=240

80
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Prefeitura Municipal de Caldas Novas - GO
ADM 2017 - 2020

2.14 ACO6.3 249,60 m X 0245 kg/m = 61,15 kg
ACO 125 378,24 m x 0,963 kg/m = 364,25 kg
TOTAL 425,40 KG

2.2 Viga Coroamento

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA

2.2.3 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.)
060m x 0,80 m X 750m = 3,60 m?
3,60 m® x 2,0 lados = 7,20 m?
VIGA (x2) — 60 x 80 x 750
fck = 30 MPa
Volume de total concreto = 7,2 m®
745
20| M1.EB126.C =T | 20
N4 -60@ 6,3 16- C =20
-
= Geew FLET L] 2xs@E )
puT ’J s
|
T a8
N2.2:6@6-C=745
20| 745 |20
N3- 63125 -C=T85
224
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)
7,50 m 0,60 m = 8,10 m
8,10 m 2,00 m = 16,20 m
16,20 m 0,80 m X 2,00 lados = 25,92 m?
(Quadro de aco) 2 lados
225 ACO6.3 280,00 m x 0,245 kg/m = 68,60 kg
ACO 8.0 149,00 m X 0,395 kg/m = 58,86 kg
ACO 12.5 188,40 m X 0,963 kg/m = 181,43 kg
TOTAL 308,88 KG
SUPRAESTRUTURA

3.1  VIGAS PRE-MOLDADAS DE 7M COMPRIMENTO

3.2 GUARDA RODAS H=30CM

RESUMO PROJETO
(Quadro de ago)

CORTE AA
50 8@ 12.5
20 %2 X528
812 12.5

N4 -50@F 63 16 -C = B0

RESUMO PROJETO
(Quadro de ago)

Vide tabela de Cotagdo

Vide tabela de Cotagdo

3.3 ANCORAGEM DE TIRANTE DE BARRA DE ACO DE D =30 MM COM GROUTEAMENTO DA CABECA

7,00 vigas
3.4 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP.30 T
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Prefeitura Municipal de Caldas Novas - GO
ADM 2017 - 2020

Percurso de deslocamento - Goiénia a Caldas Novas

[158) 5 ok e
. . Ipora Anapolis Luzuaﬁa
Cada viga tem aproximadamente 45tf Trindadad nignia [a0]
S [a57]
Aparecidg
171,20 km  x 45,00 tf = 7704,00 tkm deiSalaniE
[oe0)
Jatai Rio Verdeo aSanta Helena Caldas Novas
o de Goias . S o
[1s3) [3s2)
oCatalao

2h18 min (171,2 km) via BR-352 ¢ GO-139

3.5 LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE ATE 500 KN COM UTILIZACAO DE GUINDASTE
7,00 vigas

APOIO DE NEOPRENE FRETADO 150 x 200 x 35 mm COM CAPACIDADE DE 1.800 KN PARA ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
16,00 unidades Q)T ) fin] o = i 0 i m [ ‘
. V\DA DE _CORODAMENTO
;LJ = E:[‘ op o u s oo p — ‘
a R
ADMINISTRACAO
4.1 Engenheiro
60 Dias x 1 h/dia = 60 horas Periodo 2 meses
Encarregado
2 mese X 220 h = 440 horas Periodo 2 meses 220h/més

Caldas Novas, 09 de abril de 2020.

Livia Cardoso Gomes
Engenheira Civil
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QUADRO RESUMO DE ACO

TUBULOES

QUANT | COMP (m) QUANT TUB TOTAL (m)
N1 12.5 16 5,91 4 378,24
N3 6.3 26 2,40 4 249,60

IGA DE COROAMENTO

QUANT | COMP (m) | QUANT VIGA TOTAL (m)
N1 12.5 6 7,85 2 94,20
N2 8.0 10 7,45 2 149,00
N3 12.5 6 7,85 2 94,20
N4 6.3 50 2,80 2 280,00




Proponente/Tomador
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - GO
ADM 2016 - 2020

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Municipio/UF
Caldas Novas - GO

Endereco Bairro BDI 1 19,61%
LIXAO 2 Zona Rural BDI2  12,64%
Valor Peso 1° MES 2° MES
Item Discriminagéo R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
1|SERVICOS PRELIMINARES 2.790,89 2,17% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2|INFRA-ESTRUTURA 20.028,97 15,56% 100,00
3|SUPRAESTRUTURA 91.475,64 71,06% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
4 ADMINISTRAQAO 14.429,75 11,21% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
Total (%): 58,86 58,86 41,14 100,00 - 100,00 - 100,00
Total (R$): 128.725,25 100,00% 75.772,55 75.772,55 52.952,70 128.725,25 - 128.725,25 - 128.725,25
Caldas Novas, 09 de abril de 2020.
Local/Data Responséavel Técnico
CREA
Equipe Técnica
Joyce Karolline R. Rocha | Danilo Soares Santana Pagina 7 de 11 Cronograma




COMPOSICOES

Referéncia  DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE Data base: Out/2019
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

COMP -001 DEMOLIGAO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE Produgdo Equipe: 1,00m
Codigo | Equipamento | Quant Utilizagdo C.Operacional Custo Horario
Prod. Impr. Prod. Impr.
E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW 1,00 1,000 0,000 25,201 21,064 25,20
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,00 1,000 0,000| 122,377 31,920 122,38
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00 1,000 0,000 86,934 35,602 86,93
Custo horério de equipamento RS 234,51
Codigo Equipamento Quant Salario Custo Horario
Hora
P9808 Carpinteiro 1| 22,3025 22,30
P9821 Pedreiro 1| 22,2345 22,23
P9824 Servente 2| 16,1974 32,39
Custo horario da m3o de obra RS 76,93

Preco unitério total RS 311,44




Quadro de Composic¢éo do BDI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Construgao de Ponte na Zona Rural - PONTE LIXAO 2

|Conf0rme legislacdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 60,00%
|Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%
| BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcédo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,10%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 1,50%
Tributos (Contribui¢do Previdenciéria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérdéo TCU) BDI PAD 19,60%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 60%, com a respectiva

aliquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracao do or¢ amento foi SEM

Desoneracéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observagoes:
Caldas Novas/Go quinta-feira, 9 de abril de 2020
Local Data

Responsavel Técnico
Nome: Livia Cardoso Gomes
CREA/CAU: CREA 137051/D GO




Quadro de Composicéo do BDI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
Construgao de Ponte na Zona Rural - PONTE LIXAO 2

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢do indireta - em conjunto com licitagdo de obras)
Itens Siglas %
Adotado
Administragdo Central AC 1,50%
Seguro e Garantia SG 0,30%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,50%
Tributos (Contribuicéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 12,64%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com

a respectiva aliquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢éo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragédo do or¢ amento

foi SEM Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacgdes:
Caldas Novas/Go quinta-feira, 09 de abril de 2020
Local Data

Responséavel Técnico
Nome: Livia Cardoso Gomes
CREA/CAU: CREA 137051/D GO




PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - GO

ADM 2016 - 2020

REFERENCIA : PESQUISA DE MERCADO
coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO OU FORNECIMENTO UNIDADE PRECO REFERENCIAL
) R$ 55.020,00
001 VIGAS PRE-MOLDADAS DE 7M COMPRIMENTO UNID. 7
RS 7.860,00 [ POR UNIDADE
CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAGAO | PRECO COTADO
33.555.111/0001-13 MOLD ESTRUTURAS (62) 3611-8000 | DARLAINE 11/03/2020 R$ 108.290,00
02.904.092/0001-60 GEOSERV (62)3273-6666  |WILSON 12/03/2020 R$ 50.568,00
01.233.766/0001-89 INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA (62) 3296-8585  |TARCISIO 12/03/2020 R$ 55.020,00
ESPECIFICAGAO TECNICA: 7 UNIDADES DE VIGA PRE MOLDADA DE 7M
copIGO DESCRICAO DO SERVICO OU FORNECIMENTO UNIDADE PRECO REFERENCIAL
RS 1.960,00
002 GUARDA RODAS H=30CM UNID. 14
R$ 140,00 [ POR UNIDADE
CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTACAO PRECO COTADO
33.555.111/0001-13 MOLD ESTRUTURAS (62) 3611-8000 | DARLAINE 11/03/2020 R$ 1.680,00
02.904.092/0001-60 GEOSERV (62)3273-6666  |WILSON 12/03/2020 R$ 1.960,00
01.233.766/0001-89 INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA (62) 3296-8585 | TARCISIO 12/03/2020 R$ 3.920,00

ESPECIFICACAO TECNICA:

14 UNIDADES DE GUARDA RODAS H=30CM

Equipe Ténica

Joyce Karolline R. Rocha | Danilo Soares Santana
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