
            

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - GO

ADM 2016 - 2020

ÍTEM CÓDIGO UNID. QUANT.
MATERIAL/E

QUIP

MÃO DE 

OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

1.1 020701 M² 54,00 1,83 1,19 3,02 163,08

1.2 021301 M² 1,20 134,01 2,12 136,13 163,36

1.3 10776 MÊS 1,00 402,34 402,34 402,34

1.4 020202 M² 54,00 2,03 2,03 109,62

1.5 COMP - 001 M 4,80 234,51 76,93 311,44 1.494,93

2.333,33

TUBULÃO  

2.1.1 051001 M³ 10,45 188,04 188,04 1.965,00

2.1.2 051017 M³ 10,45 262,41 60,16 322,57 3.370,83

2.1.3 051055 M³ 10,45 36,04 36,04 376,62

2.1.4 45045 KG 425,40 4,30 4,54 8,84 3.760,51

2.2.1 050901 M³ 7,20 28,43 28,43 204,70

2.2.2 051029 M³ 7,20 277,17 60,16 337,33 2.428,78

2.2.3 051055 M³ 7,20 36,04 36,04 259,49

2.2.4 45110 M² 25,92 39,97 23,64 63,61 1.648,77

2.2.5 45045 KG 308,88 4,30 4,54 8,84 2.730,54

16.745,23

3.1 001 UN 7,00 7.860,00 7.860,00 55.020,00

3.2 002 UN 14,00 140,00 140,00 1.960,00

DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE

3

INFRA-ESTRUTURA

AGETOP ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS) 

AGETOP TERRAP AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

AGETOP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20  - (O.C.)  

AGETOP LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)

VIGA DE COROAMENTO

SERVIÇOS PRELIMINARES1

AGETOP
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 

RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA 

2.2

AGETOP

2.1

AGETOP 

AGETOP

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) 

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 

6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

SINAPI INSUMO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO

2

AGETOP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

BASE DE DADOS DESCRIÇÃO

PONTE LIXAO 2

LIXÃO 2

SINAPI JAN/2020 - Não desonerado

AGETOP ABRIL/2019 - Não desonerado

BASE DE DADOS:
CIDADE:

SICRO OUT/2019 - Não desonerado

AGETOP TERRAPLANAGEM  MAR/2018

CALDAS NOVAS - GO

COTAÇÃO GUARDA RODAS H=30CM

RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)AGETOP

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) AGETOP TERRAP

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURAAGETOP TERRAP

SUPRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO

COTAÇÃO VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE 7M COMPRIMENTO

Equipe Ténica

Joyce Karolline R. Rocha  I  Danilo Soares Santana Página 1 de 11 Orçamento



            

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - GO

ADM 2016 - 2020

3.3 5605944 UN 7,00 230,71 230,71 1.614,97

3.4 45206 tkm 7.704,00 0,45 0,45 3.466,80

3.5 3806420 UNID 7,00 2.542,91 2.542,91 17.800,37

3.6 307817 UN 16,00 84,28 84,28 1.348,48

81.210,62

4.1 250101 H 60,00 67,82 4.069,20

4.2 250103 H 440,00 18,17 7.994,80

12.064,00

112.353,17

PADRÃO 19,60% DIFER. 1 12,64% BDI

130.408,59

Caldas Novas, 09 de abril de 2020. Lívia Cardoso Gomes

Local e Data Engenheira Civil

TOTAL C/ BDI

TOTAL

4

SICRO ANCORAGEM DE TIRANTE DE BARRA DE AÇO DE D = 30 MM COM GROUTEAMENTO DA CABEÇA

SICRO LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE

APOIO DE NEOPRENE FRETADO 150 x 200 x 35 mm COM CAPACIDADE DE 1.800 KN PARA ESTRUTURAS PRÉ-

MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SICRO

SUBTOTAL

AGETOP TERRAP TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 

AGETOP ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)

AGETOP ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

ADMINISTRAÇÃO

Equipe Ténica
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Prefeitura Municipal de Caldas Novas - GO

ADM 2017 - 2020

1.1

7,50 m x 7,20 m = 54,00 m²

1.2

1,00 m x 1,20 m = 1,20 m²

1.3

Área 13,80m² 1,00 unidade

1.4 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO 

Dimensão ponte pré moldada (7,50m x 7,20m) 54,00 m²

1.5 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE

Dimensão ponte madeira (L 3,60m x C 4,80m) 4,80 m 

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

3,14 x 0,4² m x 5,20 m = 2,61 m³

4 un. x 2,61 m³ = 10,45 m³

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS) 

INFRA-ESTRUTURA

A = pi . r² . H

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE 

COM TESTEMUNHA

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20  - (O.C.)  

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)

Tubulão

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PONTE LIXAO 2

LIXÃO 2

CALDAS NOVAS - GO

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

CIDADE:

Memória de Cálculo Página 3 de 11



Prefeitura Municipal de Caldas Novas - GO

ADM 2017 - 2020

2.1.4 249,60 m x 0,245 kg/m = 61,15 kg

378,24 m x 0,963 kg/m = 364,25 kg

TOTAL 425,40 KG

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

0,60 m x 0,80 m x 7,50 m = 3,60 m³ 1 lado

3,60 m³ x 2,0 lados = 7,20 m³

2.2.4

7,50 m + 0,60 m = 8,10 m

8,10 m x 2,00 m = 16,20 m

16,20 m x 0,80 m x 2,00 lados = 25,92 m²

2.2.5 280,00 m x 0,245 kg/m = 68,60 kg

AÇO 8.0 149,00 m x 0,395 kg/m = 58,86 kg

188,40 m x 0,963 kg/m = 181,43 kg

TOTAL 308,88 KG

3.1

3.2

3.3 ANCORAGEM DE TIRANTE DE BARRA DE AÇO DE D = 30 MM COM GROUTEAMENTO DA CABEÇA

7,00 vigas

3.4 TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) 

RESUMO PROJETO            

(Quadro de aço)
AÇO 6.3

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA 

AÇO 12.5

Viga Coroamento

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) 

AÇO 6.3

SUPRAESTRUTURA

AÇO 12.5

 (Quadro de aço)  2 lados

RESUMO PROJETO            

(Quadro de aço)

VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE 7M COMPRIMENTO Vide tabela de Cotação

GUARDA RODAS H=30CM Vide tabela de Cotação
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Prefeitura Municipal de Caldas Novas - GO

ADM 2017 - 2020

Percurso de deslocamento - Goiânia à Caldas Novas 

Cada viga tem aproximadamente 45tf

171,20 km x 45,00 tf = 7704,00 tkm

3.5 LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE

7,00 vigas

3.6

16,00 unidades

4.1

60 Dias x 1 h/dia = 60 horas Período 2 meses

Encarregado

2 mesesx 220 h = 440 horas Período 2 meses 220h/mês

Caldas Novas, 09 de abril de 2020.

Lívia Cardoso Gomes

Engenheira Civil

Engenheiro

ADMINISTRAÇÃO

APOIO DE NEOPRENE FRETADO 150 x 200 x 35 mm COM CAPACIDADE DE 1.800 KN PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
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QUANT COMP (m) QUANT TUB TOTAL (m)

N1 12.5 16 5,91 4 378,24

N3 6.3 26 2,40 4 249,60

QUANT COMP (m) QUANT VIGA TOTAL (m)

N1 12.5 6 7,85 2 94,20

N2 8.0 10 7,45 2 149,00

N3 12.5 6 7,85 2 94,20

N4 6.3 50 2,80 2 280,00

QUADRO RESUMO DE AÇO 

TUBULOES

VIGA DE COROAMENTO



            

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - GO

ADM 2016 - 2020

Proponente/Tomador Município/UF

Endereço Bairro BDI 1 19,61%

BDI 2 12,64%

Valor Peso 1º MÊS 2º MÊS

Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 2.790,89           2,17% 100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

2 INFRA-ESTRUTURA 20.028,97         15,56% 100,00            

3 91.475,64         71,06% 50,00              50,00              50,00              100,00            100,00            100,00            

4 14.429,75         11,21% 50,00              50,00              50,00              100,00            100,00            100,00            

-                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  

Total (%): 58,86              58,86              41,14              100,00            -                  100,00            -                  100,00            

Total (R$): 128.725,25       100,00% 75.772,55       75.772,55       52.952,70       128.725,25     -                  128.725,25     -                  128.725,25     

Local/Data

CREA

Responsável Técnico

Caldas Novas, 09 de abril de 2020.

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUPRAESTRUTURA

ADMINISTRAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Prefeitura Municipal Caldas Novas - GO

LIXÃO 2 Zona Rural

Equipe Técnica

Joyce Karolline R. Rocha  I Danilo Soares Santana Página 7 de 11 Cronograma



Referência DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE Data base: Out/2019

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

COMP - 001 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE Produção Equipe: 1,00m

Código Equipamento Quant Custo Horário

Prod. Impr. Prod. Impr.

E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW 1,00 1,000 0,000 25,201 21,064 25,20

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00 1,000 0,000 122,377 31,920 122,38

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00 1,000 0,000 86,934 35,602 86,93

234,51

Código Equipamento Quant Salário Custo Horário

Hora

P9808 Carpinteiro 1 22,3025 22,30

P9821 Pedreiro 1 22,2345 22,23

P9824 Servente 2 16,1974 32,39

76,93

311,44

Custo horário de equipamento R$

Custo horário da mão de obra R$

Preço unitário total R$

Utilização C.Operacional

COMPOSIÇÕES



Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%

SG 0,40%

R 0,56%

DF 1,11%

L 7,10%

CP 3,65%

ISS 1,50%

CPRB 4,50%

BDI PAD 19,60%

BDI DES 25,56%

Observações:

Data

Nome: Livia Cardoso Gomes

CREA/CAU: CREA 137051/D GO

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Construçao de Ponte na Zona Rural - PONTE LIXÃO 2

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva 

alíquota de 2,5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

- 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orç amento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico

Caldas Novas/Go quinta-feira, 9 de abril de 2020

Local



Quadro de Composição do BDI

AC 1,50%

SG 0,30%

R 0,56%

DF 0,85%

L 3,50%

CP 3,65%

ISS 1,50%

CPRB 4,50%

BDI PAD 12,64%

BDI DES 26,05%

Observações:

Data

Nome: Livia Cardoso Gomes

CREA/CAU: CREA 137051/D GO

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Construçao de Ponte na Zona Rural - PONTE LIXÃO 2

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 2

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com 

a respectiva alíquota de 2,5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

- 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orç amento 

foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico

Caldas Novas/Go quinta-feira, 09 de abril de 2020

Local



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - GO 

ADM 2016 - 2020

REFERÊNCIA : PESQUISA DE MERCADO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO

7.860,00R$             POR UNIDADE

NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAÇÃO PREÇO COTADO

MOLD ESTRUTURAS (62) 3611-8000 DARLAINE 11/03/2020 R$ 108.290,00

GEOSERV (62)3273-6666 WILSON 12/03/2020 R$ 50.568,00

INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA (62) 3296-8585 TARCISIO 12/03/2020 R$ 55.020,00

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO

140,00R$                POR UNIDADE

NOME DA EMPRESA FORNECEDORA TELEFONE CONTATO DATA COTAÇÃO PREÇO COTADO

MOLD ESTRUTURAS (62) 3611-8000 DARLAINE 11/03/2020 R$ 1.680,00

GEOSERV (62)3273-6666 WILSON 12/03/2020 R$ 1.960,00

INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA (62) 3296-8585 TARCISIO 12/03/2020 R$ 3.920,00

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

01.233.766/0001-89

14 UNIDADES DE GUARDA RODAS H=30CM

CNPJ

33.555.111/0001-13

02.904.092/0001-60

CÓDIGO UNIDADE PREÇO REFERENCIAL

002 GUARDA RODAS H=30CM UNID. 14
R$ 1.960,00

001 VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE 7M COMPRIMENTO UNID. 7

CÓDIGO UNIDADE

COTAÇÃO

R$ 55.020,00

PREÇO REFERENCIAL

CNPJ

7 UNIDADES DE VIGA PRE MOLDADA DE  7M

33.555.111/0001-13

02.904.092/0001-60

01.233.766/0001-89

Equipe Ténica
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