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MEMORIAL DESCRITIVO
IDENTIFICACAO
Proponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS/GO
Obra : REFORMA DE PONTE — LIXAO 2
Endereco : REGIAO DO ANTIGO MATADOURO
Cidade: : CALDAS NOVAS - GO
Dimensdo : 7,00M DE EXTENSAO
Coordenadas :17°41’51,01” S

48°38'40,85 O

CONSIDERAGOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo destina-se a definir as técnicas e normas para a reforma da Ponte na
Zona Rural da Regido do Antigo Matadouro, denominado por Lixdo 2, as diretrizes seguem as normas

referentes ao assunto e prefeitura local.
Toda a obra e servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com o projeto executivo

e presente memorial, observando aos detalhes e prescricdes contidas nos mesmos.

CARACTERISTICAS DO PROJETO

O projeto a ser executado prevé a reforma de uma ponte de madeira de sentido Unico. A substituicdo
da plataforma de rolamento de madeira para concreto armado pré-moldado, deverd aumentar a largura da
mesma, tornando assim uma ponde de mao dupla, que deverd ser executada em conformidade com as

normas referentes ao assunto.

ESPECIFICACOES GEOMETRICAS
O projeto prevé extensdo longitudinal de 7,00 m.

ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS

1-PROIJETO

Elaborado em conformidade as normas brasileiras e demais disposicées vigentes, devendo a estrutura
ser executada de acordo com projeto em anexo, sendo a execucdo de responsabilidade técnica do Eng.
Responsavel Técnico da Contratada, sob fiscalizacdo do engenheiro da prefeitura.

2 — INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

A Contratada deverd instalar no canteiro de obras, container destinado ao armazenamento de material
e equipamentos, e demais disposicdes que se fizerem necessarias para o bom andamento dos servicos. Levando
em conta as condicGes de seguranca do local no que se refere a seguranca de pessoas e sinalizacdo,
equipamentos de seguranca para os funcionarios que executardo a obra e manter no local o livro de diério e
controle do andamento da obra.
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3 — MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO
3.1 - Limpeza Permanente da obra e remocdo de entulhos

A obra deverd ser mantida limpa, sendo o entulho transportado para locais apropriados. Durante a
execucdo da obra, deverdo ser removidos periodicamente os entulhos de obra, mantendo em perfeitas
condicdes de trafego o acesso a obra, tanto para veiculos como para pedestres. E de responsabilidade de o
Executante dar solucdo adequada ao lixo do canteiro, seguindo orientacdes da Licenca Ambiental e PGRCC.

3.2 — M4dquinas e equipamentos de seguranca e andaimes

Cabera a Contratada o fornecimento de todas as maquinas, tais como betoneiras, guinchos, serras,
vibradores, geradores, retro-escavadeiras, caminhdes, etc., necessarias a boa execucdo dos servigos, bem
como os equipamentos de seguranca (botas, capacetes, cintos, dculos, etc.) necessarios e exigidos pela
Legislacdo. Serdo obedecidas todas as recomendac¢des com relacdo a seguranca do trabalho contidas nas
normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6 Equipamentos de Protecdo Individual, NR-18 Condicdes
e Meio Ambiente de Trabalho de Trabalho na IndUstria da Construcdo. Os andaimes deverdo apresentar boas
condi¢cBes de seguranca observar as distancias minimas e demais exigéncias das normas brasileiras; ser
dotados de protecdo contra queda de materiais.

3.3 — Desmontagem das instalagdes

Concluidos os servicos, o canteiro serd desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das
maquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral.

3.4 — Remogdo Final de Entulhos

Devera ser feita a limpeza total do tabuleiro e feita a remocdo de entulhos que sobrarem.

4 — SERVICOS PRELIMINARES

Instalar placa de obra, solicitar licencas e permissdes legais a execucdo da obra em conformidade aos
servicos referidos no memorial e projeto executivo.

A contratada deverd realizar a remocado do tablado de madeira existente, cuidando para ndo danificar
as alas que deverdo ser mantidas.

A contratada se obriga sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e
administrativa necessdria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

O terreno devera estar limpo para correta demarcacdo e implantagao geométrica do projeto.

5—MOVIMENTO DE TERRA

Serdo efetuadas pela contratada todas as escavagdes a obtencdo dos niveis de fundacdo indicados no
Projeto e substituicdo dos materiais instdveis por outros, assim como o aterro, transporte e descarga
necessarios provenientes das escavacoes.

Atentar a remocdo da vegetacdo nas margens do rio para que ao término dos trabalhos ndo haja
deslizamento de terra, caso isso ocorra fica a Contratada responsavel a recuperacgdo da area.
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6 — FUNDACAO
Ver Projeto.

Construtora que executara a obra assume, de modo total e intransferivel, a responsabilidade pela
resisténcia e estabilidade das partes a serem executadas, inclusive dos solos.

6 — PLATAFORMA DE ROLAMENTO

Sera executada em concreto armado pré-moldado, composto de longarinas com os vdos previstos no
projeto geométrico. Deverdo ser deixados caimentos para escoamento das aguas pluviais.

7 — GUARDA-RODAS

Serdo executados em concreto armado, com altura de 30cm e espessura média de 17,5cm.

8 — CONCLUSAO DOS SERVIGOS

Os servicos serdo considerados concluidos quando da vistoria final, permitindo a plena utilizacdo da
obra, bem como a devida prestacdo de contas.

9 — CONSIDERAGOES FINAIS

Deverdo ser retiradas as instalacGes provisorias, container e todos os entulhos provenientes da
construcdo da ponte. O calculo estrutural e a execucdo da obra serdo de responsabilidade da empresa
empreiteira, visto que trata-se de producdo industrial de pecas pré-fabricadas. A obra em questdo devera
satisfazer as normas técnicas brasileiras pertinentes para a construcdo de pontes. A execucdo de todos os
servicos deverd sempre obedecer aos preceitos de boa técnica, critério que prevalecera em qualquer caso
omisso no projeto ou especificacBes que possam originar ddvidas de interpretacdo. A mdo de obra
empregada deverd ser especializada e de primeira qualidade.

Caldas Novas, 02 de marco de 2020.

Milton Galvao

Secretdrio de Obras e Habitacdo



