
AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020100 - DEMOLIÇÃO - COBERTURA TELHA METÁLICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0225 0,31
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2250 1,97

(B) Total: 2,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,28
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 2 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020101 - DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4800 4,20
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0480 0,67

(B) Total: 4,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 3 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020102 - DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E
CARGA

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0200 0,28
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75

(B) Total: 2,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 4 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020103 - DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1040 1,45
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0400 9,10

(B) Total: 10,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 5 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020104 - DEMOLIÇÃO DE RIPAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0080 0,11
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70

(B) Total: 0,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,81
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 6 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020105 - DEMOL.FORRO PAULISTA  C/TRANSP.ATE CB.E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0240 0,33
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2400 2,10

(B) Total: 2,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,43
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 7 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020106 - RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0400 0,56

(B) Total: 4,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,06
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 8 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020107 - CORTE/DESTOC./RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE ( H = 8 A 10 M /
DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/TRANSP.ATE C.B.E CARGA 

Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 10,6361 148,37
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 22,6050 197,79

(B) Total: 346,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 346,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 346,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 9 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020108 - DEMOLIÇÃO PISOS/VIGAS DE MAD.C/TRANSPORTE ATE CB. E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0960 1,34
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9600 8,40

(B) Total: 9,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,74
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 10 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020109 - DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0400 9,10
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1040 1,45

(B) Total: 10,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 11 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020110 - DEMOL.PISO LADRILHO/HIDRAUL.C/TR.ATE CB. E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0560 0,78
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5600 4,90

(B) Total: 5,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 12 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020111 - DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5600 4,90
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0560 0,78

(B) Total: 5,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 13 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020112 - DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1120 1,56
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,1200 9,80

(B) Total: 11,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 14 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020113 - DEMOL.-ASSOALHO DE MAD.C/TRANSP.ATE CB.E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0720 1,00
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,7200 6,30

(B) Total: 7,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,30
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 15 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020115 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0200 0,28

(B) Total: 2,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 16 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020116 - DEMOLIÇÃO DE LAMBRIS COM APROVEITAMENTO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0200 0,28
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75

(B) Total: 2,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 17 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020117 - DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0400 0,56

(B) Total: 4,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,06
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 18 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020118 - DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5000 21,88

(B) Total: 21,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 19 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020119 - DEMOLICAO-ALVEN. TIJOLO C/REAPROVEITAMENTO Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 4,8000 42,00
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4800 6,70

(B) Total: 48,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 48,70
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 48,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 20 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020121 - DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,0400 14,51
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 10,4000 91,00

(B) Total: 105,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 105,51
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 105,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 21 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020125 - DEMOL.LAJE PRE-MOLD.MANUAL C/TR.ATE CB.E CARGA Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 15,3512 134,32

(B) Total: 134,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 134,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 134,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 22 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020126 - DEMOLICAO - PISO INTERTRAVADO C/ EMPILHAMENTO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5600 4,90
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0560 0,78

(B) Total: 5,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 23 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020127 - DEM.LAJE CONC. ARM.MANUAL C/TR.ATE CB.E CARGA (OC) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,6000 22,32
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 16,0000 140,00

(B) Total: 162,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 162,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 162,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 24 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020128 - DEM.PILAR CONC.ARM.MANUAL C/TR.ATE CB.E CARGA(OC) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 18,0000 157,50
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,8000 25,11

(B) Total: 182,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 182,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 182,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 25 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020129 - DEM.VIGAS CONC. ARM.MANUAL C/TR.ATE C.B. E CARGA Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 20,0000 175,00

(B) Total: 202,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 202,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 202,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 26 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020130 - DEMOLIÇÃO ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2000 10,50

(B) Total: 10,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 27 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020131 - DEM.FORRO PACOTE /ESTR.MAD.C/TR.ATE CB. E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3200 2,80
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0320 0,45

(B) Total: 3,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,25
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 28 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020132 - DEMOL.PISO CARPETE C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0080 0,11
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70

(B) Total: 0,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,81
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 29 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020133 - DEMOL.PISO VINILICO C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 3,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,05
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 30 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020134 - DEM.DE FORRO GESSO C/TRANSP.ATE CB.E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0150 0,21
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31

(B) Total: 1,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,52
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,52

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 31 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020135 - DEM. ESTRUT. EM METALON PARA FORRO DE GESSO C/TR.CB E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1740 1,52
0021 SERRALHEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0180 0,25

(B) Total: 1,77

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0200 0,11

(C) Total: 0,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 32 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020136 - DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2880 2,52
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0288 0,40

(B) Total: 2,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,92
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 33 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020137 - DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19

(B) Total: 2,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 34 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020138 - DEMOLIÇAO DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3333 2,92

(B) Total: 2,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,92
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 35 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020139 - DEMOLIÇAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19

(B) Total: 2,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 36 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020140 - DEMOLIÇAO DE VÁLVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6667 5,83

(B) Total: 5,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,83
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 37 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020141 - DEMOLIÇAO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19

(B) Total: 2,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 38 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020142 - DEMOLIÇAO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5334 4,67

(B) Total: 4,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 39 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020143 - DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50

(B) Total: 3,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 40 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020144 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIM.ASFALTICO C/TR.ATE C.B E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5200 4,55

(B) Total: 4,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 41 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020145 - DEMOLIÇAO DE BACIA TURCA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38

(B) Total: 4,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,38
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 42 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020146 - DEMOLIÇÃO DE MICTÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3333 2,92

(B) Total: 2,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,92
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 43 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020147 - DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC  INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2900 2,54
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 2,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,96
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 44 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020148 - DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC ( SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0200 0,28
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23

(B) Total: 1,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,51
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 45 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020149 - DEM.DIVISÓRIAS PAINÉIS PRE-FABRIC.C/REAPROVEITAMENTO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0033 MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,35
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 46 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020151 - DEMOL.DIVISÓRIA EM PEDRA/CONC.C/TRANSP.ATE C.B.CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38

(B) Total: 4,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,38
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 47 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020155 - DEMOL.MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP.C.B.E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4200 3,68

(B) Total: 3,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 48 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020157 - DEMOLIÇÃO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3010 2,63

(B) Total: 2,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 49 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020160 - DEMOLIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31

(B) Total: 1,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 50 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020162 - DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: H     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 10,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 51 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020163 - DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Unidade: H     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75

(B) Total: 10,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 52 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020190 - LIMPEZA MECANICA DE TERRENO Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2433 LIMPEZA MECANICA DO TERRENO ( O. RODOV.) m2    0,14 1,0000 0,14

(C) Total: 0,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 53 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020200 - FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2758 FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE(

COMPOSIÇÃO AUXILIAR )
m2    1,90 1,0000 1,90

(C) Total: 1,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP
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Relatório de Composição do Serviço Página: 54 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020201 - CORTE EM CAPOEIRA FINA A FOICE Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0616 0,54

(B) Total: 0,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,54
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP
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Relatório de Composição do Serviço Página: 55 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020202 - RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75

(B) Total: 1,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP
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Relatório de Composição do Serviço Página: 56 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020203 - CAPINA - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1308 1,14

(B) Total: 1,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP
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Relatório de Composição do Serviço Página: 57 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020210 - BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM
ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,7847 10,95
0020 CALHEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0002 0,00
0023 APLICADOR DE EPOXI 7,38 13,95 89,05 0,0013 0,02
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,3304 11,64
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0759 1,06
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,4626 6,45
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0913 0,80
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,2392 3,34
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1660 2,32
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0276 0,29
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0938 1,31

(B) Total: 38,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3923 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM.

25MM
m     1,14 0,6106 0,70

H631 TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA ( PIA/TANQUE) un    5,76 0,0062 0,04
H102 ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" un    1,12 0,0128 0,01
H108 ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV.CX.DAGUA 32X1" un    13,56 0,0192 0,26
H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G un    2,23 0,0534 0,12
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,0445 0,38
2493 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8" un    0,07 0,0495 0,00
H687 BEBEDOURO ELETRICO PRESSAO IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE un    633,15 0,0012 0,76
3065 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" un    0,71 0,2766 0,20
H117 BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO un    19,58 0,0062 0,12
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0128 1,09
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0191 1,43
H134 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM un    0,42 0,0321 0,01
1218 CAIBRO 5x6 m     6,96 0,4489 3,12
H676 CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA un    325,46 0,0039 1,27
H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) un    26,90 0,0077 0,21
3135 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" un    2,19 0,0353 0,08
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un    1,13 0,0745 0,08
3608 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 20 W un    8,82 0,0144 0,13
3609 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 40 W un    15,23 0,0208 0,32
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 0,0026 0,01
H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC un    48,90 0,0062 0,30
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 13,1346 5,12
1703 COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1 m2    22,54 0,0746 1,68
1702 COMPENSADO PLAST.17 MM 2,2X1,1 m2    32,19 0,0075 0,24
1694 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,2X1,1 m2    12,77 0,9667 12,34
1225 CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO un    0,38 2,9972 1,14
H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 un    21,69 0,0214 0,46
H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 un    40,74 0,0160 0,65
H350 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un    2,56 0,0481 0,12
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 0,2554 0,31
3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 m     0,97 1,0603 1,03
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un    1,90 0,0153 0,03
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un    7,90 0,0192 0,15
H181 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO un    8,39 0,0077 0,06
2384 LIXA P/MADEIRA No.240 un    0,95 0,1789 0,17
3766 LAMPADA FLUORESCENTE 20 W un    5,23 0,0355 0,19
H177 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA un    42,52 0,0015 0,06
H178 LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" un    2,96 0,0031 0,01
H165 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un    1,81 0,0128 0,02
H164 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un    0,62 0,1197 0,07
H265 FIXACAO P/LAVATORIO C/BUCHA PLASTICA 8 MM PR    2,59 0,0031 0,01
2699 FUNDO BRANCO FOSCO l     24,28 0,0801 1,94
H363 GRELHA QUADRADO BRANCA DIAM.150 mm - (ESGOTO) un    3,06 0,0085 0,03
3334 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) un    12,57 0,0010 0,01
3335 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) un    15,87 0,0020 0,03
3337 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) un    7,50 0,0323 0,24
H311 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 3/4" un    1,23 0,0064 0,01
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,0034 7,29
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un    0,85 0,0247 0,02
H581 PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES

APROXIMADAS)
un    99,90 0,0015 0,15

1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 1,8498 9,69
H401 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) un    5,89 0,0214 0,13
1860 PREGO 15x15 Kg    6,90 0,0491 0,34
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0045 0,03
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,0851 0,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP
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1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,0081 0,05
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg    19,20 0,0571 1,10
3422 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E un    56,46 0,0039 0,22
3869 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 20 W un    24,65 0,0178 0,44
3871 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 W un    27,89 0,0256 0,71
H198 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" un    63,40 0,0069 0,44
H266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" un    32,68 0,0069 0,23
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m     2,33 0,9061 2,11
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m     3,01 1,7222 5,18
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 0,1435 0,30
H539 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO un    7,00 0,0031 0,02
H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" un    73,96 0,0016 0,12
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm m     9,13 0,0427 0,39
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm m     3,46 0,0534 0,18
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 mm m     5,94 0,0748 0,44
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m     2,15 0,1410 0,30
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m     6,78 0,0320 0,22
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un    10,05 0,0064 0,06
H258 VALVULA 1" P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) un    7,49 0,0031 0,02
H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1" un    3,50 0,0031 0,01
H262 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) un    42,65 0,0015 0,06
H263 VALVULA P/TANQUE PVC un    5,40 0,0031 0,02
H264 VASO SANITARIO un    83,95 0,0039 0,33
3774 SIRENE METALICA INGESIG ALCANCE 500 MT. un    549,00 0,0003 0,16
H215 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) un    14,84 0,0321 0,48
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMPADA FLUORESCENTE un    1,26 0,1737 0,22
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,9445 5,32
H606 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM un    13,32 0,0160 0,21
H587 ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO  un    15,45 0,0077 0,12
H217 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 CUBA E 1 BATEDOR un    194,50 0,0008 0,16
H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un    0,93 0,0256 0,02
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m2    11,74 1,1094 13,02
1273 TINTA EPOXI C/CATALIZADOR l     54,17 0,0007 0,04
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,0683 1,81
3475 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V un    6,69 0,0010 0,01
3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V un    6,83 0,0392 0,27
H440 TORNEIRA DE BOIA 3/4" un    43,00 0,0064 0,28
H236 TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" un    33,16 0,0015 0,05
H237 TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2" un    32,32 0,0015 0,05
H238 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4" un    57,81 0,0015 0,09
H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") un    10,00 0,0077 0,08
H241 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" un    18,76 0,0077 0,14
3948 EXTINTOR PÓ ABC (6 KG) -  CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA E

SUP.COLOCADO
un    170,00 0,0093 1,58

2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (
MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    3,00 0,0032 0,01

2782 GASOLINA l     4,76 0,0238 0,11
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0033 0,01

2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0319 2,87
2842 TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA l     5,89 0,2181 1,28
2845 COLCHÃO COM DENSIDADE MÍNIMA DE 26 E ESPESSURA MÍNIMA DE

10CM
un    329,90 0,0124 4,09

2846 DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA un    1,90 0,0557 0,11
2847 CHAPA GALVANIZADA Nº 26 Kg    8,39 0,0043 0,04
2848 LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 190 CM) un    27,90 0,0049 0,14
2849 LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA DE 80 X 190 CM) un    27,90 0,0049 0,14
2850 TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM un    18,13 0,0049 0,09
2851 FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM un    9,69 0,0099 0,10
2852 MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU EQUIVALENTE un    29,90 0,0025 0,07
2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un    27,98 0,0015 0,04
2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL    5,25 0,0637 0,33
2855 SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS un    0,13 13,0645 1,70
2856 PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML PAC   4,59 0,9338 4,29
2857 PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML un    23,00 0,0012 0,03
2858 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA un    27,98 0,0015 0,04
2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un    24,00 0,0028 0,07
2861 ÁLCOOL GEL ( D=1,00) Kg    8,00 0,0775 0,62
2862 SABONETE LÍQUIDO ( D= 1,00) Kg    3,06 0,2275 0,70
2863 FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE un    49,00 0,0003 0,01
2864 GELADEIRA FROST FREE EM TORNO DE 300L CONSUL,ELETROLUX OU

EQUIVALENTE
un    1.349,00 0,0003 0,40

2865 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP
 OU EQUIVALENTE

un    1.049,00 0,0003 0,31

2866 FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU
EQUIVALENTE

un    499,00 0,0003 0,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP
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2859 PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA
INTERFOLHAS BRANCA   

PAC   7,22 0,2254 1,63

2867 BOTIJÃO DE GÁS P13 ( VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO) un    180,00 0,0027 0,49
2868 TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU

EQUIVALENTE
un    949,00 0,0004 0,38

(C) Total: 112,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 150,41
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 150,41

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP
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Relatório de Composição do Serviço Página: 60 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020212 - BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM
ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,3633 11,93
0023 APLICADOR DE EPOXI 7,38 13,95 89,05 0,0016 0,02
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,7784 10,86
0020 CALHEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0002 0,00
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1114 0,97
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,5639 7,87
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0768 1,07
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0882 1,23
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0323 0,34
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1697 2,37
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,2863 3,99

(B) Total: 40,65

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H350 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un    2,56 0,0453 0,12
H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 un    40,74 0,0151 0,62
H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 un    21,69 0,0201 0,44
1225 CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO un    0,38 3,6316 1,38
1694 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,2X1,1 m2    12,77 1,1788 15,05
1702 COMPENSADO PLAST.17 MM 2,2X1,1 m2    32,19 0,0092 0,30
1703 COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1 m2    22,54 0,0767 1,73
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 15,3260 5,98
H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC un    48,90 0,0076 0,37
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 0,0026 0,01
3608 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 20 W un    8,82 0,0135 0,12
3609 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 40 W un    15,23 0,0195 0,30
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un    1,13 0,0702 0,08
3135 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" un    2,19 0,0332 0,07
1218 CAIBRO 5x6 m     6,96 0,4721 3,29
H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) un    26,90 0,0094 0,25
H676 CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA un    325,46 0,0037 1,20
H134 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM un    0,42 0,0303 0,01
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0229 1,72
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0153 1,31
3065 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" un    0,71 0,2604 0,18
H117 BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO un    19,58 0,0076 0,15
2493 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8" un    0,07 0,0604 0,00
H687 BEBEDOURO ELETRICO PRESSAO IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE un    633,15 0,0011 0,70
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,0543 0,47
H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G un    2,23 0,0503 0,11
H108 ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV.CX.DAGUA 32X1" un    13,56 0,0181 0,25
H102 ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" un    1,12 0,0121 0,01
H631 TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA ( PIA/TANQUE) un    5,76 0,0038 0,02
3923 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM.

25MM
m     1,14 0,5748 0,66

H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" un    73,96 0,0020 0,15
H539 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO un    7,00 0,0038 0,03
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 0,0487 0,10
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m     3,01 2,0739 6,24
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m     2,33 1,1015 2,57
H266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" un    32,68 0,0085 0,28
H198 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" un    63,40 0,0085 0,54
3869 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 20 W un    24,65 0,0167 0,41
3871 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 W un    27,89 0,0242 0,67
3422 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E un    56,46 0,0037 0,21
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg    19,20 0,0571 1,10
1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,0098 0,06
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0052 0,03
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,1026 0,61
1860 PREGO 15x15 Kg    6,90 0,0592 0,41
H401 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) un    5,89 0,0201 0,12
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 2,2091 11,58
H581 PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES

APROXIMADAS)
un    99,90 0,0018 0,18

2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un    0,85 0,0301 0,03
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,0041 8,79
H311 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 3/4" un    1,23 0,0060 0,01
3335 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) un    15,87 0,0018 0,03
3337 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) un    7,50 0,0304 0,23
3334 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) un    12,57 0,0010 0,01
H363 GRELHA QUADRADO BRANCA DIAM.150 mm - (ESGOTO) un    3,06 0,0081 0,02
2699 FUNDO BRANCO FOSCO l     24,28 0,0976 2,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP
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H265 FIXACAO P/LAVATORIO C/BUCHA PLASTICA 8 MM PR    2,59 0,0038 0,01
H164 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un    0,62 0,1127 0,07
H165 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un    1,81 0,0121 0,02
H178 LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" un    2,96 0,0038 0,01
H177 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA un    42,52 0,0018 0,08
3766 LAMPADA FLUORESCENTE 20 W un    5,23 0,0192 0,10
2384 LIXA P/MADEIRA No.240 un    0,95 0,2181 0,21
H181 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO un    8,39 0,0094 0,08
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un    7,90 0,0181 0,14
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un    1,90 0,0153 0,03
3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 m     0,97 1,1210 1,09
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 0,3116 0,38
H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") un    10,00 0,0094 0,09
H241 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" un    18,76 0,0094 0,18
H237 TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2" un    32,32 0,0018 0,06
H238 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4" un    57,81 0,0018 0,10
H440 TORNEIRA DE BOIA 3/4" un    43,00 0,0060 0,26
3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V un    6,83 0,0370 0,25
3475 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V un    6,69 0,0010 0,01
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,0832 2,21
1273 TINTA EPOXI C/CATALIZADOR l     54,17 0,0009 0,05
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m2    11,74 1,3208 15,51
H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un    0,93 0,0242 0,02
H587 ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO  un    15,45 0,0094 0,15
H606 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM un    13,32 0,0195 0,26
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 1,1514 6,48
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMPADA FLUORESCENTE un    1,26 0,1635 0,21
H215 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) un    14,84 0,0303 0,45
3774 SIRENE METALICA INGESIG ALCANCE 500 MT. un    549,00 0,0004 0,22
H264 VASO SANITARIO un    83,95 0,0048 0,40
H262 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) un    42,65 0,0018 0,08
H258 VALVULA 1" P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) un    7,49 0,0038 0,03
H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1" un    3,50 0,0038 0,01
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un    10,05 0,0060 0,06
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m     6,78 0,0301 0,20
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m     2,15 0,1328 0,29
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 mm m     5,94 0,0704 0,42
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm m     9,13 0,0403 0,37
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm m     3,46 0,0503 0,17
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    3,00 0,0039 0,01

3948 EXTINTOR PÓ ABC (6 KG) -  CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA E
SUP.COLOCADO

un    170,00 0,0113 1,92

2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0040 0,01

2782 GASOLINA l     4,76 0,0284 0,14
2842 TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA l     5,89 0,2652 1,56
2857 PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML un    23,00 0,0011 0,03
2858 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA un    27,98 0,0018 0,05
2855 SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS un    0,13 13,9487 1,81
2856 PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML PAC   4,59 0,9771 4,48
2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un    27,98 0,0018 0,05
2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL    5,25 0,0777 0,41
2846 DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA un    1,90 0,0559 0,11
2847 CHAPA GALVANIZADA Nº 26 Kg    8,39 0,0052 0,04
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0384 3,46
2868 TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU

EQUIVALENTE
un    949,00 0,0005 0,47

2859 PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA
INTERFOLHAS BRANCA   

PAC   7,22 0,2750 1,99

2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un    24,00 0,0034 0,08
2866 FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU

EQUIVALENTE
un    499,00 0,0004 0,20

2867 BOTIJÃO DE GÁS P13 ( VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO) un    180,00 0,0033 0,59
2864 GELADEIRA FROST FREE EM TORNO DE 300L CONSUL,ELETROLUX OU

EQUIVALENTE
un    1.349,00 0,0004 0,54

2861 ÁLCOOL GEL ( D=1,00) Kg    8,00 0,0946 0,76
2862 SABONETE LÍQUIDO ( D= 1,00) Kg    3,06 0,2776 0,85

(C) Total: 124,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 164,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 164,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP
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Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020302 - DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/
REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES 

Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 9,8792 86,44
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 9,8792 137,81
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 4,9050 68,42
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 11,7930 103,19
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,8198 8,62
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3286 18,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90

(B) Total: 450,91

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3923 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM.

25MM
m     1,14 2,6100 2,98

0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,1591 13,18
3065 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" un    0,71 5,0000 3,55
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,1740 14,85
3135 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" un    2,19 0,5000 1,10
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un    1,13 0,5000 0,57
2256 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un    13,00 0,3333 4,33
3608 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 20 W un    8,82 0,5000 4,41
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 98,8630 38,56
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 1,1192 17,57
1694 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,2X1,1 m2    12,77 14,5200 185,42
2516 CORRENTE DIAMETRO 4 MM Kg    14,03 0,0700 0,98
1225 CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO un    0,38 14,4000 5,47
3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 m     0,97 16,1200 15,64
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un    1,90 0,5000 0,95
1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un    3,30 0,6667 2,20
3766 LAMPADA FLUORESCENTE 20 W un    5,23 1,0000 5,23
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,8168 0,61
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) un    0,24 2,0000 0,48
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 28,2693 148,13
1860 PREGO 15x15 Kg    6,90 0,1432 0,99
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,9147 5,48
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,2331 1,40
1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,1652 0,99
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg    19,20 0,1920 3,69
3869 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 20 W un    24,65 0,5000 12,33
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m     2,33 17,4570 40,67
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 29,7528 61,29
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m     15,92 1,8354 29,22
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMPADA FLUORESCENTE un    1,26 2,0000 2,52
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m2    11,74 7,0350 82,59
2842 TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA l     5,89 2,6136 15,39

(C) Total: 722,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.173,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.173,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP
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Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020303 - DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 ( C/
REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES 

Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 14,9584 130,89
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 14,9584 208,67
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 28,9704 253,49
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 6,0000 83,70
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,0145 28,10
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 1,7781 18,69

(B) Total: 751,44

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2516 CORRENTE DIAMETRO 4 MM Kg    14,03 0,0700 0,98
1694 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,2X1,1 m2    12,77 23,9580 305,94
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 2,2383 35,14
1225 CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO un    0,38 31,8000 12,08
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 220,7063 86,08
3608 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 20 W un    8,82 0,5000 4,41
2256 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un    13,00 0,3333 4,33
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un    1,13 0,5000 0,57
3135 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" un    2,19 0,5000 1,10
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,4398 37,54
3065 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" un    0,71 5,0000 3,55
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,4022 33,32
3923 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM.

25MM
m     1,14 2,7900 3,18

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 6,2880 12,95
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m     2,33 21,1140 49,20
3869 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 20 W un    24,65 0,5000 12,33
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg    19,20 0,4000 7,68
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,1646 0,99
1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,3304 1,98
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,6597 3,95
1860 PREGO 15x15 Kg    6,90 0,6911 4,77
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 35,2380 184,65
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) un    0,24 2,0000 0,48
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 1,2251 0,92
3766 LAMPADA FLUORESCENTE 20 W un    5,23 1,0000 5,23
1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un    3,30 0,6667 2,20
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un    1,90 0,5000 0,95
3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 m     0,97 16,6300 16,13
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m2    11,74 13,1760 154,69
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMPADA FLUORESCENTE un    1,26 2,0000 2,52
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 28,4418 160,13
2842 TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA l     5,89 3,9204 23,09

(C) Total: 1.173,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.924,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.924,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP
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Relatório de Composição do Serviço Página: 64 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020400 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA Unidade: Un    
Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0018 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0014 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00. 

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 17,7066 154,93
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,4600 6,42
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,7000 9,77
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 67,5306 590,89
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 12,0080 167,51
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 17,6366 246,03

(B) Total: 1.175,55

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 6,7200 28,76
H102 ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" un    1,12 0,6667 0,75
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un    36,45 0,3333 12,15
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg    6,50 0,0790 0,51
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,3720 30,82
2502 AREIA FINA m3    80,00 0,0100 0,80
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,1800 1,22
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,1840 15,71
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 18,7780 10,14
1218 CAIBRO 5x6 m     6,96 4,0000 27,84
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 98,8480 38,55
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 10,0411 2,81
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,1100 0,23
H665 KIT CAVALETE (D=25MM P/HIDRÔM. 1,5; 3 E 5M3) +  CAIXA PADRÃO "A" DA

SANEAGO
un    98,90 1,0000 98,90

H164 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un    0,62 0,6667 0,41
H158 JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" un    6,39 0,6667 4,26
H444 JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDAVEL 32 mm X 25 mm un    3,08 0,3333 1,03
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,1200 0,09
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,2000 1,20
H319 LUVA SOLDAVEL 25 mm un    0,65 10,0000 6,50
H320 LUVA SOLDAVEL 32 mm un    1,91 18,0000 34,38
H559 REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) un    34,80 0,3333 11,60
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,1400 0,92
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 7,4000 15,24
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 1,6200 5,95
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm m     9,13 12,1200 110,66
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m     2,15 21,2100 45,60
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m     6,78 31,1417 211,14
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un    44,69 0,3333 14,90
1970 SOLVENTE l     8,50 0,0200 0,17
H229 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM un    3,94 0,3333 1,31
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 282,2400 84,67
2034 TIJOLO FURADO 19x19x9 un    0,48 15,9000 7,63
H484 TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" C/BICO un    24,56 0,6667 16,37
2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l     18,36 0,2600 4,77
2054 TINTA GRAFITE l     25,83 0,0600 1,55
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0032 0,01

(C) Total: 849,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2.025,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.025,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP
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Relatório de Composição do Serviço Página: 65 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020501 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 16,6600 145,78
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,5907 48,92
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,5872 6,17
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 16,6600 232,41

(B) Total: 433,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 58,2297 22,71
3174 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63-A un    219,33 1,0000 219,33
2255 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 20 un    9,90 1,2500 12,38
3106 CABO ISOLADO, 750 V, PIRASTIC No. 16 MM2 m     7,58 5,1000 38,66
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un    1,13 0,5000 0,57
3131 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM un    56,23 1,2500 70,29
3755 CONTATOR 3TF43 - 22 un    75,50 1,0000 75,50
3042 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO un    44,21 1,0000 44,21
3022 BASE DZ DE 25A A 63A un    31,78 1,0000 31,78
3939 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA un    34,20 0,7500 25,65
3742 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A un    69,97 0,2500 17,49
3764 RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A un    203,93 1,0000 203,93
3751 RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ un    93,14 1,0000 93,14
3389 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A un    6,35 1,0000 6,35
2425 PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA un    2,22 16,0000 35,52
3349 ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) un    0,32 21,0000 6,72
3853 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 26 W un    12,12 6,2500 75,75
3337 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) un    7,50 1,5000 11,25
3752 INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO un    7,98 1,0000 7,98
3329 HASTE COPPERWELD  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR un    27,49 1,2500 34,36
3323 FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A un    3,27 1,0000 3,27
3320 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M un    4,98 0,5000 2,49
3318 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M un    18,77 0,5000 9,39
3313 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 10 MM2 m     3,49 125,5875 438,30
3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 m     0,97 159,3750 154,59
3269 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A un    134,61 0,2500 33,65
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un    7,90 0,2500 1,98
3261 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A un    45,44 0,7500 34,08
3262 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A un    43,45 1,2500 54,31
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m     15,92 26,0000 413,92
3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V un    6,83 0,5000 3,42
3459 TAMPA TIPO DZ ATE 63A un    9,61 1,0000 9,61
3604 SOQUETE INDUSTRIAL 1570 P/USO AO TEMPO un    9,09 6,2500 56,81

(C) Total: 2.249,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2.682,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.682,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 66 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020600 - TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,4950 6,91
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4855 4,25

(B) Total: 11,16

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2493 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8" un    0,07 0,1713 0,01
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0007 0,06
2516 CORRENTE DIAMETRO 4 MM Kg    14,03 0,0026 0,04
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1 m2    7,85 1,0000 7,85
2256 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un    13,00 0,0095 0,12
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,1196 0,05
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un    0,85 0,1713 0,15
1860 PREGO 15x15 Kg    6,90 0,0218 0,15
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,0174 0,10
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 1,4660 7,68
2492 PORCA P/PARAFUSO 3/8" un    0,08 0,1713 0,01
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m     2,33 1,0597 2,47
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 0,2141 0,44
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,6597 3,71
2132 VIGOTA DE MADEIRA 6x16 m     20,57 0,0461 0,95
2818 DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2 un    15,10 0,0286 0,43
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0004 0,04

(C) Total: 24,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 35,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 35,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 67 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020701 - LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE
INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0583 0,51
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0373 0,52

(B) Total: 1,03

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0024 0,02
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m     3,01 0,2116 0,64
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,2116 1,11
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0058 0,03
2842 TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA l     5,89 0,0052 0,03

(C) Total: 1,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 68 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020702 - LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE INTERNA DO
SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0517 0,45
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0398 0,56

(B) Total: 1,01

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0564 0,38
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0194 0,12
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,1879 0,98
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 0,1504 0,31
2842 TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA l     5,89 0,0057 0,03

(C) Total: 1,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,83
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 69 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020703 - LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM
TESTEMUNHA

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0037 0,03
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0029 0,04

(B) Total: 0,07

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0040 0,03
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 0,0081 0,02
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,0135 0,07
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0014 0,01

(C) Total: 0,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,20
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 70 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020801 - ABERTURA DE POÇOS (CISTERNA) - ÁGUA POTÁVEL Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1300 44,89
0013 POCEIRO 7,38 13,95 89,05 5,1300 71,56

(B) Total: 116,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 116,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 116,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 71 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020807 - REVESTIMENTO DE POCOS (CISTERNA) C/TUBOS Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0013 POCEIRO 7,38 13,95 89,05 1,4000 19,53
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,8000 24,50

(B) Total: 44,03

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H681 TUBO DE CONCR.D=1.10 M COMP.0,50 M un    90,00 2,0000 180,00

(C) Total: 180,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 224,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 224,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 72 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 020808 - LAJE CIRCULAR PARA POÇOS (CISTERNA) COM ENCABEÇAMENTO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1025 1,43
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,2297 3,20
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 7,1904 62,92
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 1,1790 12,39
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 5,4877 76,55

(B) Total: 156,49

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0919 0,62
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 4,5940 20,44
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0278 2,37
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0278 2,08
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 106,6030 41,58
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1 m2    7,85 0,2278 1,79
1860 PREGO 15x15 Kg    6,90 0,0377 0,26
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 175,0000 52,50
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,7000 3,94
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,2556 23,00

(C) Total: 148,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 305,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 305,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 73 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 021001 - CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS PRIMÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 2,50M Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,8000 25,11
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75

(B) Total: 33,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1120 ACO CA-25 Kg    4,94 0,9346 4,62
1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,1503 0,90
2425 PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA un    2,22 2,2857 5,07
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,0053 11,36
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 12,6500 71,22
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m     15,92 3,4286 54,58

(C) Total: 147,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 181,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 181,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 74 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 021002 - CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS SECUNDÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 1,40M Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,6799 23,43
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9333 8,17

(B) Total: 31,60

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1120 ACO CA-25 Kg    4,94 0,8078 3,99
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,0168 36,00
2425 PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA un    2,22 2,2857 5,07
1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,1100 0,66
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 8,4333 47,48

(C) Total: 93,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 124,80
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 124,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 75 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 021003 - CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS TERCIÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 2,20M Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,7672 24,65
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9818 8,59

(B) Total: 33,24

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1120 ACO CA-25 Kg    4,94 0,9346 4,62
1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,1393 0,83
2425 PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA un    2,22 2,2857 5,07
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,0053 11,36
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 11,5000 64,75
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m     15,92 3,0171 48,03

(C) Total: 134,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 167,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 167,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 76 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 021301 - PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (
VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1692 1,48
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0247 0,34

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,6608 1,04
1893 PARAFUSO 8x110 MM un    0,62 1,3333 0,83
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un    0,85 1,1852 1,01
1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,0115 0,07
1890 PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 m2    90,00 1,0000 90,00
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 1,2613 2,60
1374 FERRAGEM PARA TELHADO Kg    4,31 0,0514 0,22
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m     15,92 2,4022 38,24

(C) Total: 134,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 135,83
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 135,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 77 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 021399 - CONSUMO DE ESGOTO Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2759 CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PÚBLICA) m3    7,16 1,0000 7,16

(C) Total: 7,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 78 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 021400 - CONSUMO DE ÁGUA Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2755 CONSUMO DE AGUA (CATEGORIA PÚBLICA) m3    8,96 1,0000 8,96

(C) Total: 8,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,96
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 79 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 021401 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Unidade: KWH   

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1317 ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) kwh   0,78 1,0000 0,78

(C) Total: 0,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,78
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 80 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 021601 - EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/
COBERTAS/FECHADAS

Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2536 EPI/PCMAT /PCMSO/ EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS ( COMP. AUXILIAR) m2    16,50 1,0000 16,50

(C) Total: 16,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 81 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 021602 - EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/
COBERTAS/FECHADAS

Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2538 EPI/PPRA/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS  (COMP. AUXILIAR) m2    16,36 1,0000 16,36

(C) Total: 16,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 82 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 030101 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,7200 6,30

(B) Total: 6,30

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1220 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA ( O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI) h     59,97 0,4000 23,99

(C) Total: 23,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 30,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 30,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 83 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 030104 - TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2691 TRANSPORTE DE ENTULHO C/CACAMBA ESTACIONARIA m3    46,67 1,0000 46,67

(C) Total: 46,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 46,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 46,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 84 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 030105 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6500 5,69

(B) Total: 5,69

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2691 TRANSPORTE DE ENTULHO C/CACAMBA ESTACIONARIA m3    46,67 1,0000 46,67

(C) Total: 46,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 52,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 52,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 85 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 030106 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1220 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA ( O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI) h     59,97 0,4000 23,99

(C) Total: 23,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,99
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 86 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 030110 - TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO )

Unidade: tkm   

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2871 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO ( O. RODOV. ) tkm   0,42 1,0000 0,42

(C) Total: 0,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 87 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 030112 - CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 6,1416 53,74

(B) Total: 53,74

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2872 HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( O.

RODOV. )
h     30,77 1,5354 47,24

(C) Total: 47,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 100,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 100,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 88 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 030113 - DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 6,1416 53,74

(B) Total: 53,74

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2872 HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( O.

RODOV. )
h     30,77 1,5354 47,24

(C) Total: 47,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 100,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 100,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 89 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 030114 - MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO
CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 12,2832 107,48

(B) Total: 107,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2872 HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( O.

RODOV. )
h     30,77 3,0708 94,49

(C) Total: 94,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 201,97
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 201,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 90 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 030116 - DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA
DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 12,2832 107,48

(B) Total: 107,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2872 HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( O.

RODOV. )
h     30,77 3,0708 94,49

(C) Total: 94,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 201,97
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 201,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 91 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 040101 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5660 22,45

(B) Total: 22,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 92 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 040103 - ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,2491 28,43

(B) Total: 28,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,43
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 93 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 040104 - ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,6500 31,94

(B) Total: 31,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 94 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 040902 - REATERRO COM APILOAMENTO Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,7000 14,88

(B) Total: 14,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 95 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 040904 - REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO Unidade: m3    
Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0076 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0049 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00. 

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2425 2,12

(B) Total: 2,12

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    3,00 0,0125 0,04

2782 GASOLINA l     4,76 0,0938 0,45
(C) Total: 0,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 96 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 040905 - APILOAMENTO MECÂNICO Unidade: m2    
Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0015 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0010 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00. 

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0245 0,21

(B) Total: 0,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2782 GASOLINA l     4,76 0,0188 0,09
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    3,00 0,0025 0,01

(C) Total: 0,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 97 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 041001 - ESC.CAMPO ABERTO C/TRANP.MANUAL DE TERRA(OC) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,9300 25,64

(B) Total: 25,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 98 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 041002 - APILOAMENTO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50

(B) Total: 3,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 99 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 041003 - ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50

(B) Total: 17,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 100 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 041004 - ESCAVACAO MECANICA Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2453 ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) m3    1,29 1,0000 1,29

(C) Total: 1,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 101 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 041005 - CARGA MECANIZADA Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2451 CARGA MECANIZADA ( O. RODOV.) m3    0,88 1,0000 0,88

(C) Total: 0,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 102 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 041006 - TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM Unidade: m3km  

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2409 TRANSPORTE DE MAT.ESCAVADO  C/C.B. (M3XKM) ( O. RODOV.) m3km  1,56 1,0000 1,56

(C) Total: 1,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 103 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 041007 - ESPALHAMENTO MECANICO Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2452 ESPALHAMENTO MECANICO (O. RODOV.) m2    0,23 1,0000 0,23

(C) Total: 0,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 104 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 041008 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2407 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - (O.

RODOV.)
m3    2,74 1,0000 2,74

(C) Total: 2,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,74
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 105 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 041009 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2408 COMPACTACAO MECANICA S/CONTROLE ( O. RODOV.) m3    1,26 1,0000 1,26

(C) Total: 1,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,26
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 106 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 041010 - TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2458 TRANSPORTE C/LAMINA ATE 100 M ( O. RODOV.) m3    0,88 1,0000 0,88

(C) Total: 0,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 107 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 041012 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2878 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m3    5,00 1,0000 5,00

(C) Total: 5,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 108 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 041140 - REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0913 0,80
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0674 0,94

(B) Total: 1,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,74
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 109 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 041160 - SOLO CIMENTO 1:12 Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 1,4260 14,99
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,1260 27,35

(B) Total: 42,34

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 141,4200 55,15

(C) Total: 55,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 97,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 97,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 110 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 050101 - SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) Unidade: m     

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2537 CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR) un    2,23 0,1429 0,32
2460 SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - COTAÇÃO COM FIRMAS

ESPECIALIZADAS
m     50,00 1,0000 50,00

1941 REFEICAO un    9,98 0,2858 2,85
2454 PERNOITE INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ un    55,00 0,1429 7,86

(C) Total: 61,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 61,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 61,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 111 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 050102 - TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO) Unidade: Km    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2455 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO ( IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) ( O.

RODOV.)
Km    3,36 1,0000 3,36

(C) Total: 3,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 112 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 050103 - SONDAGENS P/GOIANIA - (OBRAS CIVIS) Unidade: m     

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2460 SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - COTAÇÃO COM FIRMAS

ESPECIALIZADAS
m     50,00 1,0000 50,00

(C) Total: 50,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 50,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 50,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 113 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 050201 - EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 9,6300 84,26
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 7,0000 97,65

(B) Total: 181,91

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 43,0000 23,22
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 26,3000 10,26
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,3200 26,51
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 735,0000 220,50

(C) Total: 280,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 462,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 462,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 114 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 050204 - EMBASAMENTO COM PEDRA MARROADA Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 6,0000 83,70
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 9,0000 78,75

(B) Total: 162,45

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 102,6300 40,03
1867 PEDRA MARROADA m3    85,36 1,1000 93,90
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,3156 28,40

(C) Total: 162,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 324,78
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 324,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 115 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 050250 - TRAÇO DE CONCRETO Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2756 TRAÇO DE CONCRETO un    780,00 1,0000 780,00

(C) Total: 780,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 780,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 780,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 116 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 050251 - CORPO DE PROVA Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2757 CORPO DE PROVA un    10,00 1,0000 10,00

(C) Total: 10,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 117 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 050301 - ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,5149 13,26
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1964 2,74
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0900 0,95

(B) Total: 16,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 13,8462 5,40
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0205 1,54
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0205 1,75
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0440 3,96

(C) Total: 12,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,60
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,60

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 118 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 050302 - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,1814 19,09
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1296 1,36
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2828 3,95

(B) Total: 24,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0296 2,53
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0296 2,22
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 19,9374 7,78
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0634 5,71

(C) Total: 18,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 42,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 119 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 050620 - PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,0500 26,69

(B) Total: 26,69

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1867 PEDRA MARROADA m3    85,36 1,0000 85,36

(C) Total: 85,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 112,05
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 112,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 120 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 050901 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,2491 28,43

(B) Total: 28,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,43
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 121 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 050902 - APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50

(B) Total: 3,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 122 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 050903 - REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,7000 14,88

(B) Total: 14,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 123 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 050905 - REATERRO C/APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) Unidade: m3    
Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0076 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0049 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00. 

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2425 2,12

(B) Total: 2,12

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2782 GASOLINA l     4,76 0,0938 0,45
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    3,00 0,0125 0,04

(C) Total: 0,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 124 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 050907 - APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) Unidade: m2    
Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0015 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0010 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00. 

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0245 0,21

(B) Total: 0,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    3,00 0,0025 0,01

2782 GASOLINA l     4,76 0,0188 0,09
(C) Total: 0,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 125 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051001 - ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 7,1500 62,56
0013 POCEIRO 7,38 13,95 89,05 7,1500 99,74

(B) Total: 162,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 162,30
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 162,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 126 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051002 - ALARGAMENTO DE BASE PARA TUBULOES - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0013 POCEIRO 7,38 13,95 89,05 6,5000 90,68
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 6,5000 56,88

(B) Total: 147,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 147,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 147,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 127 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051009 - FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,3000 11,38
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,3000 18,14

(B) Total: 29,52

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,1500 0,90
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 0,5000 1,03
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,4000 4,75
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 1,3675 7,70

(C) Total: 14,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 43,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 43,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 128 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051015 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78

(B) Total: 51,92

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 280,0000 109,20
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,6270 46,96
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,2090 17,84
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,9230 83,07

(C) Total: 257,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 308,99
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 308,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 129 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051017 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20  - (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78

(B) Total: 51,92

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,2090 17,84
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,6270 46,96
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 320,0000 124,80
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,8090 72,81

(C) Total: 262,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 314,33
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 314,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 130 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051020 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK-15  - (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1241 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL-150 m3    275,00 1,0200 280,50

(C) Total: 280,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 280,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 280,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 131 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051023 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK-15 COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5794 22,57

(B) Total: 22,57

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1245 CONCRETO USINADO CONV.FCK=150 m3    272,00 1,0200 277,44

(C) Total: 277,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 300,01
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 300,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 132 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051024 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - (O.C.) Unidade: m3    
Observações: UTILIZADO A COMPOSIÇÃO DA T.C.P.O. 14 PÁGINA 93 CÓDIGO 05.004.000097.SER NA QUESTÃO DOS MATERIAIS E EM RELAÇÃO A MÃO DE
OBRA FOI SEGUIDO A OBSERVAÇÃO ACIMA.

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78

(B) Total: 51,92

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 220,0000 85,80
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,6150 46,06
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,2630 22,45
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,6770 56,09

(C) Total: 210,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 262,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 262,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 133 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051025 - PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 10,0000 87,50

(B) Total: 87,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,2890 24,67
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,6770 50,71
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,7780 64,46
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 220,0000 85,80

(C) Total: 225,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 313,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 313,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 134 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051026 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) Unidade: m3    
Observações: SOMOU DEPRECIAÇÃO (0,0306) MAIS MANUTENÇÃO (0,0162) PARA VER SE NO CÁLCULO DÁ UM VALOR MAIOR DO QUE ZERO.

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,9348 16,93
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,6446 8,99

(B) Total: 25,92

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,38 0,0468 0,06

(C) Total: 0,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 135 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051027 - LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50

(B) Total: 17,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,6000 51,22
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,6000 54,22

(C) Total: 105,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 122,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 122,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 136 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051029 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78

(B) Total: 51,92

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,7180 61,29
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 431,0000 168,09
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,5310 47,79

(C) Total: 277,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 329,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 329,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 137 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78

(B) Total: 51,92

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 373,0000 145,47
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,7120 60,78
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,5780 52,02

(C) Total: 258,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 310,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 310,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 138 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051031 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20  MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C .) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5794 22,57

(B) Total: 22,57

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1247 CONCRETO USINADO CONV.FCK=200 m3    278,89 1,0200 284,47

(C) Total: 284,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 307,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 307,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 139 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051032 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5794 22,57

(B) Total: 22,57

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2668 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA m3    284,62 1,0200 290,31

(C) Total: 290,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 312,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 312,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 140 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051033 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5794 22,57

(B) Total: 22,57

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2669 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA m3    291,42 1,0200 297,25

(C) Total: 297,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 319,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 319,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 141 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051035 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2688 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=20 MPA m3    286,51 1,0200 292,24

(C) Total: 292,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 292,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 292,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 142 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051036 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3    292,20 1,0200 298,04

(C) Total: 298,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 298,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 298,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 143 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051037 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2667 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA m3    299,92 1,0200 305,92

(C) Total: 305,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 305,92
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 305,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 144 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051045 - TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1179 TAXA DE BOMBEAMENTO m3    25,00 1,0000 25,00

(C) Total: 25,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 145 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051055 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,3218 20,32
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,7735 10,79

(B) Total: 31,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,11
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 146 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 051060 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO Unidade: m3    
Observações: SOMOU DEPRECIAÇÃO (0,0306) MAIS MANUTENÇÃO (0,0162) PARA VER SE NO CÁLCULO DÁ UM VALOR MAIOR DO QUE ZERO.

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,6446 8,99
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,9348 16,93

(B) Total: 25,92

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,38 0,0468 0,06

(C) Total: 0,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 147 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 052002 - ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0200 0,14
2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg    5,13 1,1000 5,64

(C) Total: 5,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 148 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 052003 - ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 1,1000 4,71
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0200 0,14

(C) Total: 4,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 149 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 052004 - ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0200 0,14
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 1,1000 4,51

(C) Total: 4,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,47
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 150 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 052005 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 1,1000 4,46
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0200 0,14

(C) Total: 4,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 151 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 052006 - ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0300 0,20
2440 ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg    3,98 1,1000 4,38

(C) Total: 4,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 152 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 052007 - ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2441 ACO CA 50 A - 16,0 MM (5/8") Kg    3,98 1,1000 4,38
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0300 0,20

(C) Total: 4,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 153 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 052008 - ACO CA-50 A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0300 0,20
2442 ACO CA-50 - 20,0 MM (3/4") Kg    3,98 1,1000 4,38

(C) Total: 4,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 154 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 052010 - ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2444 ACO CA-50 - 25,0 MM (1") Kg    3,98 1,1000 4,38
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0300 0,20

(C) Total: 4,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 155 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 052012 - ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0200 0,14
2446 ACO CA-60 - 4,2 MM Kg    4,61 1,1000 5,07

(C) Total: 5,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,80
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 156 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 052014 - ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 1,1000 4,90
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0200 0,14

(C) Total: 5,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 157 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060010 - VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 10,4427 145,68
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 16,6907 146,04
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 5,9860 83,50
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,8032 50,78
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 1,9348 26,99
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78

(B) Total: 459,77

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg    6,50 0,4900 3,19
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 2,6693 18,02
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 121,0000 517,88
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 25,8137 114,87
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,2090 17,84
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,6270 46,96
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 320,0000 124,80
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 1,1140 6,67
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 22,8220 128,49
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,8090 72,81

(C) Total: 1.051,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.511,30
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.511,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 158 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060103 - ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88

(B) Total: 0,88

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1319 ESCORAMENTO METALICO-ALUGUEL m2    5,00 1,0000 5,00

(C) Total: 5,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 159 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060104 - ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 2,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1121 ANDAIME METALICO (ALUGUEL) m     10,00 1,0000 10,00

(C) Total: 10,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 160 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060105 - ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40

(B) Total: 2,52

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2432 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL) m2    5,00 1,0300 5,15

(C) Total: 5,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 161 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060160 - EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0558 0,49
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,0563 0,79

(B) Total: 1,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2360 COLA BRANCA ( 1L = 1,2 KG) Kg    13,70 0,6242 8,55
2709 EPS (ISOPOR OU EQUIVALENTE) 20 MM m2    3,93 1,0500 4,13
2383 LIXA P/MADEIRA No.220 un    0,95 0,1000 0,10

(C) Total: 12,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,06
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 162 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060180 - FORMA CHAPA COMPENSADA 6 MM U=3V ( PARA PLACAS/TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS EM
CONCRETO)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,2659 3,71
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2659 2,33

(B) Total: 6,04

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1 m2    7,85 0,3086 2,42
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,0125 0,15
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0665 0,40
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,2511 1,41

(C) Total: 4,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 163 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060191 - FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3124 2,73
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,2993 4,18

(B) Total: 6,91

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0876 0,52
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 1,4124 7,40
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,7134 4,02

(C) Total: 11,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 164 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060192 - FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3124 2,73
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,2993 4,18

(B) Total: 6,91

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg    6,50 0,0245 0,16
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0557 0,33
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 1,1411 6,42

(C) Total: 6,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 165 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060201 - FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2 V - (O.C.) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,5000 21,88
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 2,5000 34,88

(B) Total: 56,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1 m2    7,85 0,6500 5,10
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,2000 1,20
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 3,0000 15,72
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,6700 3,77

(C) Total: 25,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 82,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 82,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 166 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060202 - FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13

(B) Total: 34,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 3,0000 15,72
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,2000 1,20
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 1,5300 3,15
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,1700 2,02
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 2,1700 12,22

(C) Total: 34,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 68,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 68,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 167 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060203 - FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,2350 17,23
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2350 10,81

(B) Total: 28,04

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,4300 6,75
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,1000 1,19
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 2,0000 2,46
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 1,0996 2,27
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,2500 1,50
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 1,1500 6,47

(C) Total: 20,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 48,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 48,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 168 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060204 - FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,1600 16,18
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,1600 10,15

(B) Total: 26,33

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1702 COMPENSADO PLAST.17 MM 2,2X1,1 m2    32,19 0,3000 9,66
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,3000 1,80
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 1,5300 3,15
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 1,5000 1,85
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,7000 3,94

(C) Total: 20,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 46,73
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 46,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 169 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060205 - FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,6600 9,21
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6600 5,78

(B) Total: 14,99

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1702 COMPENSADO PLAST.17 MM 2,2X1,1 m2    32,19 0,1600 5,15
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 0,8000 0,98
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 0,5000 1,03
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,1700 1,02
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,6000 3,38

(C) Total: 11,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 170 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060206 - FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,8500 25,81
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3500 11,81

(B) Total: 37,62

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 1,1500 18,06
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 1,4160 5,73
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0600 0,43
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,6570 3,94
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 7,6000 9,35
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,0150 0,18
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 2,7680 15,58
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m     15,92 0,1300 2,07

(C) Total: 55,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 92,96
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 92,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 171 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060207 - FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,4300 19,95
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3500 11,81

(B) Total: 31,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0330 0,24
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 0,7080 2,87
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,6560 10,30
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,1500 1,78
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 3,8000 4,67
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,3610 2,16
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m     15,92 0,0650 1,03
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 1,3840 7,79

(C) Total: 30,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 62,60
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 62,60

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 172 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060208 - FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,3500 18,83
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3500 11,81

(B) Total: 30,64

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,4370 6,86
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 0,4720 1,91
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0240 0,17
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,2650 1,59
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 2,5330 3,12
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,1500 1,78
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,9230 5,20
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m     15,92 0,0430 0,68

(C) Total: 21,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 51,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 51,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 173 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060209 - FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,2600 17,58
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3500 11,81

(B) Total: 29,39

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0180 0,13
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 0,3540 1,43
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,3440 5,40
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,1500 1,78
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 1,2670 1,56
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,1970 1,18
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m     15,92 0,0220 0,35
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,7550 4,25

(C) Total: 16,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 45,47
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 45,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 174 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060210 - FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,3500 18,83
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3500 11,81

(B) Total: 30,64

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1703 COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1 m2    22,54 0,2600 5,86
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,2500 1,50
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 1,5300 3,15
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 1,2000 1,48
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 1,1700 6,59

(C) Total: 18,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 49,22
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 49,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 175 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060212 - FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(O.C.) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,3500 18,83
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3500 11,81

(B) Total: 30,64

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1703 COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1 m2    22,54 0,4370 9,85
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 0,4720 1,91
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0240 0,17
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 2,5330 3,12
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,1500 1,78
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,2650 1,59
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,9230 5,20
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m     15,92 0,0430 0,68

(C) Total: 24,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 54,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 54,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 176 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060213 - FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=2V-(O.C.) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,4300 19,95
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3500 11,81

(B) Total: 31,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0330 0,24
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 0,7080 2,87
1703 COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1 m2    22,54 0,6500 14,65
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,3610 2,16
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,1500 1,78
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 3,8000 4,67
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m     15,92 0,0650 1,03
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 1,3840 7,79

(C) Total: 35,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 66,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 66,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 177 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060214 - FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,8500 25,81
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3500 11,81

(B) Total: 37,62

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1703 COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1 m2    22,54 1,1500 25,92
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 1,4160 5,73
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0600 0,43
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 7,6000 9,35
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,0150 0,18
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,6570 3,94
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 2,7680 15,58
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m     15,92 0,1300 2,07

(C) Total: 63,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 100,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 100,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 178 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060302 - ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0200 0,14
2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg    5,13 1,1000 5,64

(C) Total: 5,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 179 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060303 - ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 1,1000 4,71
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0200 0,14

(C) Total: 4,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 180 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060304 - ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0200 0,14
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 1,1000 4,51

(C) Total: 4,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,47
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 181 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060305 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 1,1000 4,46
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0200 0,14

(C) Total: 4,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 182 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060306 - ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0300 0,20
2440 ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg    3,98 1,1000 4,38

(C) Total: 4,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 183 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060307 - ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2441 ACO CA 50 A - 16,0 MM (5/8") Kg    3,98 1,1000 4,38
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0300 0,20

(C) Total: 4,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 184 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060308 - ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0300 0,20
2442 ACO CA-50 - 20,0 MM (3/4") Kg    3,98 1,1000 4,38

(C) Total: 4,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 185 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060310 - ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2444 ACO CA-50 - 25,0 MM (1") Kg    3,98 1,1000 4,38
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0300 0,20

(C) Total: 4,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 186 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060312 - ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0200 0,14
2446 ACO CA-60 - 4,2 MM Kg    4,61 1,1000 5,07

(C) Total: 5,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,80
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 187 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060314 - ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 1,1000 4,90
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0200 0,14

(C) Total: 5,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 188 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060470 - LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50

(B) Total: 17,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,6000 51,22
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,6000 54,22

(C) Total: 105,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 122,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 122,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 189 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060486 - TRAÇO DE CONCRETO Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2756 TRAÇO DE CONCRETO un    780,00 1,0000 780,00

(C) Total: 780,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 780,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 780,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 190 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060487 - CORPO DE PROVA Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2757 CORPO DE PROVA un    10,00 1,0000 10,00

(C) Total: 10,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 191 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060505 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78

(B) Total: 51,92

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 280,0000 109,20
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,2090 17,84
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,6270 46,96
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,9230 83,07

(C) Total: 257,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 308,99
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 308,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 192 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060507 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78

(B) Total: 51,92

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,6270 46,96
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,2090 17,84
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 320,0000 124,80
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,8090 72,81

(C) Total: 262,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 314,33
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 314,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 193 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060510 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK-15 - (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1241 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL-150 m3    275,00 1,0200 280,50

(C) Total: 280,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 280,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 280,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 194 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060512 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK-20 COM TRANSPORTE MANUAL- (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5794 22,57

(B) Total: 22,57

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1247 CONCRETO USINADO CONV.FCK=200 m3    278,89 1,0200 284,47

(C) Total: 284,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 307,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 307,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 195 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060513 - PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO  - (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 10,0000 87,50

(B) Total: 87,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 220,0000 85,80
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,2890 24,67
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,6770 50,71
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,7780 64,46

(C) Total: 225,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 313,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 313,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 196 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060514 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) Unidade: m3    
Observações: UTILIZADO A COMPOSIÇÃO DA T.C.P.O. 14 PÁGINA 93 CÓDIGO 05.004.000097.SER NA QUESTÃO DOS MATERIAIS E EM RELAÇÃO A MÃO DE
OBRA FOI SEGUIDO A OBSERVAÇÃO ACIMA.

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78

(B) Total: 51,92

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,6150 46,06
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,2630 22,45
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,6770 56,09
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 220,0000 85,80

(C) Total: 210,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 262,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 262,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 197 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060515 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL  FCK-15  COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5794 22,57

(B) Total: 22,57

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1245 CONCRETO USINADO CONV.FCK=150 m3    272,00 1,0200 277,44

(C) Total: 277,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 300,01
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 300,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 198 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060517 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78

(B) Total: 51,92

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 373,0000 145,47
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,7120 60,78
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,5780 52,02

(C) Total: 258,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 310,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 310,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 199 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060518 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78

(B) Total: 51,92

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,7180 61,29
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 431,0000 168,09
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,5310 47,79

(C) Total: 277,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 329,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 329,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 200 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060520 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5794 22,57

(B) Total: 22,57

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2668 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA m3    284,62 1,0200 290,31

(C) Total: 290,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 312,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 312,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 201 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060521 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5794 22,57

(B) Total: 22,57

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2669 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA m3    291,42 1,0200 297,25

(C) Total: 297,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 319,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 319,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 202 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060523 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2688 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=20 MPA m3    286,51 1,0200 292,24

(C) Total: 292,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 292,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 292,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 203 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060524 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3    292,20 1,0200 298,04

(C) Total: 298,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 298,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 298,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 204 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060525 - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2667 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA m3    299,92 1,0200 305,92

(C) Total: 305,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 305,92
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 305,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 205 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060800 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.
)

Unidade: m3    

Observações: SOMOU DEPRECIAÇÃO (0,0306) MAIS MANUTENÇÃO (0,0162) PARA VER SE NO CÁLCULO DÁ UM VALOR MAIOR DO QUE ZERO.

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6446 5,64
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 1,9348 26,99

(B) Total: 32,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,38 0,0468 0,06

(C) Total: 0,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 32,69
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 206 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060801 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,7735 10,79
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,3218 20,32

(B) Total: 31,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,11
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 207 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060802 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) Unidade: m3    
Observações: SOMOU DEPRECIAÇÃO (0,0306) MAIS MANUTENÇÃO (0,0162) PARA VER SE NO CÁLCULO DÁ UM VALOR MAIOR DO QUE ZERO.

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6446 5,64
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 1,9348 26,99

(B) Total: 32,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,38 0,0468 0,06

(C) Total: 0,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 32,69
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 208 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 060803 - TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO  10 M3 - (O.C.) Unidade: m3    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1179 TAXA DE BOMBEAMENTO m3    25,00 1,0000 25,00

(C) Total: 25,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 209 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 061101 - FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/
DESFORMA

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,4658 6,50
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,7259 6,35

(B) Total: 12,85

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 9,0000 3,51
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0069 0,59
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0207 1,55
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 1,8900 8,09
1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,0300 0,18
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 0,9700 2,00
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 1,7100 2,10
1673 LAJE VOLT.(CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO  m2    25,00 1,0000 25,00
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,5600 3,15
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0305 2,75

(C) Total: 48,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 61,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 61,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 210 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 061102 - PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8058 7,05
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,5182 7,23

(B) Total: 14,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 1,8900 8,09
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0332 2,49
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0111 0,95
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 15,0000 5,85
1676 LAJE VOLT.(CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA PISO m2    26,00 1,0000 26,00
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 1,7100 2,10
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 0,9700 2,00
1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,0300 0,18
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,5600 3,15
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0489 4,40

(C) Total: 55,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 69,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 69,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 211 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 061106 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5308 4,64
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,2971 4,14

(B) Total: 8,78

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,0603 0,36
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 1,1852 2,44
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m     3,01 2,0253 6,10
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 3,1232 3,84

(C) Total: 12,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,52
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,52

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 212 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 061107 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=2 VEZES Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,2228 3,11
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4565 3,99

(B) Total: 7,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 1,8739 2,30
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m     3,01 1,2152 3,66
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 0,7111 1,46
1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,0392 0,23

(C) Total: 7,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 213 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 061108 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=3 VEZES Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4318 3,78
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1981 2,76

(B) Total: 6,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,0322 0,19
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 0,5531 1,14
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m     3,01 0,9451 2,84
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 1,4575 1,79

(C) Total: 5,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 214 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 061130 - MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-
INCLUSO FUNDAÇÃO

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,7341 10,24
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,7952 6,96
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,9232 26,83
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1792 45,32
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2330 17,20
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,2550 2,68

(B) Total: 109,23

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1218 CAIBRO 5x6 m     6,96 0,1929 1,34
2420 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 (NBR 6136) un    1,40 20,9080 29,27
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,5941 9,33
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 43,8988 17,12
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0581 4,96
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0581 4,35
2440 ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg    3,98 4,1200 16,40
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 0,6416 2,60
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 3,9708 16,28
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 1,1135 4,96
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0326 0,23
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,2048 1,38
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 3,4439 4,24
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,2038 2,42
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m     2,33 0,0604 0,14
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,3603 2,16
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0196 0,12
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,2755 1,44
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m     15,92 0,0584 0,93
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 1,3601 7,66
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,1309 11,78

(C) Total: 139,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 248,34
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 248,34

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 215 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 067002 - DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88

(B) Total: 0,88

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0200 0,11

(C) Total: 0,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,99
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 216 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 067006 - PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA DE CONCRETO POR APICOAMENTO
MANUAL DA SUPERFÍCIE

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5821 5,09

(B) Total: 5,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 217 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 067010 - ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 107,3400 939,23

(B) Total: 939,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 939,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 939,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 218 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 067014 - LIMPEZA DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA COM FURADEIRA E BROCA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50

(B) Total: 17,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2823 BROCA DE VIDIA DIÂMETRO 1/2" un    15,00 0,0010 0,02

(C) Total: 0,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,52
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,52

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 219 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 067016 - ESCOVAMENTO MANUAL DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,9932 17,44

(B) Total: 17,44

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1262 ESCOVA DE AÇO un    4,00 0,0040 0,02

(C) Total: 0,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 220 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 067018 - ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3300 2,89

(B) Total: 2,89

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1262 ESCOVA DE AÇO un    4,00 0,0050 0,02

(C) Total: 0,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,91
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,91

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 221 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 067022 - LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1100 0,96

(B) Total: 0,96

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2824 MÁQUINA LAVA A JATO DE ÁGUA FRIA PRESSÃO MÍNIMA DE 1700 PSI (LBF

/POL ²) COM ESGUICHO E MANGUEIRA ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO
DE EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.
000

un    1,98 0,0046 0,01

(C) Total: 0,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,97
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 222 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 067026 - PROTEÇÃO DE ARMADURA CONTRA CORROSÃO A BASE DE ZINCO - 2 DEMÃOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3405 2,98
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 1,5888 22,16

(B) Total: 25,14

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1970 SOLVENTE l     8,50 0,0203 0,17
2826 PRIMER ANTIOXIDANTE ALTO TEOR DE ZINCO TIPO ARMATEC ZN,

BAUTECH EPZN OU EQUIVALENTE
l     58,02 0,2034 11,80

(C) Total: 11,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,11
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 223 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 067058 - PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS DE
ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMÃOS

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0200 0,18
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2836 SOLUÇÃO A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE

SUPERFÍCIES DE CONCRETO TIPO SILICONE W, ACQUELLA OU
EQUIVALENTE

l     12,22 0,3453 4,22

(C) Total: 4,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 224 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 067062 - REPARO PROFUNDO EM ESTRUTURA COM ARGAMASSA SECA TIPO "DRY PACK" ISENTA DE RETRAÇÃO
- ESPESSURA DE 3 A 10CM E FCK > 25 MPA

Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 9,4943 83,08
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 8,9885 125,39

(B) Total: 208,47

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,4803 41,00
2837 ARGAMASSA SECA  "DRY PACK" TIPO ARGAMASSA ESTRUTURAL 240,

VIAPLUS ST OU EQUIVALENTE
Kg    1,75 1.722,5332 3.014,43

(C) Total: 3.055,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3.263,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3.263,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 225 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 067070 - CURA QUÍMICA PARA SUBSTRATO CIMENTÍCIO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 2,04

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2753 CURA QUÍMICA TIPO CURING, MSET CURE( D=1,03) OU EQUIVALENTE Kg    4,80 0,1974 0,95

(C) Total: 0,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,99
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 226 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 067078 - APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE ÁCIDO MURIÁTICO (1:20) E
APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE AMÔNIA (1:14)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 4,16

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0110 ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L) l     3,54 0,0500 0,18
2840 AMÔNIA ( D = 0,771 KG/DM3) Kg    5,03 0,0597 0,30
2824 MÁQUINA LAVA A JATO DE ÁGUA FRIA PRESSÃO MÍNIMA DE 1700 PSI (LBF

/POL ²) COM ESGUICHO E MANGUEIRA ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO
DE EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.
000

un    1,98 0,0092 0,02

(C) Total: 0,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,66
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,66

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 227 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 067082 - TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 DEMÃOS (COM PINTURA DE CIMENTO CP32/CIMENTO
BRANCO/POLÍMEROS ACRÍLICOS/ÁGUA - TRAÇO: 1 POLÍM.:6,6667 CP32: 3,3333 CIBRANCO - EM VOLUME) - INCLUSA A
LAVAGEM COM JATO D'ÁGUA

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1922 1,68
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,47

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2459 BIANCO / SIKA CHAPISCO PLUS (D=1,00) /CHAPIX QUARTZOLIT (D=1,

050KG/DM3) OU EQUIVALENTE
Kg    10,41 0,0167 0,17

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,3143 0,12
1216 CIMENTO BRANCO Kg    2,52 0,1571 0,40
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0500 0,35
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,1300 0,10
2824 MÁQUINA LAVA A JATO DE ÁGUA FRIA PRESSÃO MÍNIMA DE 1700 PSI (LBF

/POL ²) COM ESGUICHO E MANGUEIRA ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO
DE EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.
000

un    1,98 0,0046 0,01

(C) Total: 1,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 228 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070204 - ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3713 ALCA PREFORMADA,DE DISTRIBUICAO un    2,65 1,0000 2,65

(C) Total: 2,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,33
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 229 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070207 - ANEL GUIA No. 2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3740 ANEL GUIA No. 2 - PADRAO TELEGOIAS un    1,52 1,0000 1,52

(C) Total: 1,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,92
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 230 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070211 - ANILHA PLÁSTICA 25 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0133 0,12
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0133 0,19

(B) Total: 0,31

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3898 ANILHA PLÁSTICA 25 CM un    0,15 1,0000 0,15

(C) Total: 0,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 231 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070218 - ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0408 0,36
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0408 0,57

(B) Total: 0,93

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg    6,50 0,0450 0,29

(C) Total: 0,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,22
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 232 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070229 - ARAME GALVANIZADO 12 BWG Unidade: Kg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,9067 7,93
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,9067 12,65

(B) Total: 20,58

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg    6,50 1,0000 6,50

(C) Total: 6,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 27,08
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 27,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 233 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070230 - ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3003 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO un    11,82 1,0000 11,82

(C) Total: 11,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 234 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070231 - ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3004 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS un    17,45 1,0000 17,45

(C) Total: 17,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 27,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 27,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 235 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070232 - ARMACAO SECUNDARIA LEVE 3 ELEMENTOS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6000 5,25
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6000 8,37

(B) Total: 13,62

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3005 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 3 ELEMENTOS un    27,05 1,0000 27,05

(C) Total: 27,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 40,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 40,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 236 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070233 - ARMACAO SECUNDARIA LEVE 4 ELEMENTOS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6500 5,69
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6500 9,07

(B) Total: 14,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3006 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 4 ELEMENTOS un    30,25 1,0000 30,25

(C) Total: 30,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 45,01
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 45,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 237 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070240 - ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3007 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO un    15,04 1,0000 15,04

(C) Total: 15,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 238 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070241 - ARMACAO SECUNDARIA PESADA 2 ELEMENTOS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3008 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 2 ELEMENTOS un    31,66 1,0000 31,66

(C) Total: 31,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 41,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 41,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 239 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070242 - ARMACAO SECUNDARIA PESADA 3 ELEMENTOS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6000 5,25
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6000 8,37

(B) Total: 13,62

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3009 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 3 ELEMENTOS un    44,36 1,0000 44,36

(C) Total: 44,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 57,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 57,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 240 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070243 - ARMACAO SECUNDARIA PESADA 4 ELEMENTOS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6500 5,69
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6500 9,07

(B) Total: 14,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3010 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 4 ELEMENTOS un    68,68 1,0000 68,68

(C) Total: 68,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 83,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 83,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 241 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070250 - ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3709 ARRUELA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 3X38X38 MM FURO 18 un    0,67 1,0000 0,67

(C) Total: 0,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 242 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070251 - ARRUELA LISA D=1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3813 ARRUELA LISA D = 1/4" un    0,04 1,0000 0,04

(C) Total: 0,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 243 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070252 - ARRUELA LISA D=5/16" Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3812 ARRUELA LISA D=5/16" un    0,07 1,0000 0,07

(C) Total: 0,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 244 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070253 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 32 G Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3977 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 32 G un    3,55 1,0000 3,55

(C) Total: 3,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 245 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070254 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 45 G Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3979 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 45 G un    4,05 1,0000 4,05

(C) Total: 4,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,73
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 246 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070255 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3978 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 G un    6,08 1,0000 6,08

(C) Total: 6,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,76
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 247 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070256 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3980 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 115 G un    7,33 1,0000 7,33

(C) Total: 7,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,01
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 248 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070257 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 150 G Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3981 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 150 G un    13,72 1,0000 13,72

(C) Total: 13,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 249 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070260 - BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35

(B) Total: 15,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3011 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) m     37,66 1,0000 37,66

(C) Total: 37,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 52,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 52,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 250 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070261 - BARRA DE COBRE 1" X 3/16" (1,0432 KG/M) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35

(B) Total: 15,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3012 BARRA DE COBRE 1" X 3/16" (1,0432 KG/M) m     57,47 1,0000 57,47

(C) Total: 57,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 72,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 72,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 251 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070262 - BARRA DE COBRE 1.1/2" X 1/8" (1,0483 KG/M) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35

(B) Total: 15,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3013 BARRA DE COBRE 1.1/2" X 1/8" (1,0483 KG/M) m     64,54 1,0000 64,54

(C) Total: 64,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 79,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 79,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 252 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070263 - BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35

(B) Total: 15,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3014 BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M) m     82,29 1,0000 82,29

(C) Total: 82,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 97,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 97,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 253 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070265 - BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35

(B) Total: 15,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3016 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) m     69,65 1,0000 69,65

(C) Total: 69,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 84,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 84,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 254 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070266 - BARRA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,5216 KG/M) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35

(B) Total: 15,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3017 BARRA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,5216 KG/M) m     28,73 1,0000 28,73

(C) Total: 28,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 43,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 43,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 255 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070267 - BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35

(B) Total: 15,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3018 BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M) m     94,84 1,0000 94,84

(C) Total: 94,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 110,05
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 110,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 256 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070268 - BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35

(B) Total: 15,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m     117,15 1,0000 117,15

(C) Total: 117,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 132,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 132,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 257 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070269 - BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35

(B) Total: 15,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3020 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) m     43,00 1,0000 43,00

(C) Total: 43,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 58,21
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 58,21

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 258 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070270 - BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35

(B) Total: 15,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3021 BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M) m     28,63 1,0000 28,63

(C) Total: 28,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 43,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 43,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 259 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070271 - BARRA DE COBRE  2" X 1/4" ( 2,870 KG/M) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35

(B) Total: 15,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3966 BARRA DE COBRE  2" X 1/4" ( 2,870 KG/M) m     148,54 1,0000 148,54

(C) Total: 148,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 163,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 163,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 260 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070282 - BASE METÁLICA PARA MASTRO 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3828 BASE METÁLICA PARA MASTRO DE 1.1/2" un    48,00 1,0000 48,00
1176 BUCHA FISCHER COM PARAFUSO 10 CM - S16 un    4,04 4,0000 16,16

(C) Total: 64,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 86,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 86,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 261 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070283 - BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3899 BLOCO BER-10(BLOCO DE ENGATE RAPIDO) un    12,96 1,0000 12,96

(C) Total: 12,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,78
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 262 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070284 - BLOCO TELEFONICO BLI-10 C/CANALETA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3741 BLOCO TELEFONICO BLI-10 C/CANALETA un    3,54 1,0000 3,54

(C) Total: 3,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 263 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070285 - BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3032 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 un    4,19 1,0000 4,19

(C) Total: 4,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,73
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 264 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070286 - BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3035 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 un    5,13 1,0000 5,13

(C) Total: 5,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 265 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070287 - BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3037 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 un    5,42 1,0000 5,42

(C) Total: 5,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,96
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 266 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070288 - BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2333 2,04
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2333 3,25

(B) Total: 5,29

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3028 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 un    10,24 1,0000 10,24

(C) Total: 10,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 267 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070289 - BORNE TERMINAL SAK 16 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2333 2,04
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2333 3,25

(B) Total: 5,29

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3031 BORNE TERMINAL SAK 16 MM2 un    10,30 1,0000 10,30

(C) Total: 10,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,59
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 268 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070290 - BORNE TERMINAL SAK 25 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2333 2,04
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2333 3,25

(B) Total: 5,29

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3033 BORNE TERMINAL SAK 25 MM2 un    20,01 1,0000 20,01

(C) Total: 20,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,30
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 269 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070291 - BORNE TERMINAL SAK 35 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2667 2,33
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2667 3,72

(B) Total: 6,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3034 BORNE TERMINAL SAK 35 MM2 un    20,18 1,0000 20,18

(C) Total: 20,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 270 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070292 - BORNE TERMINAL SAK 50 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2667 2,33
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2667 3,72

(B) Total: 6,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3036 BORNE TERMINAL SAK 50 MM2 un    58,99 1,0000 58,99

(C) Total: 58,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 65,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 65,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 271 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070293 - BORNE TERMINAL SAK 70 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2667 2,33
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2667 3,72

(B) Total: 6,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3038 BORNE TERMINAL SAK 70 MM2 un    68,45 1,0000 68,45

(C) Total: 68,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 74,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 74,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 272 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070295 - BORNE TERMINAL SAK 95 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3333 2,92
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3333 4,65

(B) Total: 7,57

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3039 BORNE TERMINAL SAK 95 MM2 un    69,58 1,0000 69,58

(C) Total: 69,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 77,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 77,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 273 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070296 - BORNE TERMINAL SAK 120 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3333 2,92
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3333 4,65

(B) Total: 7,57

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3029 BORNE TERMINAL SAK 120 MM2 un    97,93 1,0000 97,93

(C) Total: 97,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 105,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 105,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 274 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070297 - BORNE TERMINAL SAK 150 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3333 2,92
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3333 4,65

(B) Total: 7,57

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3030 BORNE TERMINAL SAK 150 MM2 un    106,75 1,0000 106,75

(C) Total: 106,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 114,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 114,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 275 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070303 - BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3040 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR un    24,17 1,0000 24,17

(C) Total: 24,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 35,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 35,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 276 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070305 - BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" P/INST.EM PORTA  DE QUADRO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3042 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO un    44,21 1,0000 44,21

(C) Total: 44,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 55,57
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 55,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 277 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070320 - BOX CURVO DIAMETRO 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3044 BOX CURVO DIAMETRO 1/2" un    2,88 1,0000 2,88

(C) Total: 2,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,47
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 278 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070321 - BOX CURVO DIAMETRO 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3045 BOX CURVO DIAMETRO 3/4" un    3,20 1,0000 3,20

(C) Total: 3,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 279 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070325 - BOX CURVO DIAMETRO 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1300 1,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1300 1,81

(B) Total: 2,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3043 BOX CURVO DIAMETRO 1" un    6,40 1,0000 6,40

(C) Total: 6,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,35
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 280 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070330 - BOX RETO DIAMETRO 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0200 0,18
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0200 0,28

(B) Total: 0,46

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3047 BOX RETO DIAMETRO 1/2" un    1,65 1,0000 1,65

(C) Total: 1,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,11
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 281 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070331 - BOX RETO DIAMETRO 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3048 BOX RETO DIAMETRO 3/4" un    1,80 1,0000 1,80

(C) Total: 1,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 282 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070335 - BOX RETO DIAMETRO 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0500 0,44
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0500 0,70

(B) Total: 1,14

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3046 BOX RETO DIAMETRO 1" un    2,44 1,0000 2,44

(C) Total: 2,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,58
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,58

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 283 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070350 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0100 0,14

(B) Total: 0,23

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3057 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM.1/2" un    0,32 1,0000 0,32

(C) Total: 0,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 284 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070351 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0100 0,14

(B) Total: 0,23

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3055 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" un    0,34 1,0000 0,34

(C) Total: 0,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,57
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 285 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070352 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0100 0,14

(B) Total: 0,23

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3049 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" un    0,55 1,0000 0,55

(C) Total: 0,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,78
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 286 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070353 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3051 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" un    0,55 1,0000 0,55

(C) Total: 0,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 287 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070354 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0400 0,35
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0400 0,56

(B) Total: 0,91

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3050 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" un    0,68 1,0000 0,68

(C) Total: 0,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,59
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 288 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070355 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84

(B) Total: 1,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3052 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" un    0,81 1,0000 0,81

(C) Total: 0,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,18
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 289 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070356 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1200 1,05
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1200 1,67

(B) Total: 2,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3053 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" un    1,22 1,0000 1,22

(C) Total: 1,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 290 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070357 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3054 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3" un    1,44 1,0000 1,44

(C) Total: 1,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 291 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070358 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3056 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 4" un    2,02 1,0000 2,02

(C) Total: 2,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,70
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 292 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070370 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0100 0,14

(B) Total: 0,23

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3061 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1/2" un    0,64 1,0000 0,64

(C) Total: 0,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 293 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070371 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0100 0,14

(B) Total: 0,23

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3065 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" un    0,71 1,0000 0,71

(C) Total: 0,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 294 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070372 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0100 0,14

(B) Total: 0,23

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3058 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" un    0,86 1,0000 0,86

(C) Total: 0,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 295 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070373 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3060 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" un    0,95 1,0000 0,95

(C) Total: 0,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 296 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070374 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0400 0,35
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0400 0,56

(B) Total: 0,91

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3059 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" un    0,96 1,0000 0,96

(C) Total: 0,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 297 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070375 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84

(B) Total: 1,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3062 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" un    1,42 1,0000 1,42

(C) Total: 1,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,79
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 298 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070376 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1200 1,05
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1200 1,67

(B) Total: 2,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3063 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" un    1,82 1,0000 1,82

(C) Total: 1,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,54
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 299 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070377 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3064 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" un    1,83 1,0000 1,83

(C) Total: 1,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,92
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 300 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070378 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3066 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" un    2,34 1,0000 2,34

(C) Total: 2,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 301 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070379 - BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3834 BRAÇADEIRA P/3 ESTAIS 1.1/2" un    11,90 1,0000 11,90

(C) Total: 11,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 302 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070380 - BRAÇADEIRA METÁLICA CIRCULAR 2" C/CHUMBADOR Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3833 BRAÇADEIRA METALICA CIRCULAR 2" C/ CHUMBADOR un    5,08 1,0000 5,08

(C) Total: 5,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 303 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070386 - BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3954 BRAÇO C AÇO GALVANIZADO, CONFORME NTD-17 un    105,09 1,0000 105,09

(C) Total: 105,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 109,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 109,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 304 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070390 - BUCHA DE NYLON S-5 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0160 0,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0160 0,22

(B) Total: 0,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3069 BUCHA DE NYLON S-5 un    0,02 1,0000 0,02

(C) Total: 0,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,38
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 305 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070391 - BUCHA DE NYLON S-6 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0160 0,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0160 0,22

(B) Total: 0,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3070 BUCHA DE NYLON S-6 un    0,04 1,0000 0,04

(C) Total: 0,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 306 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070392 - BUCHA DE NYLON S-8 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0160 0,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0160 0,22

(B) Total: 0,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3071 BUCHA DE NYLON S-8 un    0,04 1,0000 0,04

(C) Total: 0,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 307 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070393 - BUCHA DE NYLON S-10 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0200 0,18
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0200 0,28

(B) Total: 0,46

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3067 BUCHA DE NYLON S-10 un    0,08 1,0000 0,08

(C) Total: 0,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,54
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 308 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070394 - BUCHA DE NYLON S-12 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0200 0,18
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0200 0,28

(B) Total: 0,46

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3068 BUCHA DE NYLON S-12 un    0,10 1,0000 0,10

(C) Total: 0,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 309 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070420 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1/2" Unidade: PR    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0100 0,14

(B) Total: 0,23

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3075 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1/2" PR    0,15 1,0000 0,15

(C) Total: 0,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,38
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 310 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070421 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" Unidade: PR    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0100 0,14

(B) Total: 0,23

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3079 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR    0,26 1,0000 0,26

(C) Total: 0,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 311 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070422 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" Unidade: PR    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0100 0,14

(B) Total: 0,23

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3072 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    0,50 1,0000 0,50

(C) Total: 0,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,73
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 312 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070423 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" Unidade: PR    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3074 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR    0,63 1,0000 0,63

(C) Total: 0,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 313 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070424 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" Unidade: PR    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0400 0,35
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0400 0,56

(B) Total: 0,91

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3073 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR    0,82 1,0000 0,82

(C) Total: 0,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,73
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 314 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070425 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" Unidade: PR    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84

(B) Total: 1,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3076 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR    1,18 1,0000 1,18

(C) Total: 1,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 315 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070426 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2" Unidade: PR    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1200 1,05
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1200 1,67

(B) Total: 2,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3077 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2" PR    3,61 1,0000 3,61

(C) Total: 3,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,33
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 316 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070427 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" Unidade: PR    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3078 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR    5,61 1,0000 5,61

(C) Total: 5,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,70
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 317 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070428 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" Unidade: PR    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3080 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" PR    8,11 1,0000 8,11

(C) Total: 8,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,79
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 318 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070450 - BUCHA P/TIJOLO FURADO S-6 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0160 0,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0160 0,22

(B) Total: 0,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3082 BUCHA P/TIJOLO FURADO S-6 un    0,12 1,0000 0,12

(C) Total: 0,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 319 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070451 - BUCHA P/TIJOLO FURADO S-8 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0160 0,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0160 0,22

(B) Total: 0,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3083 BUCHA P/TIJOLO FURADO S-8 un    0,15 1,0000 0,15

(C) Total: 0,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,51
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 320 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070452 - BUCHA P/TIJOLO FURADO S-10 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0200 0,18
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0200 0,28

(B) Total: 0,46

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3081 BUCHA P/TIJOLO FURADO S-10 un    0,39 1,0000 0,39

(C) Total: 0,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 321 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070500 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0400 0,35
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0400 0,56

(B) Total: 0,91

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3091 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM.3/4" un    2,80 1,0000 2,80

(C) Total: 2,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,71
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 322 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070501 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84

(B) Total: 1,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3085 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" un    3,50 1,0000 3,50

(C) Total: 3,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 323 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070502 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3087 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/4" un    5,62 1,0000 5,62

(C) Total: 5,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 324 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070503 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1100 0,96
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1100 1,53

(B) Total: 2,49

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3086 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" un    5,73 1,0000 5,73

(C) Total: 5,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,22
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 325 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070504 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1300 1,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1300 1,81

(B) Total: 2,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3088 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" un    6,31 1,0000 6,31

(C) Total: 6,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,26
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 326 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070505 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3084 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" un    9,80 1,0000 9,80

(C) Total: 9,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 327 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070506 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4300 3,76
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4300 6,00

(B) Total: 9,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3089 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" un    14,00 1,0000 14,00

(C) Total: 14,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,76
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 328 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070507 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5500 4,81
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5500 7,67

(B) Total: 12,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3090 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" un    33,00 1,0000 33,00

(C) Total: 33,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 45,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 45,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 329 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070509 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3929 CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 10 MM2 m     4,82 1,0200 4,92

(C) Total: 4,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,51
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 330 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070510 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3930 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 16 MM2 m     7,72 1,0200 7,87

(C) Total: 7,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,69
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 331 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070511 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0850 0,74
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0850 1,19

(B) Total: 1,93

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3931 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 25MM2 m     11,93 1,0200 12,17

(C) Total: 12,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 332 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070512 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1050 0,92
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1050 1,46

(B) Total: 2,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3932 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 35 MM2 m     16,31 1,0200 16,64

(C) Total: 16,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 333 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070513 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 50 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1550 1,36
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1550 2,16

(B) Total: 3,52

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3933 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 50 MM2 m     22,86 1,0200 23,32

(C) Total: 23,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 334 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070514 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37

(B) Total: 3,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3934 CABO EPR/XLPE (90°C) 70 MM2 m     33,42 1,0200 34,09

(C) Total: 34,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 335 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070515 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 95 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3935 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 95 MM2 m     42,14 1,0200 42,98

(C) Total: 42,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 47,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 47,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 336 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070516 - CABO EPR/XLPE (90ºC) 1 KV - 120 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2300 2,01
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2300 3,21

(B) Total: 5,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3936 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 120 MM2 m     54,94 1,0200 56,04

(C) Total: 56,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 61,26
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 61,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 337 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070517 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 150 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2850 2,49
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2850 3,98

(B) Total: 6,47

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3937 CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV 150 MM2 m     67,85 1,0200 69,21

(C) Total: 69,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 75,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 75,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 338 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070518 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 185 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3250 2,84
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3250 4,53

(B) Total: 7,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3938 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 185 MM2 m     85,00 1,0200 86,70

(C) Total: 86,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 94,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 94,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 339 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070519 - CABO DE COBRE XLPE (90°C) 15 KV - 50 MM2 Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1550 1,36
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1550 2,16

(B) Total: 3,52

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3955 CABO DE COBRE XLPE (90ºC) 15KV - 50 MM2 m     45,35 1,0200 46,26

(C) Total: 46,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 49,78
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 49,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 340 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070520 - CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA 1/4" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0650 0,57
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0650 0,91

(B) Total: 1,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3829 CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA 1/4" m     4,02 1,0100 4,06

(C) Total: 4,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,54
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 341 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070525 - CABO DE ALUMÍNIO 2 CA Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0650 0,57
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0650 0,91

(B) Total: 1,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3956 CABO DE ALUMÍNIO 2 CA m     2,41 1,0100 2,43

(C) Total: 2,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,91
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,91

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 342 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070531 - CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 2,5 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84

(B) Total: 1,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3094 CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 2,5 MM2 m     6,04 1,0200 6,16

(C) Total: 6,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 343 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070533 - CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 4 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84

(B) Total: 1,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3096 CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 4 MM2 m     7,85 1,0200 8,01

(C) Total: 8,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,38
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 344 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070534 - CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 6 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0650 0,57
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0650 0,91

(B) Total: 1,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3097 CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 6 MM2 m     11,48 1,0200 11,71

(C) Total: 11,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 345 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070535 - CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 10 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3092 CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 10 MM2 m     22,10 1,0200 22,54

(C) Total: 22,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,13
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,13

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 346 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070536 - CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 16 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3093 CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 16 MM2 m     29,40 1,0200 29,99

(C) Total: 29,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,81
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 347 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070537 - CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 25 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0850 0,74
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0850 1,19

(B) Total: 1,93

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3095 CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 25 MM2 m     42,12 1,0200 42,96

(C) Total: 42,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 44,89
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 44,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 348 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070540 - CABO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,11M /KG) Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3098 CABO DE COBRE NU Nº 10 MM2 (11,11M /KG) m     3,49 1,0200 3,56

(C) Total: 3,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 349 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070541 - CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3099 CABO DE COBRE NU Nº 16 MM2 (6,94 M/KG) m     6,17 1,0200 6,29

(C) Total: 6,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,11
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 350 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070542 - CABO DE COBRE NU No. 25 MM2 (4,73 M /KG) Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0850 0,74
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0850 1,19

(B) Total: 1,93

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3100 CABO DE COBRE NU Nº 25 MM2 (4,73 M /KG) m     10,23 1,0200 10,43

(C) Total: 10,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 351 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070543 - CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3775 CABO DE COBRE NU Nº 35 MM2 m     14,06 1,0200 14,34

(C) Total: 14,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,97
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 352 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070544 - CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37

(B) Total: 3,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3778 CABO DE COBRE NÚ Nº 50 MM2 m     16,82 1,0200 17,16

(C) Total: 17,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 353 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070545 - CABO DE COBRE NÚ No. 70 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3100 2,71
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3100 4,32

(B) Total: 7,03

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3776 CABO DE COBRE NÚ Nº 70 MM2 m     21,24 1,0200 21,66

(C) Total: 21,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,69
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 354 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070546 - CABO DE COBRE NÚ No. 95 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3400 2,98
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3400 4,74

(B) Total: 7,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3777 CABO DE COBRE NÚ Nº 95 MM2 m     29,92 1,0200 30,52

(C) Total: 30,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 38,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 38,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 355 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070555 - CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0550 0,48
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0550 0,77

(B) Total: 1,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3101 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 m     1,46 1,0200 1,49

(C) Total: 1,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,74
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 356 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070556 - CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84

(B) Total: 1,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3102 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 m     2,29 1,0200 2,34

(C) Total: 2,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,71
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 357 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070557 - CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0500 0,44
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0500 0,70

(B) Total: 1,14

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3103 CABO FLEXIVEL PARALELO 2X1 MM2 m     1,00 1,0200 1,02

(C) Total: 1,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 358 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070560 - CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2080 1,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2080 2,90

(B) Total: 4,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3830 CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 m     6,20 1,0200 6,32

(C) Total: 6,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 359 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070561 - CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1360 1,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1360 1,90

(B) Total: 3,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3831 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 m     3,83 1,0200 3,91

(C) Total: 3,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 360 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070563 - CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0550 0,48
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0550 0,77

(B) Total: 1,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4014 CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC No. 2,5 MM2 m     0,99 1,0200 1,01

(C) Total: 1,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,26
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 361 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070564 - CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84

(B) Total: 1,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4015 CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC No. 4 MM2 m     1,69 1,0200 1,72

(C) Total: 1,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 362 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070565 - CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0650 0,57
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0650 0,91

(B) Total: 1,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4016 CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC No. 6 MM2 m     2,55 1,0200 2,60

(C) Total: 2,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,08
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 363 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070570 - CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3112 CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC No. 10 MM2 m     4,42 1,0200 4,51

(C) Total: 4,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 364 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070571 - CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 16 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3106 CABO ISOLADO, 750 V, PIRASTIC No. 16 MM2 m     7,58 1,0200 7,73

(C) Total: 7,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 365 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070572 - CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 25 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0850 0,74
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0850 1,19

(B) Total: 1,93

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3107 CABO ISOLADO, 750 V, PIRASTIC No. 25 MM2 m     12,20 1,0200 12,44

(C) Total: 12,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 366 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070573 - CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 35 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1050 0,92
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1050 1,46

(B) Total: 2,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3108 CABO ISOLADO, 750 V, PIRASTIC No. 35 MM2 m     14,96 1,0200 15,26

(C) Total: 15,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 367 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070580 - CABO PVC (70ºC) 1 KV No 1,5 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0500 0,44
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0500 0,70

(B) Total: 1,14

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3113 CABO SINTENAX 1 KV No 1,5 MM2 m     0,90 1,0200 0,92

(C) Total: 0,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,06
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 368 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070581 - CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0550 0,48
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0550 0,77

(B) Total: 1,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3118 CABO SINTENAX 1 KV No. 2,5 MM2 m     1,38 1,0200 1,41

(C) Total: 1,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,66
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,66

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 369 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070582 - CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84

(B) Total: 1,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3121 CABO SINTENAX 1 KV No. 4 MM2 m     1,96 1,0200 2,00

(C) Total: 2,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 370 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070583 - CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0650 0,57
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0650 0,91

(B) Total: 1,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3123 CABO SINTENAX 1 KV No. 6 MM2 m     2,90 1,0200 2,96

(C) Total: 2,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 371 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070584 - CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 10 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3114 CABO SINTENAX 1 KV No. 10 MM2 m     4,72 1,0200 4,81

(C) Total: 4,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 372 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070585 - CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 16 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3117 CABO SINTENAX 1 KV No. 16 MM2 m     7,23 1,0200 7,37

(C) Total: 7,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 373 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070586 - CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 25 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0850 0,74
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0850 1,19

(B) Total: 1,93

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3119 CABO SINTENAX 1 KV No. 25 MM2 m     11,26 1,0200 11,49

(C) Total: 11,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 374 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070587 - CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 35 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1050 0,92
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1050 1,46

(B) Total: 2,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3120 CABO SINTENAX 1 KV No. 35 MM2 m     14,96 1,0200 15,26

(C) Total: 15,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 375 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070588 - CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 50 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1550 1,36
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1550 2,16

(B) Total: 3,52

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3122 CABO SINTENAX 1 KV No. 50 MM2 m     16,79 1,0200 17,13

(C) Total: 17,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 376 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070589 - CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 70 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37

(B) Total: 3,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3124 CABO SINTENAX 1 KV No. 70 MM2 m     32,16 1,0200 32,80

(C) Total: 32,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 36,66
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 36,66

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 377 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070590 - CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 95 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3125 CABO SINTENAX 1 KV No. 95 MM2 m     42,34 1,0200 43,19

(C) Total: 43,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 47,28
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 47,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 378 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070591 - CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 120 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2300 2,01
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2300 3,21

(B) Total: 5,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3115 CABO SINTENAX 1 KV No. 120 MM2 m     53,15 1,0200 54,21

(C) Total: 54,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 59,43
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 59,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 379 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070592 - CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 150 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2850 2,49
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2850 3,98

(B) Total: 6,47

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3116 CABO SINTENAX 1 KV No. 150 MM2 m     66,81 1,0200 68,15

(C) Total: 68,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 74,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 74,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 380 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070593 - CABO PVC (70ºC) , 1 KV, No. 185 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3250 2,84
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3250 4,53

(B) Total: 7,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3715 CABO SINTENAX, 1 KV, No. 185 MM2 m     80,83 1,0200 82,45

(C) Total: 82,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 89,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 89,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 381 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070594 - CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 300 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4931 4,31
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4931 6,88

(B) Total: 11,19

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3758 CABO SINTENAX 1 KV No. 300 MM2 m     111,23 1,0200 113,45

(C) Total: 113,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 124,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 124,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 382 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070601 - CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0500 0,44
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0500 0,70

(B) Total: 1,14

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3687 CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR m     0,33 1,0200 0,34

(C) Total: 0,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 383 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070602 - CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0550 0,48
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0550 0,77

(B) Total: 1,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3688 CABO TELEFONICO CCI-50 - 2 PARES m     0,44 1,0200 0,45

(C) Total: 0,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,70
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 384 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070603 - CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53

(B) Total: 1,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3689 CABO TELEFONICO CCI-50 - 3 PARES m     0,50 1,0200 0,51

(C) Total: 0,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 385 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070607 - CABO TELEFONICO CCE-50 2 PARES Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0550 0,48
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0550 0,77

(B) Total: 1,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3901 CABO TELEFONICO CCE-50-2 PARES m     1,25 1,0200 1,28

(C) Total: 1,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 386 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070608 - CABO TELEFONICO CCE-50 3 PARES Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53

(B) Total: 1,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3902 CABO TELEFONICO CCE-50-3 PARES m     1,55 1,0200 1,58

(C) Total: 1,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 387 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070610 - CABO TELEFONICO CI-50,10 PARES (USO INTERNO) Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0850 0,74
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0850 1,19

(B) Total: 1,93

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3667 CABO TELEFONICO CI-50,10 PARES(USO INTERNO) m     2,29 1,0200 2,34

(C) Total: 2,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,27
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 388 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070611 - CABO TELEFONICO CI-50,20 PARES (USO INTERNO) Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1050 1,46
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1050 0,92

(B) Total: 2,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3668 CABO TELEFONICO CI-50,20 PARES USO INTERNO m     5,07 1,0200 5,17

(C) Total: 5,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 389 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070612 - CABO TELEFONICO CI-50,30 PARES (USO INTERNO) Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1550 1,36
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1550 2,16

(B) Total: 3,52

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3669 CABO TELEFONICO CI-50,30 PARES (USO INTERNO) m     9,05 1,0200 9,23

(C) Total: 9,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 390 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070613 - CABO TELEFONICO CI-50,50 PARES (USO INTERNO) Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49

(B) Total: 3,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3670 CABO TELEFONICO CI-50,50 PARES (USO INTERNO) m     18,30 1,0200 18,67

(C) Total: 18,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 391 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070620 - CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 10 PARES (USO EXTERNO) Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0850 0,74
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0850 1,19

(B) Total: 1,93

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3671 CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES (USO EXTERNO) m     4,68 1,0200 4,77

(C) Total: 4,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,70
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 392 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070621 - CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 20 PARES (USO EXTERNO) Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1050 0,92
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1050 1,46

(B) Total: 2,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3672 CABO TELEFONICO CTP-APL-50 20 PARES (USO EXTERNO) m     6,01 1,0200 6,13

(C) Total: 6,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,51
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 393 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070622 - CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 30 PARES (USO EXTERNO) Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1550 1,36
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1550 2,16

(B) Total: 3,52

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3686 CABO TELEFONICO CTP-APL-50 30 PARES (USO EXTERNO) m     7,70 1,0200 7,85

(C) Total: 7,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 394 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070626 - CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0650 0,57
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0650 0,91

(B) Total: 1,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3903 CABO UTP-4P, CAT.6, 24 AWG m     1,67 1,0200 1,70

(C) Total: 1,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,18
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 395 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070630 - CAIXA "ARSTOP" C/1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJ.MONOP.20A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,7700 6,74
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,7700 10,74

(B) Total: 17,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3126 CAIXA "ARSTOP" C/1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJ.MONOP.20-A un    23,61 1,0000 23,61

(C) Total: 23,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 41,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 41,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 396 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070631 - CAIXA 75X75X31 MM (LINHA X OU EQUIVALENTE) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3127 CAIXA 75X75X31 MM (LINHA X OU EQUIVALENTE) un    4,44 1,0000 4,44

(C) Total: 4,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,26
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 397 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070633 - CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,3890 29,65

(B) Total: 29,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 398 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070634 - CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3420 2,99
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,2726 3,80
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0664 0,93
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3546 3,10
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0322 0,34
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0322 0,45

(B) Total: 11,61

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 16,0000 6,24
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,2147 3,37
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0314 2,35
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0105 0,90
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 3,9116 17,41
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 0,3256 1,33
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0770 0,52
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0124 0,07
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,2533 1,43
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0405 3,65

(C) Total: 37,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 48,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 48,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 399 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070635 - CAIXA DE PASSAGEM -  ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A
-14 

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,4190 21,17
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,4324 33,93

(B) Total: 55,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0572 4,74
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 6,7550 2,63
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 8,5631 4,62
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 84,0000 25,20

(C) Total: 37,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 92,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 92,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 400 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070636 - CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-
14

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 3,6138 50,41
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,5941 31,45

(B) Total: 81,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 14,5016 7,83
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 12,6401 4,93
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0969 8,03
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 156,0000 46,80

(C) Total: 67,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 149,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 149,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 401 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070637 - CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50

(B) Total: 17,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,6000 51,22
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,6000 54,22

(C) Total: 105,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 122,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 122,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 402 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070638 - CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE CONCRETO 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 5,3421 74,52
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 19,0552 166,73
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 2,2180 23,31

(B) Total: 264,56

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,3620 30,90
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,3620 27,11
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 293,0000 114,27
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,6620 59,58

(C) Total: 231,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 496,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 496,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 403 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070645 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,7000 6,13
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,7000 9,77

(B) Total: 15,90

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3128 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM un    10,45 1,0000 10,45

(C) Total: 10,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,35
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 404 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070646 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,2500 10,94
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,2500 17,44

(B) Total: 28,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3129 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM un    16,25 1,0000 16,25

(C) Total: 16,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 44,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 44,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 405 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070647 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93

(B) Total: 34,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3130 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM un    38,50 1,0000 38,50

(C) Total: 38,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 72,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 72,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 406 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070648 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR  40X40X15 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90

(B) Total: 45,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3131 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM un    56,23 1,0000 56,23

(C) Total: 56,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 101,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 101,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 407 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070649 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90

(B) Total: 45,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3132 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM un    80,83 1,0000 80,83

(C) Total: 80,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 126,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 126,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 408 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070670 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 40X40X12 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90

(B) Total: 45,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3677 CX.DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 40X40X12 CM un    97,13 1,0000 97,13

(C) Total: 97,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 142,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 142,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 409 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070671 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90

(B) Total: 45,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3678 CX.DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM un    131,45 1,0000 131,45

(C) Total: 131,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 176,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 176,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 410 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070672 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR  80X80X12 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90

(B) Total: 45,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3691 CX.DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 80X80X12 CM un    233,32 1,0000 233,32

(C) Total: 233,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 278,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 278,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 411 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070673 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 120X120X12 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,3000 20,13
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,3000 32,09

(B) Total: 52,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3680 CX.DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 120X120X12 CM un    555,14 1,0000 555,14

(C) Total: 555,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 607,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 607,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 412 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070680 - CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3134 CAIXA METALICA HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") un    1,10 1,0000 1,10

(C) Total: 1,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 413 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070681 - CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3135 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" un    2,19 1,0000 2,19

(C) Total: 2,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,59
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 414 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070682 - CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3136 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" un    3,20 1,0000 3,20

(C) Total: 3,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,60
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,60

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 415 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070691 - CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un    1,13 1,0000 1,13

(C) Total: 1,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 416 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070692 - CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3137 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" un    2,35 1,0000 2,35

(C) Total: 2,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 417 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070695 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,7400 10,32
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8400 7,35

(B) Total: 19,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,4000 0,76
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,4000 0,55
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,1000 8,29
3840 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A un    238,84 1,0000 238,84
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 43,0000 12,90

(C) Total: 261,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 281,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 281,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 418 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070696 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3700 11,99
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2200 17,02
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 31,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0200 1,66
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,3000 0,90
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 2,3000 1,24
3844 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A

350A
un    392,50 1,0000 392,50

2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 70,0000 21,00
(C) Total: 417,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 448,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 448,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 419 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070697 - CAIXA METÁLICA PARA T.C. 820X750X266MM - 250 A 350A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2200 17,02
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3700 11,99

(B) Total: 31,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 2,3000 1,24
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,3000 0,90
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0200 1,66
3845 CAIXA METÁLICA PARA T.C. 820X750X266MM - 250 A 350A un    424,24 1,0000 424,24
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 70,0000 21,00

(C) Total: 449,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 480,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 480,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 420 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070698 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1200X1000X310MM DE 500A A 800A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,2000 19,25
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,9500 27,20

(B) Total: 48,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0200 1,66
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,6800 1,44
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 3,6800 1,99
3846 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1200X1000X310MM DE 500A A

800A
un    639,00 1,0000 639,00

2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 112,0000 33,60
(C) Total: 677,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 726,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 726,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 421 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070699 - CAIXA METÁLICA PARA T.C. 1200X1000X310MM - 500 a 800A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,2000 19,25
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,9500 27,20

(B) Total: 48,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 3,6800 1,99
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,6800 1,44
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0200 1,66
3847 CAIXA METÁLICA PARA T.C. 1200X1000X310MM - 500 A 800A un    639,00 1,0000 639,00
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 112,0000 33,60

(C) Total: 677,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 726,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 726,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 422 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070700 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90

(B) Total: 45,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3140 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20

CM
un    135,49 1,0000 135,49

(C) Total: 135,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 180,89
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 180,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 423 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070701 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 20X20X12 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,2500 17,44
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,2500 10,94

(B) Total: 28,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3139 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 20X20X12

CM
un    84,00 1,0000 84,00

(C) Total: 84,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 112,38
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 112,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 424 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070702 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93

(B) Total: 34,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3141 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20

CM
un    131,01 1,0000 131,01

(C) Total: 131,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 165,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 165,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 425 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070703 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50

(B) Total: 45,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3142 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20

CM
un    200,00 1,0000 200,00

(C) Total: 200,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 245,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 245,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 426 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070705 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90

(B) Total: 45,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3144 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20

CM
un    397,00 1,0000 397,00

(C) Total: 397,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 442,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 442,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 427 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070706 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90

(B) Total: 45,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4017 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25

CM 
un    559,65 1,0000 559,65

(C) Total: 559,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 605,05
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 605,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 428 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070707 - CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 500X380X166MM ATÉ 175A ( GRUPO B ) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 4,0000 35,00
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 4,0000 55,80

(B) Total: 90,80

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3721 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 500X380X166MM ATÉ 175A (

GRUPO B )
un    125,75 1,0000 125,75

(C) Total: 125,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 216,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 216,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 429 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070708 - CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO ENEL 300X220X151MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,0000 41,85
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,0000 26,25

(B) Total: 68,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3719 CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO ENEL

300X220X151MM
un    48,75 1,0000 48,75

(C) Total: 48,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 116,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 116,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 430 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070709 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,9121 12,72
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2201 10,68

(B) Total: 23,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 3,2112 1,73
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,5331 0,99
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0215 1,78
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0024 0,20
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0024 0,22
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 31,5000 9,45

(C) Total: 14,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 431 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070710 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1231 1,08
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0239 0,33
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0981 1,37
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5516 22,33
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,7513 24,43
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0116 0,16
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0116 0,12

(B) Total: 49,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0054 0,49
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0092 0,79
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0113 0,85
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0412 3,41
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0277 0,19
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 0,1172 0,48
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 1,4082 6,27
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 10,6236 4,14
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 6,1654 3,33
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,0773 1,21
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0045 0,03
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 60,4800 18,14
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,0912 0,51
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0146 1,31

(C) Total: 41,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 90,97
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 90,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 432 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070711 - CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R1) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0940 1,31
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0229 0,32
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1180 1,03
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1315 44,90
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0943 0,99
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0111 0,15
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 3,2408 45,21

(B) Total: 93,91

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,0741 1,16
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 10,7039 5,78
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 24,9513 9,73
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 1,3495 6,01
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 0,1123 0,46
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0266 0,18
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0715 5,92
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0244 1,83
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0172 1,47
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0043 0,03
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,0874 0,49
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 105,0000 31,50
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0140 1,26

(C) Total: 65,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 159,73
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 159,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 433 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070712 - CAIXA DE PASSAGEM 107 X 52 X 50CM  FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R2) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1829 1,60
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0355 0,50
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1458 2,03
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 8,2016 71,76
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 4,9191 68,62
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1509 1,59
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0172 0,24

(B) Total: 146,34

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0274 2,34
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0386 2,89
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0412 0,28
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,1081 8,96
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 0,1742 0,71
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 2,0923 9,31
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 38,9845 15,20
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 16,1843 8,74
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,1148 1,80
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0066 0,04
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 158,7600 47,63
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,1355 0,76
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0217 1,95

(C) Total: 100,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 246,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 246,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 434 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070713 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,7773 33,05
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,6756 37,32

(B) Total: 70,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 9,4194 5,09
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 7,4305 2,90
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0629 5,21
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0096 0,82
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0096 0,87
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 92,4000 27,72

(C) Total: 42,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 112,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 112,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 435 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070714 - CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 5,0593 70,58
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 7,2775 63,68

(B) Total: 134,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0150 1,36
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0150 1,28
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,1190 9,86
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 14,0504 5,48
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 17,8112 9,62
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 174,7200 52,42

(C) Total: 80,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 214,28
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 214,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 436 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070715 - CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 8,0736 70,64
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 5,8376 81,43

(B) Total: 152,07

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 20,5514 11,10
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 16,2120 6,32
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,1373 11,38
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0216 1,84
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0216 1,95
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 201,6000 60,48

(C) Total: 93,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 245,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 245,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 437 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070716 - CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 10,1672 141,83
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 15,6075 136,57

(B) Total: 278,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0384 3,47
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0384 3,28
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,2391 19,81
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 28,2359 11,01
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 35,7938 19,33
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 351,1200 105,34

(C) Total: 162,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 440,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 440,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 438 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070717 - CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 12,0158 167,62
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 18,4219 161,19

(B) Total: 328,81

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 42,3017 22,84
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 33,3697 13,01
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0384 3,28
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0384 3,47
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,2826 23,41
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 414,9600 124,49

(C) Total: 190,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 519,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 519,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 439 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070720 - CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,7600 6,65
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35

(B) Total: 18,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0100 0,83
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,2700 0,69
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,2700 0,50
3838 CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL

500X380X166MM
un    106,89 1,0000 106,89

2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 39,0000 11,70
(C) Total: 120,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 138,70
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 138,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 440 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070725 - CAIXA METÁLICA PARA T.C. 580X500X216MM - ATÉ 175A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,7400 10,32
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8400 7,35

(B) Total: 19,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,4000 0,55
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,4000 0,76
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0100 0,83
3839 CAIXA METÁLICA PARA T.C. 580X500X216MM - ATÉ 175A un    232,32 1,0000 232,32
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 43,0000 12,90

(C) Total: 247,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 267,12
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 267,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 441 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070760 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12X2000 MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3145 CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12X2000 MM m     2,48 1,0000 2,48

(C) Total: 2,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 442 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070762 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16X2000 MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3150 CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16X2000 MM m     7,28 1,0000 7,28

(C) Total: 7,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 443 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070763 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16X2000 MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3146 CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16X2000 MM m     8,85 1,0000 8,85

(C) Total: 8,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,13
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,13

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 444 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070764 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3147 CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM m     20,22 1,0000 20,22

(C) Total: 20,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 445 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070765 - CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20X2000 MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1200 1,05
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1200 1,67

(B) Total: 2,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3149 CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20X2000 MM m     28,31 1,0000 28,31

(C) Total: 28,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 446 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070769 - CANTONEIRA METALICA 38 X 38 MM ( ZZ ALTA) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0833 1,16
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0833 0,73

(B) Total: 1,89

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3817 CANTONEIRA METALICA 38 X 38 MM ( ZZ ALTA ) un    1,95 1,0000 1,95

(C) Total: 1,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 447 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070771 - CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3968 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO C un    60,44 1,0000 60,44

(C) Total: 60,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 62,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 62,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 448 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070772 - CERTIFICADO DIGITAL Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3904 CERTIFICADO DIGITAL un    12,42 1,0000 12,42

(C) Total: 12,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 449 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070776 - CH.PARTIDA DE MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 5CV Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,6345 31,80
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,6345 50,70

(B) Total: 82,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3171 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20-A un    96,30 1,0000 96,30
3753 CONTATOR 3TF41 - 22 un    64,11 1,0000 64,11
3023 BASE DZ ATE 25A un    12,69 1,0000 12,69
3042 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO un    44,21 1,0000 44,21
3752 INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO un    7,98 1,0000 7,98
3322 FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A un    3,24 1,0000 3,24
3388 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A un    5,30 1,0000 5,30
3751 RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ un    93,14 1,0000 93,14
3750 RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A un    134,53 1,0000 134,53
3458 TAMPA TIPO DZ ATE 25A un    7,58 1,0000 7,58

(C) Total: 469,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 551,58
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 551,58

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 450 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070777 - CH.PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE DE FALTA DE FASE 10CV Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,6345 31,80
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,6345 50,70

(B) Total: 82,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3042 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO un    44,21 1,0000 44,21
3022 BASE DZ DE 25A A 63A un    31,78 1,0000 31,78
3754 CONTATOR 3TF42 - 22 un    67,88 1,0000 67,88
3173 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A un    148,20 1,0000 148,20
3764 RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A un    203,93 1,0000 203,93
3751 RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ un    93,14 1,0000 93,14
3389 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A un    6,35 1,0000 6,35
3323 FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A un    3,27 1,0000 3,27
3752 INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO un    7,98 1,0000 7,98
3459 TAMPA TIPO DZ ATE 63A un    9,61 1,0000 9,61

(C) Total: 616,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 698,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 698,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 451 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070778 - CH.PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE DE FALTA DE FASE 2CV Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,6345 31,80
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,6345 50,70

(B) Total: 82,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3170 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A un    87,40 1,0000 87,40
3749 CONTATOR 3TF40-22 un    59,08 1,0000 59,08
3042 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO un    44,21 1,0000 44,21
3023 BASE DZ ATE 25A un    12,69 1,0000 12,69
3752 INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO un    7,98 1,0000 7,98
3322 FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A un    3,24 1,0000 3,24
3388 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A un    5,30 1,0000 5,30
3751 RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ un    93,14 1,0000 93,14
3750 RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A un    134,53 1,0000 134,53
3458 TAMPA TIPO DZ ATE 25A un    7,58 1,0000 7,58

(C) Total: 455,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 537,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 537,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 452 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070779 - CH.PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,6345 31,80
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,6345 50,70

(B) Total: 82,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3022 BASE DZ DE 25A A 63A un    31,78 1,0000 31,78
3042 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO un    44,21 1,0000 44,21
3753 CONTATOR 3TF41 - 22 un    64,11 1,0000 64,11
3173 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A un    148,20 1,0000 148,20
3750 RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A un    134,53 1,0000 134,53
3751 RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ un    93,14 1,0000 93,14
3389 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A un    6,35 1,0000 6,35
3323 FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A un    3,27 1,0000 3,27
3752 INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO un    7,98 1,0000 7,98
3459 TAMPA TIPO DZ ATE 63A un    9,61 1,0000 9,61

(C) Total: 543,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 625,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 625,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 453 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070790 - CHAVE FUSIVEL 15 KV, 50A (CHAVE MATHEUS) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3698 CHAVE FUSIVEL 15 KV,50A (CHAVE MATHEUS) un    229,49 1,0000 229,49

(C) Total: 229,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 252,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 252,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 454 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070791 - CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13

(B) Total: 34,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3697 CHAVE FUSIVEL 15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) un    198,10 1,0000 198,10

(C) Total: 198,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 232,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 232,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 455 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070820 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 5-10A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,2000 10,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,2000 16,74

(B) Total: 27,24

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3153 CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 5-10A un    142,60 1,0000 142,60

(C) Total: 142,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 169,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 169,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 456 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070821 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 7-11A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,3000 18,14
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,3000 11,38

(B) Total: 29,52

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3154 CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 7-11A un    149,52 1,0000 149,52

(C) Total: 149,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 179,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 179,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 457 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070822 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 10,5-16,5A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,4000 12,25
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,4000 19,53

(B) Total: 31,78

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3151 CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 10,5-16,5A un    157,53 1,0000 157,53

(C) Total: 157,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 189,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 189,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 458 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070823 - CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 25 - 45A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13

(B) Total: 34,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3152 CHAVE MAGNETICA C/RELE REGULAGEM 25 - 45A un    358,79 1,0000 358,79

(C) Total: 358,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 392,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 392,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 459 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070835 - CH.PARTIDA DE MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 1/2CV Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,6345 31,80
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,6345 50,70

(B) Total: 82,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3170 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A un    87,40 1,0000 87,40
3749 CONTATOR 3TF40-22 un    59,08 1,0000 59,08
3042 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO un    44,21 1,0000 44,21
3023 BASE DZ ATE 25A un    12,69 1,0000 12,69
3752 INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO un    7,98 1,0000 7,98
3322 FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A un    3,24 1,0000 3,24
3388 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A un    5,30 1,0000 5,30
3750 RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A un    134,53 1,0000 134,53
3751 RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ un    93,14 1,0000 93,14
3458 TAMPA TIPO DZ ATE 25A un    7,58 1,0000 7,58

(C) Total: 455,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 537,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 537,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 460 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070836 - CH.PARTIDA DE MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 3/4CV Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,6345 31,80
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,6345 50,70

(B) Total: 82,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3023 BASE DZ ATE 25A un    12,69 1,0000 12,69
3042 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO un    44,21 1,0000 44,21
3749 CONTATOR 3TF40-22 un    59,08 1,0000 59,08
3170 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A un    87,40 1,0000 87,40
3751 RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ un    93,14 1,0000 93,14
3750 RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A un    134,53 1,0000 134,53
3388 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A un    5,30 1,0000 5,30
3322 FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A un    3,24 1,0000 3,24
3752 INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO un    7,98 1,0000 7,98
3458 TAMPA TIPO DZ ATE 25A un    7,58 1,0000 7,58

(C) Total: 455,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 537,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 537,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 461 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070837 - CH.PARTIDA DE MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 1 CV Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,6345 31,80
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,6345 50,70

(B) Total: 82,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3170 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A un    87,40 1,0000 87,40
3749 CONTATOR 3TF40-22 un    59,08 1,0000 59,08
3042 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO un    44,21 1,0000 44,21
3023 BASE DZ ATE 25A un    12,69 1,0000 12,69
3752 INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO un    7,98 1,0000 7,98
3322 FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A un    3,24 1,0000 3,24
3388 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A un    5,30 1,0000 5,30
3750 RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A un    134,53 1,0000 134,53
3751 RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ un    93,14 1,0000 93,14
3458 TAMPA TIPO DZ ATE 25A un    7,58 1,0000 7,58

(C) Total: 455,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 537,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 537,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 462 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070838 - CH.PARTIDA DE MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 1 1/2CV Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,6345 31,80
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,6345 50,70

(B) Total: 82,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3023 BASE DZ ATE 25A un    12,69 1,0000 12,69
3042 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO un    44,21 1,0000 44,21
3749 CONTATOR 3TF40-22 un    59,08 1,0000 59,08
3170 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A un    87,40 1,0000 87,40
3751 RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ un    93,14 1,0000 93,14
3750 RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A un    134,53 1,0000 134,53
3388 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A un    5,30 1,0000 5,30
3322 FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A un    3,24 1,0000 3,24
3752 INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO un    7,98 1,0000 7,98
3458 TAMPA TIPO DZ ATE 25A un    7,58 1,0000 7,58

(C) Total: 455,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 537,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 537,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 463 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070839 - CHAVE PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 3 CV Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,6345 31,80
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,6345 50,70

(B) Total: 82,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3170 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A un    87,40 1,0000 87,40
3749 CONTATOR 3TF40-22 un    59,08 1,0000 59,08
3042 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO un    44,21 1,0000 44,21
3023 BASE DZ ATE 25A un    12,69 1,0000 12,69
3752 INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO un    7,98 1,0000 7,98
3322 FUSIVEL DZ RETARDADO ATE 25A un    3,24 1,0000 3,24
3388 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A un    5,30 1,0000 5,30
3750 RELE DE SOBRECORRENTE 1-16A un    134,53 1,0000 134,53
3751 RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ un    93,14 1,0000 93,14
3458 TAMPA TIPO DZ ATE 25A un    7,58 1,0000 7,58

(C) Total: 455,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 537,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 537,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 464 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070840 - CHAVE PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 15 CV Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,6345 31,80
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,6345 50,70

(B) Total: 82,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3022 BASE DZ DE 25A A 63A un    31,78 1,0000 31,78
3042 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO un    44,21 1,0000 44,21
3755 CONTATOR 3TF43 - 22 un    75,50 1,0000 75,50
3174 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63-A un    219,33 1,0000 219,33
3751 RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ un    93,14 1,0000 93,14
3764 RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A un    203,93 1,0000 203,93
3389 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A un    6,35 1,0000 6,35
3323 FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A un    3,27 1,0000 3,27
3752 INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO un    7,98 1,0000 7,98
3459 TAMPA TIPO DZ ATE 63A un    9,61 1,0000 9,61

(C) Total: 695,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 777,60
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 777,60

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 465 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070842 - CHAVE PARTIDA MOTOR TRIF.C/RELE FALTA DE FASE 20CV Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,6345 31,80
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,6345 50,70

(B) Total: 82,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3174 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63-A un    219,33 1,0000 219,33
3756 CONTATOR 3TF44 - 22 un    123,19 1,0000 123,19
3042 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO un    44,21 1,0000 44,21
3022 BASE DZ DE 25A A 63A un    31,78 1,0000 31,78
3752 INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO un    7,98 1,0000 7,98
3323 FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A un    3,27 1,0000 3,27
3389 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A un    6,35 1,0000 6,35
3764 RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A un    203,93 1,0000 203,93
3751 RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ un    93,14 1,0000 93,14
3459 TAMPA TIPO DZ ATE 63A un    9,61 1,0000 9,61

(C) Total: 742,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 825,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 825,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 466 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070845 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 10A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,3000 20,13
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,3000 32,09

(B) Total: 52,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3156 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 10A un    141,15 1,0000 141,15

(C) Total: 141,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 193,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 193,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 467 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070857 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 16A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,5000 34,88
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,5000 21,88

(B) Total: 56,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3157 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 16A un    147,70 1,0000 147,70

(C) Total: 147,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 204,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 204,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 468 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070858 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 20A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,7000 23,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,7000 37,67

(B) Total: 61,30

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3158 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 20A un    155,90 1,0000 155,90

(C) Total: 155,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 217,20
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 217,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 469 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070859 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 32A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,9000 40,46
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,9000 25,38

(B) Total: 65,84

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3159 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 32A un    220,55 1,0000 220,55

(C) Total: 220,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 286,39
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 286,39

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 470 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070860 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 40A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,1000 27,13
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,1000 43,25

(B) Total: 70,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3160 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 40A un    319,36 1,0000 319,36

(C) Total: 319,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 389,74
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 389,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 471 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070861 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 63A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,3000 46,04
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,3000 28,88

(B) Total: 74,92

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3161 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 63A un    418,09 1,0000 418,09

(C) Total: 418,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 493,01
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 493,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 472 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070862 - CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 100 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,7000 32,38
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,7000 51,62

(B) Total: 84,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3155 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 100A un    681,82 1,0000 681,82

(C) Total: 681,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 765,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 765,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 473 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070880 - CHAVE TRIPOLAR PACCO 100-A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,5000 48,83
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,5000 30,63

(B) Total: 79,46

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3169 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 100-A un    405,39 1,0000 405,39

(C) Total: 405,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 484,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 484,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 474 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070890 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,3000 20,13
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,3000 32,09

(B) Total: 52,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3170 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A un    87,40 1,0000 87,40

(C) Total: 87,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 139,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 139,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 475 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070891 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20-A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,5000 34,88
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,5000 21,88

(B) Total: 56,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3171 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 20-A un    96,30 1,0000 96,30

(C) Total: 96,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 153,06
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 153,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 476 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070892 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,7000 23,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,7000 37,67

(B) Total: 61,30

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3172 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A un    119,16 1,0000 119,16

(C) Total: 119,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 180,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 180,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 477 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070893 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,9000 40,46
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,9000 25,38

(B) Total: 65,84

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3173 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A un    148,20 1,0000 148,20

(C) Total: 148,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 214,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 214,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 478 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070894 - CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63-A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,1000 27,13
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,1000 43,25

(B) Total: 70,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3174 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63-A un    219,33 1,0000 219,33

(C) Total: 219,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 289,71
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 289,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 479 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070910 - CHUMBADOR P/CANTONEIRA D = 1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3819 CHUMBADOR P/CANTONEIRA D = 1/4" un    1,17 1,0000 1,17

(C) Total: 1,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 480 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070911 - CHUMBADOR P/CANTONEIRA D = 3/8" Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3818 CHUMBADOR P/CANTONEIRA D  = 3/8" un    2,03 1,0000 2,03

(C) Total: 2,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 481 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070920 - CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3699 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM un    19,90 1,0000 19,90

(C) Total: 19,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 482 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070921 - CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3700 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM un    22,70 1,0000 22,70

(C) Total: 22,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 27,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 27,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 483 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070922 - CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3701 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230 MM un    27,18 1,0000 27,18

(C) Total: 27,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 484 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070924 - CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3400 2,98
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3400 4,74

(B) Total: 7,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4019 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS un    4,67 1,0000 4,67

(C) Total: 4,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,39
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,39

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 485 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070925 - CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4020 ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE DE PVC  un    0,86 1,0000 0,86

(C) Total: 0,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 486 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070926 - CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4021 ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE DE PVC  un    0,94 1,0000 0,94

(C) Total: 0,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,76
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 487 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070927 - CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4022 TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE DE PVC un    3,78 1,0000 3,78

(C) Total: 3,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 488 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070928 - CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 1"  Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4023 TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE DE PVC un    2,15 1,0000 2,15

(C) Total: 2,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,83
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 489 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070929 - CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3400 2,98
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3400 4,74

(B) Total: 7,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4028 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un    3,73 1,0000 3,73

(C) Total: 3,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 490 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070930 - CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4029 ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO un    1,20 1,0000 1,20

(C) Total: 1,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 491 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070931 - CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4030 ADAPTADOR DE SAÍDA 1" PARA CONDULETE METÁLICO un    1,94 1,0000 1,94

(C) Total: 1,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,76
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 492 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070932 - CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4031 TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO un    0,15 1,0000 0,15

(C) Total: 0,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,83
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 493 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 070933 - CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4032 TAMPÃO DE 1" PARA CONDULETE METÁLICO un    0,21 1,0000 0,21

(C) Total: 0,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,89
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 494 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071016 - CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3982 CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO DE 25 A 70 MM2 un    4,69 1,0000 4,69

(C) Total: 4,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 495 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071020 - CONECTOR PARAL. ALUM.EXTRUD.CA-CU-10,0D.10-2-1 PARAF. Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3712 CONECTOR PARALELO ALUM.EXTRUD.CA-CU-10,0-D.10-2-1 PARAF un    4,29 1,0000 4,29

(C) Total: 4,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,51
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 496 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071026 - CONECTOR RJ-45 CAT. 6 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0500 0,70
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0500 0,44

(B) Total: 1,14

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3905 CONECTOR RJ 45 CAT.6 un    1,50 1,0000 1,50

(C) Total: 1,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 497 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071030 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 4 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3207 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 4 MM2 un    2,15 1,0000 2,15

(C) Total: 2,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 498 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071031 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 6 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3209 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 6 MM2 un    2,15 1,0000 2,15

(C) Total: 2,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 499 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071032 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3200 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2 un    3,28 1,0000 3,28

(C) Total: 3,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 500 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071033 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3203 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2 un    3,92 1,0000 3,92

(C) Total: 3,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 501 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071034 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un    4,63 1,0000 4,63

(C) Total: 4,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 502 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071035 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3206 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 un    5,23 1,0000 5,23

(C) Total: 5,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,05
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 503 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071036 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3208 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 un    8,09 1,0000 8,09

(C) Total: 8,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 504 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071037 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3210 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70 MM2 un    10,14 1,0000 10,14

(C) Total: 10,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,22
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 505 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071038 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 95 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3211 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 95 MM2 un    11,82 1,0000 11,82

(C) Total: 11,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,18
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 506 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071039 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 120 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3201 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 120 MM2 un    13,16 1,0000 13,16

(C) Total: 13,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,52
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,52

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 507 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071040 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6000 5,25
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6000 8,37

(B) Total: 13,62

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3202 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM2 un    14,24 1,0000 14,24

(C) Total: 14,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 27,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 27,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 508 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071041 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 185 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6000 8,37
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6000 5,25

(B) Total: 13,62

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3204 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 185 MM2 un    21,72 1,0000 21,72

(C) Total: 21,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 35,34
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 35,34

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 509 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071043 - CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2900 2,54
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2900 4,05

(B) Total: 6,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3973 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (

BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)
un    2,31 1,0000 2,31

(C) Total: 2,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 510 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071060 - CONTATOR 3 TF 40 - 9A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90

(B) Total: 45,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3212 CONTATOR 3 TF 40 - 9A un    44,90 1,0000 44,90

(C) Total: 44,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 90,30
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 90,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 511 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071061 - CONTATOR 3 TF 41 - 12A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,1000 29,30
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,1000 18,38

(B) Total: 47,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3213 CONTATOR 3 TF 41 - 12A un    47,91 1,0000 47,91

(C) Total: 47,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 95,59
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 95,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 512 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071062 - CONTATOR 3 TF 42 - 16A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,2000 19,25
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,2000 30,69

(B) Total: 49,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3214 CONTATOR 3 TF 42 - 16A un    54,10 1,0000 54,10

(C) Total: 54,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 104,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 104,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 513 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071063 - CONTATOR 3 TF 43 - 25A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,3000 32,09
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,3000 20,13

(B) Total: 52,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3215 CONTATOR 3 TF 43 - 25A un    73,30 1,0000 73,30

(C) Total: 73,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 125,52
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 125,52

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 514 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071064 - CONTATOR 3 TF 44 - 32A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,4000 21,00
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,4000 33,48

(B) Total: 54,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3216 CONTATOR 3 TF 44 - 32A un    95,12 1,0000 95,12

(C) Total: 95,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 149,60
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 149,60

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 515 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071070 - CONTATOR 3 TF 45 - 45A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,5000 34,88
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,5000 21,88

(B) Total: 56,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3217 CONTATOR 3 TF 45 - 45A un    208,80 1,0000 208,80

(C) Total: 208,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 265,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 265,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 516 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071071 - CONTATOR 3 TF 47 - 63A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,6000 22,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,6000 36,27

(B) Total: 59,02

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3218 CONTATOR 3 TF 47 - 63A un    303,81 1,0000 303,81

(C) Total: 303,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 362,83
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 362,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 517 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071072 - CONTATOR 3 TF 48 - 75A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,7000 37,67
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,7000 23,63

(B) Total: 61,30

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3219 CONTATOR 3 TF 48 - 75A un    337,79 1,0000 337,79

(C) Total: 337,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 399,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 399,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 518 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071096 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4036 COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE)

20X12 MM
un    1,22 1,0000 1,22

(C) Total: 1,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,81
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 519 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071097 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16 MM Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4037 COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE)

32X16 MM
un    2,20 1,0000 2,20

(C) Total: 2,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 520 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071098 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16 MM Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4038 COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE)

40X16 MM
un    2,30 1,0000 2,30

(C) Total: 2,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,58
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,58

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 521 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071099 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20 MM Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4039 COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE)

50X20 MM
un    2,43 1,0000 2,43

(C) Total: 2,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,71
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 522 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071100 - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1200 1,05
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1200 1,67

(B) Total: 2,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3220 COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE)

110X20 MM
un    12,57 1,0000 12,57

(C) Total: 12,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 523 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071101 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3221 COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12

 MM
un    1,25 1,0000 1,25

(C) Total: 1,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 524 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071102 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16 MM Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4040 COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 32X16

 MM
un    1,97 1,0000 1,97

(C) Total: 1,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,25
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 525 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071103 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16 MM Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4041 COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 40X16

 MM
un    4,92 1,0000 4,92

(C) Total: 4,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,20
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 526 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071104 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20 MM Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4042 COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20

 MM
un    5,17 1,0000 5,17

(C) Total: 5,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 527 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071105 - COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 110X20 MM Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1200 1,05
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1200 1,67

(B) Total: 2,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4043 COTOVELO INTERNO PARA CANALETA (LINHA X OU EQUIVALENTE)

110X20 MM
un    8,73 1,0000 8,73

(C) Total: 8,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 528 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071110 - CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4600 4,03
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4600 6,42

(B) Total: 10,45

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3692 CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM un    168,00 1,0000 168,00

(C) Total: 168,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 178,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 178,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 529 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071111 - CRUZETA HORIZONTAL 90º P/ELETROCALHA 50X50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3792 CRUZETA HORIZONTAL 90º P/ELETROCALHA 50 X 50 MM un    13,07 1,0000 13,07

(C) Total: 13,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 530 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071115 - CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3798 CURVA DE INVERSÃO P/ELETROCALHA 50 X 50 MM un    11,25 1,0000 11,25

(C) Total: 11,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 531 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071120 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3222 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1/2" un    2,23 1,0000 2,23

(C) Total: 2,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,51
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 532 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071121 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1300 1,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1300 1,81

(B) Total: 2,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3229 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4" un    2,66 1,0000 2,66

(C) Total: 2,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 533 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071122 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3223 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1" un    3,50 1,0000 3,50

(C) Total: 3,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 534 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071123 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3225 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" un    6,18 1,0000 6,18

(C) Total: 6,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 535 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071124 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3224 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" un    8,78 1,0000 8,78

(C) Total: 8,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 536 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071125 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4700 4,11
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4700 6,56

(B) Total: 10,67

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3226 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 2" un    21,69 1,0000 21,69

(C) Total: 21,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 32,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 537 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071126 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3227 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2" un    28,91 1,0000 28,91

(C) Total: 28,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 51,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 51,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 538 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071127 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93

(B) Total: 34,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3228 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 3" un    46,62 1,0000 46,62

(C) Total: 46,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 80,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 80,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 539 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071128 - CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,8000 25,11
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,8000 15,75

(B) Total: 40,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3230 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 4" un    84,92 1,0000 84,92

(C) Total: 84,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 125,78
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 125,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 540 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071140 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3248 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.1/2" un    0,58 1,0000 0,58

(C) Total: 0,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 541 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071141 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3246 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" un    1,17 1,0000 1,17

(C) Total: 1,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 542 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071142 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1300 1,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1300 1,81

(B) Total: 2,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3240 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" un    1,27 1,0000 1,27

(C) Total: 1,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,22
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 543 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071143 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3242 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/4" un    3,09 1,0000 3,09

(C) Total: 3,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 544 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071144 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5800 5,08
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 8,57

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3241 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" un    3,69 1,0000 3,69

(C) Total: 3,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,26
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 545 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071145 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3800 5,30
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3800 3,33

(B) Total: 8,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3243 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" un    4,83 1,0000 4,83

(C) Total: 4,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 546 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071146 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8000 7,00
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,8000 11,16

(B) Total: 18,16

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3244 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" un    13,21 1,0000 13,21

(C) Total: 13,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 547 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071147 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3245 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" un    15,85 1,0000 15,85

(C) Total: 15,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 38,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 38,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 548 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071148 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,2000 10,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,2000 16,74

(B) Total: 27,24

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3247 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4" un    26,72 1,0000 26,72

(C) Total: 26,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 53,96
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 53,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 549 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071150 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3251 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1/2" un    2,73 1,0000 2,73

(C) Total: 2,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,01
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 550 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071151 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1300 1,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1300 1,81

(B) Total: 2,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3254 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3/4" un    4,44 1,0000 4,44

(C) Total: 4,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,39
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,39

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 551 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071152 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3250 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1" un    4,77 1,0000 4,77

(C) Total: 4,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 552 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071153 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1.1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3257 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/4" un    8,77 1,0000 8,77

(C) Total: 8,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,59
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 553 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071154 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3256 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1.1/2" un    12,24 1,0000 12,24

(C) Total: 12,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,18
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 554 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071155 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4700 4,11
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4700 6,56

(B) Total: 10,67

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3252 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2" un    19,95 1,0000 19,95

(C) Total: 19,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 30,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 30,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 555 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071156 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3253 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" un    43,88 1,0000 43,88

(C) Total: 43,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 66,58
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 66,58

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 556 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071157 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93

(B) Total: 34,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3249 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3" un    58,89 1,0000 58,89

(C) Total: 58,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 92,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 92,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 557 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071158 - CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,8000 25,11
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,8000 15,75

(B) Total: 40,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3255 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 4" un    102,41 1,0000 102,41

(C) Total: 102,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 143,27
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 143,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 558 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071159 - DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3788 DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM un    19,17 1,0000 19,17

(C) Total: 19,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,80
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 559 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071170 - DIMMER ROTATIVO SIMPLES Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2100 2,93
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2100 1,84

(B) Total: 4,77

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3258 DIMMER ROTATIVO SIMPLES un    35,56 1,0000 35,56

(C) Total: 35,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 40,33
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 40,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 560 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071171 - DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un    7,90 1,0000 7,90

(C) Total: 7,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 561 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071172 - DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3260 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A un    10,04 1,0000 10,04

(C) Total: 10,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 562 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071173 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,9000 7,88
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,9000 12,56

(B) Total: 20,44

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3262 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A un    43,45 1,0000 43,45

(C) Total: 43,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 63,89
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 63,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 563 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071174 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,9000 12,56
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,9000 7,88

(B) Total: 20,44

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3261 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A un    45,44 1,0000 45,44

(C) Total: 45,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 65,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 65,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 564 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071175 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,9000 7,88
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,9000 12,56

(B) Total: 20,44

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3269 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A un    134,61 1,0000 134,61

(C) Total: 134,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 155,05
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 155,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 565 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071176 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,9000 12,56
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,9000 7,88

(B) Total: 20,44

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3263 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A un    229,51 1,0000 229,51

(C) Total: 229,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 249,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 249,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 566 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071177 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,9000 7,88
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,9000 12,56

(B) Total: 20,44

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3264 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A un    240,46 1,0000 240,46

(C) Total: 240,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 260,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 260,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 567 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071178 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,9000 12,56
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,9000 7,88

(B) Total: 20,44

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3265 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A un    269,14 1,0000 269,14

(C) Total: 269,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 289,58
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 289,58

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 568 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071179 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 225-A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,9000 7,88
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,9000 12,56

(B) Total: 20,44

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3266 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 225-A un    273,40 1,0000 273,40

(C) Total: 273,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 293,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 293,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 569 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071180 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,9000 12,56
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,9000 7,88

(B) Total: 20,44

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3267 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A un    435,31 1,0000 435,31

(C) Total: 435,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 455,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 455,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 570 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071181 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,9000 7,88
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,9000 12,56

(B) Total: 20,44

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3268 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A un    837,57 1,0000 837,57

(C) Total: 837,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 858,01
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 858,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 571 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071184 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3939 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA un    34,20 1,0000 34,20

(C) Total: 34,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 56,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 56,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 572 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071186 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3940 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA un    125,86 1,0000 125,86

(C) Total: 125,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 148,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 148,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 573 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071190 - ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3200 2,80
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3200 4,46

(B) Total: 7,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3805 ELETROCALHA CH.Aº  PRE-ZN F. "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA m     7,33 1,0000 7,33

(C) Total: 7,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,59
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 574 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071193 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37

(B) Total: 3,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3922 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM.

20MM
m     0,77 1,0000 0,77

(C) Total: 0,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 575 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071194 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37

(B) Total: 3,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3923 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM.

25MM
m     1,14 1,0000 1,14

(C) Total: 1,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 576 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071195 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3924 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM.

32MM
m     1,78 1,0000 1,78

(C) Total: 1,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 577 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071196 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3925 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA)

DIAM. 40MM
m     1,78 1,0000 1,78

(C) Total: 1,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 578 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071197 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3926 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA)

DIAM. 50MM
m     2,16 1,0000 2,16

(C) Total: 2,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 579 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071198 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3927 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA)

DIAM. 60MM
m     2,90 1,0000 2,90

(C) Total: 2,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,26
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 580 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071199 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8000 7,00
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,8000 11,16

(B) Total: 18,16

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3928 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA)

DIAM.75MM
m     4,99 1,0000 4,99

(C) Total: 4,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 581 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071200 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37

(B) Total: 3,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3282 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2" m     1,17 1,0000 1,17

(C) Total: 1,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 582 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071201 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49

(B) Total: 3,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3286 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" m     1,48 1,0000 1,48

(C) Total: 1,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,34
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,34

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 583 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071202 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3279 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" m     2,52 1,0000 2,52

(C) Total: 2,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,06
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 584 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071203 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3280 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" m     4,30 1,0000 4,30

(C) Total: 4,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,70
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 585 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071204 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4200 3,68
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4200 5,86

(B) Total: 9,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3281 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" m     3,39 1,0000 3,39

(C) Total: 3,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,93
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 586 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071205 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3283 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" m     6,21 1,0000 6,21

(C) Total: 6,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,57
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 587 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071206 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35

(B) Total: 15,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3284 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" m     8,26 1,0000 8,26

(C) Total: 8,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,47
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 588 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071207 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,8000 11,16
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8000 7,00

(B) Total: 18,16

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3285 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" m     13,13 1,0000 13,13

(C) Total: 13,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 589 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071208 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3287 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" m     19,98 1,0000 19,98

(C) Total: 19,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 42,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 590 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071210 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1/2" - PESADO Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3273 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1/2" - PESADO m     7,01 1,0000 7,01

(C) Total: 7,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 591 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071211 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3277 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO m     9,52 1,0000 9,52

(C) Total: 9,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,34
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,34

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 592 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071212 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3270 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO m     11,82 1,0000 11,82

(C) Total: 11,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 593 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071213 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6500 5,69
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6500 9,07

(B) Total: 14,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3272 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO

 
m     19,17 1,0000 19,17

(C) Total: 19,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 33,93
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 33,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 594 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071214 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,7000 9,77
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,7000 6,13

(B) Total: 15,90

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3271 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO

 
m     27,00 1,0000 27,00

(C) Total: 27,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 42,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 595 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071215 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8000 7,00
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,8000 11,16

(B) Total: 18,16

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3274 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO m     37,70 1,0000 37,70

(C) Total: 37,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 55,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 55,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 596 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071216 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,4000 19,53
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,4000 12,25

(B) Total: 31,78

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3275 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO

 
m     37,79 1,0000 37,79

(C) Total: 37,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 69,57
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 69,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 597 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071217 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,6000 14,00
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,6000 22,32

(B) Total: 36,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3276 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO m     55,51 1,0000 55,51

(C) Total: 55,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 91,83
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 91,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 598 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071218 - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50

(B) Total: 45,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3278 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO m     69,67 1,0000 69,67

(C) Total: 69,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 115,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 115,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 599 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071230 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.1/2" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37

(B) Total: 3,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3289 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.1/2" m     3,45 1,0000 3,45

(C) Total: 3,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 600 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071231 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49

(B) Total: 3,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3290 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4" m     4,35 1,0000 4,35

(C) Total: 4,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,21
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,21

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 601 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071232 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37

(B) Total: 3,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3288 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1" m     6,33 1,0000 6,33

(C) Total: 6,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 602 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071250 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3299 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAM. 1/2" m     3,40 1,0000 3,40

(C) Total: 3,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 603 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071251 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3300 ELETRODUTO  EM AÇO ZINCADO DIAM. 3/4" m     3,64 1,0000 3,64

(C) Total: 3,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 604 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071252 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3302 ELETRODUTO  EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1" m     8,11 1,0000 8,11

(C) Total: 8,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 605 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071253 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6500 5,69
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6500 9,07

(B) Total: 14,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3303 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" m     9,77 1,0000 9,77

(C) Total: 9,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 606 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071254 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,7000 9,77
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,7000 6,13

(B) Total: 15,90

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3301 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAM.1.1/2" m     11,58 1,0000 11,58

(C) Total: 11,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 27,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 27,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 607 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071255 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8000 7,00
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,8000 11,16

(B) Total: 18,16

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3304 ELETRODUTO  EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 2" m     14,48 1,0000 14,48

(C) Total: 14,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 32,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 608 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071256 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,4000 19,53
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,4000 12,25

(B) Total: 31,78

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3305 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2" m     32,32 1,0000 32,32

(C) Total: 32,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 64,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 64,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 609 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071257 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,6000 14,00
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,6000 22,32

(B) Total: 36,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3306 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 3" m     37,78 1,0000 37,78

(C) Total: 37,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 74,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 74,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 610 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071258 - ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50

(B) Total: 45,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3307 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 4" m     55,19 1,0000 55,19

(C) Total: 55,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 100,59
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 100,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 611 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071267 - ELO FUSÍVEL 5 H Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3836 ELO FUSÍVEL 5 H un    2,60 1,0000 2,60

(C) Total: 2,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,28
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 612 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071268 - ELO FUSÍVEL 6 K Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3837 ELO FUSÍVEL 6 K un    2,60 1,0000 2,60

(C) Total: 2,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,28
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 613 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071270 - ELO FUSIVEL 8 K - 15 KV Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3757 ELO FUSIVEL 8 K, 15 KV un    2,60 1,0000 2,60

(C) Total: 2,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,28
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 614 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071271 - ELO FUSIVEL 10 K - 15 KV Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3763 ELO FUSIVEL 10 K, 15 KV un    2,60 1,0000 2,60

(C) Total: 2,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,28
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 615 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071275 - ESTICADOR P/CABO DE AÇO 1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3787 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/4" un    2,40 1,0000 2,40

(C) Total: 2,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 616 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071277 - EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3835 EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm) un    1,70 1,0000 1,70

(C) Total: 1,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 617 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071278 - ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3906 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ - 45 un    2,69 1,0000 2,69

(C) Total: 2,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 618 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071279 - ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3907 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ - 45 un    2,69 1,0000 2,69

(C) Total: 2,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 619 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071280 - FIO DE COBRE NU No. 2,5 MM2 (45,05M /KG) Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0550 0,48
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0550 0,77

(B) Total: 1,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3309 FIO DE COBRE NU No. 2,5 MM2 (45,05M /KG) m     0,99 1,0200 1,01

(C) Total: 1,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,26
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 620 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071281 - FIO DE COBRE NU No. 4 MM2 (28,00 M/KG) Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53

(B) Total: 1,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3310 FIO DE COBRE NU No. 4 MM2 (28,00 M/KG) m     1,64 1,0200 1,67

(C) Total: 1,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 621 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071282 - FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0650 0,57
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0650 0,91

(B) Total: 1,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3311 FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) m     2,24 1,0200 2,28

(C) Total: 2,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,76
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 622 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071283 - FIO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,00 M/KG) Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3308 FIO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,00 M/KG) m     4,04 1,0200 4,12

(C) Total: 4,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,71
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 623 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071290 - FIO ISOLADO PVC 750 V,  No. 1,5 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0500 0,44
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0500 0,70

(B) Total: 1,14

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3312 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 1,5 MM2 m     0,53 1,0200 0,54

(C) Total: 0,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 624 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071291 - FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0550 0,77
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0550 0,48

(B) Total: 1,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 m     0,97 1,0200 0,99

(C) Total: 0,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 625 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071292 - FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84

(B) Total: 1,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3315 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 4 MM2 m     1,29 1,0200 1,32

(C) Total: 1,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,69
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 626 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071293 - FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0650 0,91
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0650 0,57

(B) Total: 1,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3316 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 6 MM2 m     2,02 1,0200 2,06

(C) Total: 2,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,54
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 627 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071294 - FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2 Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3313 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 10 MM2 m     3,49 1,0200 3,56

(C) Total: 3,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 628 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071320 - FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0500 0,70
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0500 0,44

(B) Total: 1,14

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3317 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M un    3,17 1,0000 3,17

(C) Total: 3,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 629 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071321 - FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3318 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M un    18,77 1,0000 18,77

(C) Total: 18,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 630 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071329 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un    1,90 1,0000 1,90

(C) Total: 1,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,18
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 631 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071330 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3319 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M un    3,23 1,0000 3,23

(C) Total: 3,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 632 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071331 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3320 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M un    4,98 1,0000 4,98

(C) Total: 4,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,06
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 633 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071365 - GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3957 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO un    27,23 1,0000 27,23

(C) Total: 27,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 36,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 36,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 634 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071371 - GRAMPO P/CABO DE AÇO 1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2723 GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4" un    0,45 1,0000 0,45

(C) Total: 0,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,08
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 635 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071380 - HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  3/4" X 2,40 M C/CONECTOR Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3329 HASTE COPPERWELD  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR un    27,49 1,0000 27,49

(C) Total: 27,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 34,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 34,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 636 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071381 - HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3330 HASTE COPPERWELD  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR un    52,79 1,0000 52,79

(C) Total: 52,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 61,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 61,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 637 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071390 - HASTE CANTONEIRA 2,00 M  C/CONECTOR Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3327 HASTE CANTONEIRA 2,00 M  C/CONECTOR un    32,00 1,0000 32,00

(C) Total: 32,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 41,08
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 41,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 638 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071391 - HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3328 HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR un    46,06 1,0000 46,06

(C) Total: 46,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 57,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 57,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 639 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071400 - IGNITOR S-52 P/LÂMPADA V.MET.2000 W. Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3598 IGNITOR S-52 P/LAMPADA V.MET. 2000 W. un    25,14 1,0000 25,14

(C) Total: 25,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 34,22
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 34,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 640 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071410 - INTERR.BIPOLAR SIMPLES 25-A(P/CONDIONADOR AR) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3331 INTERR.BIPOLAR SIMPLES 25-A(P/CONDIONADOR AR) un    55,08 1,0000 55,08

(C) Total: 55,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 63,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 63,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 641 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071411 - INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2100 2,93
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2100 1,84

(B) Total: 4,77

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3332 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) un    4,54 1,0000 4,54

(C) Total: 4,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 642 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071412 - INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3333 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) un    11,69 1,0000 11,69

(C) Total: 11,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 643 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071430 - INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5300 7,39
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5300 4,64

(B) Total: 12,03

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3334 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) un    12,57 1,0000 12,57

(C) Total: 12,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,60
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,60

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 644 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071431 - INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2900 2,54
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2900 4,05

(B) Total: 6,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3336 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) un    8,90 1,0000 8,90

(C) Total: 8,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 645 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071432 - INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5300 7,39
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5300 4,64

(B) Total: 12,03

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3335 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) un    15,87 1,0000 15,87

(C) Total: 15,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 27,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 27,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 646 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071440 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2100 1,84
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2100 2,93

(B) Total: 4,77

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3337 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) un    7,50 1,0000 7,50

(C) Total: 7,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,27
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 647 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071441 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3338 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) un    13,15 1,0000 13,15

(C) Total: 13,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 648 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071442 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5300 4,64
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5300 7,39

(B) Total: 12,03

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3339 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) un    20,14 1,0000 20,14

(C) Total: 20,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 32,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 649 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071443 - INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3340 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A

CONJUGADOS 
un    15,48 1,0000 15,48

(C) Total: 15,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 650 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071450 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6000 5,25
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6000 8,37

(B) Total: 13,62

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3944 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA un    64,02 1,0000 64,02

(C) Total: 64,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 77,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 77,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 651 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071451 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6000 5,25
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6000 8,37

(B) Total: 13,62

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3945 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA un    64,02 1,0000 64,02

(C) Total: 64,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 77,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 77,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 652 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071452 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6000 5,25
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6000 8,37

(B) Total: 13,62

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3946 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 63A-30MA un    72,84 1,0000 72,84

(C) Total: 72,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 86,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 86,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 653 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071455 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3941 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) TETRAPOLAR DE 25A-30mA un    83,38 1,0000 83,38

(C) Total: 83,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 106,08
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 106,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 654 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071456 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3942 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A-30mA un    83,38 1,0000 83,38

(C) Total: 83,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 106,08
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 106,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 655 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071457 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3943 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 63A-30mA un    94,20 1,0000 94,20

(C) Total: 94,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 116,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 116,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 656 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071460 - ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3341 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) un    3,04 1,0000 3,04

(C) Total: 3,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 657 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071461 - ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3342 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) un    3,53 1,0000 3,53

(C) Total: 3,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,35
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 658 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071462 - ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3343 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) un    7,80 1,0000 7,80

(C) Total: 7,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 659 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071463 - ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3344 ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO) un    13,97 1,0000 13,97

(C) Total: 13,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,79
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 660 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071464 - ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3345 ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO) un    11,17 1,0000 11,17

(C) Total: 11,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,99
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 661 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071465 - ISOLADOR EPOXI 60 X 50 (BUJAO) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3346 ISOLADOR EPOXI 60X50 (BUJAO) un    18,00 1,0000 18,00

(C) Total: 18,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 662 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071470 - ISOLADOR DE BAQUELITA COM CHAPA DE ENCOSTO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3508 3,07
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3761 5,25

(B) Total: 8,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0009 0,07
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,3360 0,13
3780 ISOLADOR DE BAQUELITA  COM CHAPA DE ENCOSTO un    3,98 1,0000 3,98

(C) Total: 4,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 663 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071471 - ISOLADOR BAQUELITA SIMPLES C/SUP.E BRAÇADEIRA MET.1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3781 ISOLADOR DE BAQUELITA SIMPLES C/SUPORTE E BRAÇADEIRA MET.1.1/

2"
un    8,83 1,0000 8,83

(C) Total: 8,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 664 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071472 - ISOLADOR BAQUELITA C/GRAPA  P/CHUMBAR Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3508 3,07
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3761 5,25

(B) Total: 8,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,3360 0,13
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0009 0,07
3782 ISOLADOR DE BAQUELITA  C/GRAPA PARA CHUMBAR un    3,57 1,0000 3,57

(C) Total: 3,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 665 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071473 - ISOLADOR BAQUELITA C/CHAPA Aº  90º P/FIXAR EM QUINA (2 ISOLADOR) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,7522 10,49
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,7016 6,14

(B) Total: 16,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0019 0,16
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,6720 0,26
3783 ISOLADOR DE BAQUELITA C/CHAPA Aº 90º P/FIXAR EM QUINA un    10,99 1,0000 10,99

(C) Total: 11,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 666 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071474 - ISOLADOR BAQUELITA EM SUP.MET.P/FIXAR ACIMA TUBO PROTEÇÃO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3508 3,07
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3761 5,25

(B) Total: 8,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,3360 0,13
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0009 0,07
3784 ISOLADOR BAQUELITA EM SUP. METALICO P/FIXAR ACIMA TUBO

PROTEÇÃO
un    10,09 1,0000 10,09

(C) Total: 10,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 667 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071476 - ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3971 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV un    43,47 1,0000 43,47

(C) Total: 43,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 48,01
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 48,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 668 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071480 - ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3347 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 un    4,25 1,0000 4,25

(C) Total: 4,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,79
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 669 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071481 - ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3348 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 un    8,51 1,0000 8,51

(C) Total: 8,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,05
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 670 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071490 - ISOLADOR ROLDANA PVC PEQUENO (101) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3351 ISOLADOR ROLDANA PVC PEQUENO (101) un    0,17 1,0000 0,17

(C) Total: 0,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,57
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 671 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071491 - ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) un    0,24 1,0000 0,24

(C) Total: 0,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 672 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071492 - ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3349 ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) un    0,32 1,0000 0,32

(C) Total: 0,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 673 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071500 - ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3693 ISOLADOR,PINO 15 KV ROSCA 25 MM un    24,13 1,0000 24,13

(C) Total: 24,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 674 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071510 - LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3714 LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO un    3,32 1,0000 3,32

(C) Total: 3,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 675 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071520 - LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3483 LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W un    16,75 1,0000 16,75

(C) Total: 16,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,57
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 676 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071521 - LAMPADA A VAPOR MERCURIO 250 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3584 LAMPADA A VAPOR MERCURIO 250W un    39,01 1,0000 39,01

(C) Total: 39,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 40,83
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 40,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 677 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071522 - LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3585 LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400 W un    59,90 1,0000 59,90

(C) Total: 59,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 61,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 61,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 678 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071523 - LAMPADA A VAPOR METALICO 2000 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3589 LAMPADA VAPOR METALICO 2000 W un    580,49 1,0000 580,49

(C) Total: 580,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 582,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 582,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 679 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071524 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 70 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3854 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 70W un    39,43 1,0000 39,43

(C) Total: 39,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 41,25
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 41,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 680 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071525 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3855 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W un    42,78 1,0000 42,78

(C) Total: 42,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 44,60
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 44,60

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 681 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071526 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 250W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3856 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 250 W un    51,30 1,0000 51,30

(C) Total: 51,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 53,12
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 53,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 682 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071527 - LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3857 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W un    71,92 1,0000 71,92

(C) Total: 71,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 73,74
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 73,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 683 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071528 - LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 1000 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3858 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 1000 W un    405,06 1,0000 405,06

(C) Total: 405,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 406,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 406,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 684 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071534 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3983 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W un    7,42 1,0000 7,42

(C) Total: 7,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 685 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071536 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3984 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W un    8,87 1,0000 8,87

(C) Total: 8,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,69
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 686 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071560 - LAMPADA MISTA DE 160 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3586 LAMPADA MISTA DE 160 W un    17,80 1,0000 17,80

(C) Total: 17,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 687 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071561 - LAMPADA MISTA 250 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3587 LAMPADA MISTA 250 W un    26,45 1,0000 26,45

(C) Total: 26,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,27
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 688 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071562 - LAMPADA MISTA 500 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3588 LAMPADA MISTA 500 W un    47,04 1,0000 47,04

(C) Total: 47,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 48,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 48,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 689 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071567 - LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 15 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3852 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 15 W un    6,72 1,0000 6,72

(C) Total: 6,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,54
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 690 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071577 - LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO  25/26 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3853 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 26 W un    12,12 1,0000 12,12

(C) Total: 12,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 691 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071590 - LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3732 LAMP.VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 150 W un    40,35 1,0000 40,35

(C) Total: 40,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 42,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 692 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071591 - LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3733 LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W un    41,62 1,0000 41,62

(C) Total: 41,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 43,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 43,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 693 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071592 - LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 400W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3734 LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 400 W un    50,16 1,0000 50,16

(C) Total: 50,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 51,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 51,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 694 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071598 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1667 1,46
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1667 2,33

(B) Total: 3,79

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4013 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un    21,00 1,0000 21,00

(C) Total: 21,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,79
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 695 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071602 - LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM ALOJAMENTO PARA REATOR Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3887 LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM ALOJAMENTO

PARA REATOR
un    362,13 1,0000 362,13

(C) Total: 362,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 373,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 373,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 696 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071609 - LUMINÁRIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE ( MÉDIA ) - BASE E-27 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3885 LUMINÁRIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE ( MÉDIA ) - BASE E-27 un    84,00 1,0000 84,00

(C) Total: 84,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 91,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 91,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 697 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071610 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( PEQUENA ) - BASE E-27 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3985 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (

PEQUENA ) - BASE E-27
un    73,55 1,0000 73,55

(C) Total: 73,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 80,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 80,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 698 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071612 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( MÉDIA ) - BASE E-27 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3992 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (

MÉDIA ) - BASE E-27
un    85,04 1,0000 85,04

(C) Total: 85,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 92,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 92,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 699 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071613 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( GRANDE ) - BASE E-27 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3993 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (

GRANDE ) - BASE E-27
un    108,80 1,0000 108,80

(C) Total: 108,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 116,12
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 116,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 700 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071614 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3990 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27 un    93,94 1,0000 93,94

(C) Total: 93,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 101,26
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 101,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 701 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071615 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3991 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27 un    106,78 1,0000 106,78

(C) Total: 106,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 114,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 114,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 702 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071616 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W - INCLUSO CORTE NO FORRO Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5446 4,77
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3866 5,39

(B) Total: 10,16

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3994 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS - 2X14W un    76,49 1,0000 76,49

(C) Total: 76,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 86,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 86,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 703 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071617 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W - INCLUSO CORTE NO FORRO Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6684 5,85
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3866 5,39

(B) Total: 11,24

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3995 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W un    104,35 1,0000 104,35

(C) Total: 104,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 115,59
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 115,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 704 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071618 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 4X14W - INCLUSO CORTE NO FORRO Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6194 5,42
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3866 5,39

(B) Total: 10,81

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3996 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 4X14W un    126,82 1,0000 126,82

(C) Total: 126,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 137,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 137,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 705 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071619 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3866 3,38
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3866 5,39

(B) Total: 8,77

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3997 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS

2X14W
un    79,83 1,0000 79,83

(C) Total: 79,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 88,60
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 88,60

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 706 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071622 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3866 3,38
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3866 5,39

(B) Total: 8,77

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3998 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS

2X28W
un    125,40 1,0000 125,40

(C) Total: 125,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 134,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 134,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 707 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071623 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 4X14W Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3866 3,38
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3866 5,39

(B) Total: 8,77

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3999 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS

4X14W
un    154,06 1,0000 154,06

(C) Total: 154,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 162,83
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 162,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 708 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071624 - LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 01 LUMINÁRIA PLANA - INCLUSO BASE DE
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6946 6,08
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,2783 3,88
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0898 1,25
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0882 0,93
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0039 0,05
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,4634 30,30
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,8351 11,65

(B) Total: 58,64

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0710 0,48
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 0,6270 2,79
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 3,2780 13,44
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0159 1,32
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0218 1,86
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0242 1,81
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 19,3799 7,56
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0263 0,16
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,4237 2,22
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,2140 1,20
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0431 3,88
4003 LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M - 01 LUMINÁRIA PLANA un    421,26 1,0000 421,26

(C) Total: 457,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 516,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 516,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 709 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071625 - LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINÁRIAS PLANAS - INCLUSO BASE DE
CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,2783 3,88
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0172 8,90
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0898 1,25
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,4634 30,30
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,8351 11,65
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0039 0,05
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0882 0,93
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6452 9,00

(B) Total: 65,96

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 19,3799 7,56
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0242 1,81
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0218 1,86
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0159 1,32
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 3,2780 13,44
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 0,6270 2,79
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0710 0,48
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,4237 2,22
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0263 0,16
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,2140 1,20
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0431 3,88
4004 LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINÁRIAS

PLANAS 
un    562,80 1,0000 562,80

(C) Total: 599,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 665,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 665,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 710 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071626 - LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 01 GLOBO - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO
GOINFRA E FIXAÇÃO

Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6946 6,08
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,2783 3,88
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0898 1,25
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,4634 30,30
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,8351 11,65
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0882 0,93
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0039 0,05

(B) Total: 58,64

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0710 0,48
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 0,6270 2,79
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 3,2780 13,44
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0159 1,32
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0218 1,86
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0242 1,81
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 19,3799 7,56
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0263 0,16
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,4237 2,22
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,2140 1,20
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0431 3,88
4005 LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 01 GLOBO un    244,02 1,0000 244,02

(C) Total: 280,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 339,38
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 339,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 711 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071627 - LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO
 GOINFRA E FIXAÇÃO

Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,2783 3,88
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0172 8,90
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0898 1,25
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,4634 30,30
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,8351 11,65
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0039 0,05
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0882 0,93
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6452 9,00

(B) Total: 65,96

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 19,3799 7,56
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0242 1,81
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0218 1,86
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0159 1,32
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 3,2780 13,44
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 0,6270 2,79
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0710 0,48
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,4237 2,22
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0263 0,16
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,2140 1,20
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0431 3,88
4006 LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS un    376,21 1,0000 376,21

(C) Total: 412,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 478,89
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 478,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 712 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071630 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL  ("OLHO DE BOI") - BASE E-27 - INCLUSO CORTE NO FORRO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3477 3,04
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3644 LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27 un    43,88 1,0000 43,88

(C) Total: 43,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 51,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 51,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 713 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071640 - LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 01 LÂMPADA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3650 LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 01 LÂMPADA un    74,99 1,0000 74,99

(C) Total: 74,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 82,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 82,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 714 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071642 - LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 02 LÂMPADAS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3651 LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 02 LÂMPADAS un    182,09 1,0000 182,09

(C) Total: 182,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 189,41
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 189,41

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 715 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071644 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3987 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS un    78,90 1,0000 78,90

(C) Total: 78,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 86,22
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 86,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 716 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071645 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3986 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS un    132,38 1,0000 132,38

(C) Total: 132,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 139,70
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 139,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 717 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071646 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS - INCLUSO CORTE NO FORRO Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3846 3,37
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,87

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4000 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR QUADRADA PARA 2 LÂMPADAS un    97,21 1,0000 97,21

(C) Total: 97,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 105,08
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 105,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 718 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071655 - LUMINÁRIA CIRCULAR SEM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3915 LUMINÁRIA CIRCULAR SEM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40 un    171,46 1,0000 171,46

(C) Total: 171,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 178,78
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 178,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 719 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071660 - LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3649 LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40 un    243,56 1,0000 243,56

(C) Total: 243,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 250,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 250,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 720 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071670 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3648 LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 un    89,24 1,0000 89,24

(C) Total: 89,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 96,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 96,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 721 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071679 - LUMINÁRIA - BASE EM CONCRETO PADRÃO GOINFRA PARA AS LUMINÁRIAS TIPO PROJETOR ( CASO
NECESSÁRIO )

Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1497 2,09
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2724 2,38
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1162 1,62
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0200 0,28
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9987 8,74
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2426 3,38

(B) Total: 18,49

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0306 0,21
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 0,6688 2,98
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 1,0120 4,15
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0353 2,92
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0090 0,77
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0210 1,57
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 11,3106 4,41
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0438 0,26
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,7062 3,70
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,3567 2,01

(C) Total: 22,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 41,47
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 41,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 722 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071682 - LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 200 W - BASE E-27 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4007 LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 200 W - BASE E-27 un    59,10 1,0000 59,10

(C) Total: 59,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 66,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 66,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 723 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071683 - LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 400 W - BASE E-40 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4008 LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 400 W - BASE E-40 un    327,96 1,0000 327,96

(C) Total: 327,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 335,28
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 335,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 724 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071684 - LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR ATÉ 400 W - BASE E-40 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4009 LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR ATÉ 400 W  - BASE E-40 un    139,28 1,0000 139,28

(C) Total: 139,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 146,60
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 146,60

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 725 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071685 - LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR COM PORTA REATOR ATÉ 400 W - BASE E-40 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4010 LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR COM PORTA REATOR ATÉ 400

W - BASE E-40
un    239,90 1,0000 239,90

(C) Total: 239,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 247,22
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 247,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 726 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071686 - LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR ATÉ 1000 W - BASE E-40 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4011 LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR ATÉ 1000 W - BASE E-40 un    314,19 1,0000 314,19

(C) Total: 314,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 321,51
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 321,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 727 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071687 - LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR ATÉ 2000 W - BASE E-40 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4012 LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR ATÉ 2000 W - BASE E-40 un    314,19 1,0000 314,19

(C) Total: 314,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 321,51
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 321,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 728 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071688 - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4001 LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA un    45,92 1,0000 45,92

(C) Total: 45,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 53,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 53,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 729 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071689 - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3226 2,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3226 4,50

(B) Total: 7,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4002 LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS un    73,37 1,0000 73,37

(C) Total: 73,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 80,69
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 80,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 730 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071700 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3363 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 1/2" un    0,91 1,0000 0,91

(C) Total: 0,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,59
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 731 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071701 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0400 0,56
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0400 0,35

(B) Total: 0,91

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3367 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" un    1,36 1,0000 1,36

(C) Total: 1,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,27
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 732 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071702 - LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84

(B) Total: 1,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3360 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 1" un    1,38 1,0000 1,38

(C) Total: 1,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 733 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071703 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3362 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/4" un    2,79 1,0000 2,79

(C) Total: 2,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 734 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071704 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1100 0,96
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1100 1,53

(B) Total: 2,49

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3361 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2" un    3,40 1,0000 3,40

(C) Total: 3,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,89
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 735 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071705 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1300 1,81
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1300 1,14

(B) Total: 2,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3364 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 2" un    6,09 1,0000 6,09

(C) Total: 6,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 736 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071706 - LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3365 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 2.1/2" un    8,39 1,0000 8,39

(C) Total: 8,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 737 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071707 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4300 6,00
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4300 3,76

(B) Total: 9,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3366 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 3" un    9,28 1,0000 9,28

(C) Total: 9,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 738 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071708 - LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5500 4,81
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5500 7,67

(B) Total: 12,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3368 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 4" un    15,75 1,0000 15,75

(C) Total: 15,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 739 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071710 - LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" X 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3785 LUVA DE REDUÇÃO  EM AÇO GALV.1.1/2" X 3/4" un    4,75 1,0000 4,75

(C) Total: 4,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,11
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 740 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071720 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3372 LUVA  EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1/2" un    0,87 1,0000 0,87

(C) Total: 0,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 741 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071721 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53

(B) Total: 1,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3369 LUVA EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1" un    1,93 1,0000 1,93

(C) Total: 1,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,30
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 742 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071722 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0400 0,35
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0400 0,56

(B) Total: 0,91

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3376 LUVA EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4" un    0,88 1,0000 0,88

(C) Total: 0,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,79
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 743 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071723 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3371 LUVA  EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" un    2,94 1,0000 2,94

(C) Total: 2,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,76
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 744 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071724 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1100 0,96
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1100 1,53

(B) Total: 2,49

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3370 LUVA EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" un    3,44 1,0000 3,44

(C) Total: 3,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,93
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 745 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071725 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1300 1,81
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1300 1,14

(B) Total: 2,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3373 LUVA  EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 2" un    5,32 1,0000 5,32

(C) Total: 5,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,27
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 746 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071726 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3374 LUVA EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2" un    5,85 1,0000 5,85

(C) Total: 5,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 747 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071727 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4300 6,00
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4300 3,76

(B) Total: 9,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3375 LUVA  EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 3" un    9,05 1,0000 9,05

(C) Total: 9,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,81
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 748 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071728 - LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5500 4,81
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5500 7,67

(B) Total: 12,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3377 LUVA  EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 4" un    13,98 1,0000 13,98

(C) Total: 13,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 749 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071740 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0200 0,28
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0200 0,18

(B) Total: 0,46

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3381 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2" un    0,68 1,0000 0,68

(C) Total: 0,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 750 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071741 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3385 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" un    0,69 1,0000 0,69

(C) Total: 0,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 751 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071742 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0500 0,70
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0500 0,44

(B) Total: 1,14

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3378 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" un    0,80 1,0000 0,80

(C) Total: 0,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 752 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071743 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3380 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" un    0,85 1,0000 0,85

(C) Total: 0,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 753 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071744 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3379 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" un    2,61 1,0000 2,61

(C) Total: 2,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,66
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,66

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 754 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071745 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3382 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" un    2,07 1,0000 2,07

(C) Total: 2,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,35
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 755 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071746 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3383 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" un    4,29 1,0000 4,29

(C) Total: 4,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,83
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 756 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071747 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3800 3,33
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3800 5,30

(B) Total: 8,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3384 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" un    5,88 1,0000 5,88

(C) Total: 5,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,51
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 757 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071748 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4800 6,70
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4800 4,20

(B) Total: 10,90

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3387 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4" un    10,33 1,0000 10,33

(C) Total: 10,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 758 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071750 - MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3958 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO un    9,90 1,0000 9,90

(C) Total: 9,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 759 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071761 - MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM
CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,3100 4,32
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,6900 9,63
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4900 4,29
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,7600 10,60
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,7000 49,88
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1600 1,68
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 3,2600 45,48

(B) Total: 125,88

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,2300 3,61
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 38,3000 14,94
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 17,9500 9,69
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0300 2,25
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0300 2,56
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 4,3200 17,71
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0800 0,54
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0044 0,03
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,2000 16,57
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,0100 0,05
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,1400 0,84
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 0,6000 1,24
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,2600 1,71
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,2200 0,17
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 1,0900 1,34
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,0500 0,59
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,8400 4,73
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,1000 0,37
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 183,0200 54,91
2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l     18,36 0,4900 9,00

(C) Total: 142,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 268,73
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 268,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 760 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071764 - MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3801 MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM un    4,00 1,0000 4,00

(C) Total: 4,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 761 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071765 - MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3710 MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO, 726 MM un    10,60 1,0000 10,60

(C) Total: 10,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 762 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071768 - MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3450 3,02
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3450 4,81

(B) Total: 7,83

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3841 MASSA EPOX CAIXA DE 250G un    17,00 1,0000 17,00

(C) Total: 17,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,83
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 763 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071773 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3759 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAM.1" un    12,64 1,0000 12,64

(C) Total: 12,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,92
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 764 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071774 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1 1/4" Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3961 NIPLE METÁLICO Fo.Zo. DIÂMETRO 1 1/4" un    14,48 1,0000 14,48

(C) Total: 14,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,76
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 765 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071776 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3760 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAM. 2.1/2" un    27,50 1,0000 27,50

(C) Total: 27,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 33,18
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 33,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 766 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071777 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4300 6,00
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4300 3,76

(B) Total: 9,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3761 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAM. 3" un    34,50 1,0000 34,50

(C) Total: 34,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 44,26
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 44,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 767 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071780 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5500 4,81
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5500 7,67

(B) Total: 12,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3762 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAM.4" un    47,65 1,0000 47,65

(C) Total: 47,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 60,13
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 60,13

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 768 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071791 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3842 NIPLE METALICO Fo.Go. DIAM 2" DUPLO un    19,50 1,0000 19,50
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,8000 0,22

(C) Total: 19,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,08
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 769 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071795 - OLHAL PARA PARAFUSO Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3972 OLHAL PARA PARAFUSO un    8,67 1,0000 8,67

(C) Total: 8,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 770 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071796 - ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3909 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) un    17,40 1,0000 17,40

(C) Total: 17,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,80
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 771 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071801 - PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6471 5,66
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0432 0,45
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0432 0,60

(B) Total: 52,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0140 1,20
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0420 3,15
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 17,9560 7,00
3724 PADRAO MONOFASICO 10 MM2, H=5 METRO un    360,00 1,0000 360,00
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0625 5,63

(C) Total: 376,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 429,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 429,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 772 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071805 - PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6761 5,92
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0451 0,47
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0451 0,63

(B) Total: 52,42

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 18,7600 7,32
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0439 3,29
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0146 1,25
3725 PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METRO un    560,00 1,0000 560,00
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0653 5,88

(C) Total: 577,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 630,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 630,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 773 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071820 - PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6761 5,92
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0451 0,63
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0451 0,47

(B) Total: 52,42

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0146 1,25
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0439 3,29
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 18,7600 7,32
3726 PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METRO un    1.030,00 1,0000 1.030,00
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0653 5,88

(C) Total: 1.047,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.100,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.100,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 774 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071821 - PADRAO TRIFASICO 10 MM2  H=5 METROS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6471 5,66
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0432 0,45
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0432 0,60

(B) Total: 52,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 17,9560 7,00
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0420 3,15
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0140 1,20
3727 PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METRO un    570,00 1,0000 570,00
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0625 5,63

(C) Total: 586,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 639,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 639,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 775 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071822 - PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6761 5,92
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0451 0,63
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0451 0,47

(B) Total: 52,42

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0146 1,25
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0439 3,29
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 18,7600 7,32
3728 PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=7 METRO un    820,00 1,0000 820,00
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0653 5,88

(C) Total: 837,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 890,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 890,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 776 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071823 - PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=5 METROS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6471 5,66
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0432 0,45
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0432 0,60

(B) Total: 52,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 17,9560 7,00
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0420 3,15
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0140 1,20
3729 PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=5 METRO un    690,00 1,0000 690,00
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0625 5,63

(C) Total: 706,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 759,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 759,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 777 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071824 - PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6761 5,92
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0451 0,63
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0451 0,47

(B) Total: 52,42

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0146 1,25
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0439 3,29
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 18,7600 7,32
3827 PADRAO TRIFASICO 35 mm H=7 METROS un    1.800,00 1,0000 1.800,00
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0653 5,88

(C) Total: 1.817,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.870,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.870,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 778 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071825 - PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=5 METROS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6471 5,66
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0432 0,45
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0432 0,60

(B) Total: 52,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 17,9560 7,00
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0420 3,15
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0140 1,20
3826 PADRAO TRIFASICO 35 mm H=5 METROS un    1.180,00 1,0000 1.180,00
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0625 5,63

(C) Total: 1.196,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.249,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.249,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 779 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071826 - PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6761 5,92
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0451 0,63
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0451 0,47

(B) Total: 52,42

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0146 1,25
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0439 3,29
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 18,7600 7,32
3825 PADRAO TRIFASICO 25 mm H=7 METROS un    1.549,99 1,0000 1.549,99
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0653 5,88

(C) Total: 1.567,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.620,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.620,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 780 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071827 - PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=5 METROS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6471 5,66
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0432 0,45
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0432 0,60

(B) Total: 52,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 17,9560 7,00
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0420 3,15
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0140 1,20
3824 PADRAO TRIFASICO 25mm H=5 METROS un    1.000,00 1,0000 1.000,00
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0625 5,63

(C) Total: 1.016,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.069,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.069,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 781 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071831 - PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13

(B) Total: 34,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3696 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS un    60,95 1,0000 60,95

(C) Total: 60,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 95,01
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 95,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 782 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071833 - PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO 15KV,10KA

Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93

(B) Total: 34,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3916 PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/

CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA
un    159,50 1,0000 159,50

(C) Total: 159,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 193,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 193,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 783 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071835 - PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0066 0,09
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0066 0,06

(B) Total: 0,15

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3706 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA(FRANCES) M16 X 45 MM un    2,72 1,0000 2,72

(C) Total: 2,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 784 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071837 - PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 70 MM Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0066 0,06
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0066 0,09

(B) Total: 0,15

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3959 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCÊS) M16 X 70MM un    3,15 1,0000 3,15

(C) Total: 3,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,30
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 785 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071838 - PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0066 0,06
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0066 0,09

(B) Total: 0,15

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3974 PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5 un    0,39 1,0000 0,39

(C) Total: 0,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,54
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 786 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071840 - PARAFUSO MAQUINA  16  X 125 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0066 0,06
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0066 0,09

(B) Total: 0,15

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3704 PARAFUSO MAQUINA 16 X 125 MM un    3,73 1,0000 3,73

(C) Total: 3,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 787 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071841 - PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0066 0,09
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0066 0,06

(B) Total: 0,15

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3705 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA( FRANCES) M16 X 150 MM un    5,99 1,0000 5,99

(C) Total: 5,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 788 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071850 - PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0500 0,44
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0500 0,70

(B) Total: 1,14

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3388 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 25A un    5,30 1,0000 5,30

(C) Total: 5,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 789 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071851 - PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0500 0,70
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0500 0,44

(B) Total: 1,14

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3389 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A un    6,35 1,0000 6,35

(C) Total: 6,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 790 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071860 - PARAFUSO P/BUCHA S-5 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0101 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0101 0,14

(B) Total: 0,23

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3392 PARAFUSO P/BUCHA S-5 un    0,04 1,0000 0,04

(C) Total: 0,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,27
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 791 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071861 - PARAFUSO P/BUCHA S-6 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0101 0,14
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0101 0,09

(B) Total: 0,23

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un    0,08 1,0000 0,08

(C) Total: 0,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 792 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071862 - PARAFUSO P/BUCHA S-8 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0182 0,16
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0182 0,25

(B) Total: 0,41

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un    0,12 1,0000 0,12

(C) Total: 0,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 793 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071863 - PARAFUSO P/BUCHA S-10 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0283 0,39
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0283 0,25

(B) Total: 0,64

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un    0,17 1,0000 0,17

(C) Total: 0,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,81
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 794 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071864 - PARAFUSO P/BUCHA S-12 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0465 0,41
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0465 0,65

(B) Total: 1,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3391 PARAFUSO P/BUCHA S-12 un    0,36 1,0000 0,36

(C) Total: 0,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 795 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071870 - PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0066 0,09
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0066 0,06

(B) Total: 0,15

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3823 PARAFUSOS SEXTAVADO D=1/4" X 5/8" un    0,18 1,0000 0,18

(C) Total: 0,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,33
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 796 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071871 - PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0066 0,06
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0066 0,09

(B) Total: 0,15

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3822 PARAFUSO SEXTAVADO D=3/8" X 3/4" un    0,20 1,0000 0,20

(C) Total: 0,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,35
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 797 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071872 - PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0066 0,09
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0066 0,06

(B) Total: 0,15

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3821 PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" un    0,14 1,0000 0,14

(C) Total: 0,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 798 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071880 - PARAF.ROSCA DUPLA ACO GALVAN.16 X 150 C/ PORCAS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0066 0,06
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0066 0,09

(B) Total: 0,15

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3707 PARAFUSO ROSCA DUPLA ACO GALVANIZADO 16 X 150 MM C/PORCAS un    11,15 1,0000 11,15

(C) Total: 11,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,30
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 799 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071885 - PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1300 1,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1300 1,81

(B) Total: 2,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4045 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,5 m - CAT.6 un    11,90 1,0000 11,90

(C) Total: 11,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 800 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071886 - PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1300 1,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1300 1,81

(B) Total: 2,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3910 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,5 m - CAT.6 un    20,22 1,0000 20,22

(C) Total: 20,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 801 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071887 - PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,7500 24,41
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,7500 15,31

(B) Total: 39,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3911 PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, C/24 PORTAS un    370,91 1,0000 370,91

(C) Total: 370,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 410,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 410,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 802 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071973 - PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV, ROSCA 25 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2700 2,36
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2700 3,77

(B) Total: 6,13

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3694 PINO ISOLADOR P/CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV ROSCA 25 MM un    19,28 1,0000 19,28

(C) Total: 19,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,41
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,41

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 803 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071980 - PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0066 0,09
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0066 0,06

(B) Total: 0,15

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3708 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 un    1,62 1,0000 1,62

(C) Total: 1,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 804 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071981 - PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0066 0,06
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0066 0,09

(B) Total: 0,15

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3816 PORCA SEXTAVADA D = 1/4" un    0,06 1,0000 0,06

(C) Total: 0,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,21
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,21

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 805 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071982 - PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0066 0,09
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0066 0,06

(B) Total: 0,15

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3815 PORCA SEXTAVADA D = 5/16" un    0,08 1,0000 0,08

(C) Total: 0,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 806 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071983 - PORCA LOSANGULAR D=1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0066 0,06
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0066 0,09

(B) Total: 0,15

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3814 PORCA LOSANGULAR D = 1/4" un    0,83 1,0000 0,83

(C) Total: 0,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 807 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071991 - POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA
EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA

Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1357 1,43
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2960 4,13
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9238 8,08

(B) Total: 13,64

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0155 1,32
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0464 3,48
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 19,8320 7,73
3873 POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M -
 ENGASTADO 

un    484,03 1,0000 484,03

2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0690 6,21
(C) Total: 502,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 516,41
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 516,41

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 808 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071992 - POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA
EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil=10 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA

Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9238 8,08
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2960 4,13
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1357 1,43

(B) Total: 13,64

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 19,8320 7,73
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0464 3,48
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0155 1,32
3874 POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil=10 M
- ENGASTADO 

un    791,11 1,0000 791,11

2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0690 6,21
(C) Total: 809,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 823,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 823,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 809 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071993 - POSTE SIMPLES,CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA
EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 12 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA

Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3857 12,12
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1357 1,43
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4440 6,19

(B) Total: 19,74

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0233 1,99
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0696 5,21
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 29,7480 11,60
3875 POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO

NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil=12 M
- ENGASTADO 

un    929,50 1,0000 929,50

2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,1035 9,32
(C) Total: 957,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 977,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 977,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 810 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071995 - POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 4,0700 35,61

(B) Total: 35,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 35,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 35,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 811 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071996 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 10/600 PARA TRAFO ( DIAM.
1000MM)

Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 2,7000 37,67
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,7000 23,63
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 11,2200 98,18
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,7200 37,94

(B) Total: 197,42

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1 m2    7,85 0,7000 5,50
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 131,8600 51,43
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,1850 13,86
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,1850 15,79
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,7900 65,45
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 3,2300 16,93
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,2200 1,32
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,7200 4,05

(C) Total: 174,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 371,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 371,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 812 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071997 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFO ( DIAM.
1000MM)

Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 4,8900 42,79
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 4,8900 68,22
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,7800 24,83
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 9,7100 84,96

(B) Total: 220,80

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,6230 51,62
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,1850 15,79
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,1850 13,86
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 130,9800 51,08
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1 m2    7,85 1,2700 9,97
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,3900 2,34
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 5,8600 30,71
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 1,3100 7,38

(C) Total: 182,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 403,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 403,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 813 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071998 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 13/600 PARA REDE ( DIAM. 1000MM
)

Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 4,9500 43,31
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 4,9500 69,05
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 11,1900 97,91
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,7200 37,94

(B) Total: 248,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1 m2    7,85 1,2900 10,13
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 129,8000 50,62
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,1850 13,86
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,1850 15,79
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,6100 50,54
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 5,9400 31,13
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,4000 2,40
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 1,3300 7,49

(C) Total: 181,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 430,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 430,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 814 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 071999 - POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA BASE DOS POSTES PARA REDE ( DIAM. 1200MM) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 8,1600 71,40
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 1,0900 15,21
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 7,0700 98,63
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 4,3300 60,40
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 16,5861 145,13

(B) Total: 390,77

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,2450 20,91
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,2450 18,35
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,2700 1,82
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 5,4000 23,11
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 9,5300 39,07
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 181,7200 70,87
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1 m2    7,85 1,8400 14,44
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,5700 3,41
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 8,4800 44,44
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 1,8900 10,64
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,9620 86,58

(C) Total: 333,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 724,41
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 724,41

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 815 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072000 - POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,7400 32,73

(B) Total: 32,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 32,73
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 816 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072001 - POSTE DE CONCRETO DT 10/300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3661 POSTE DE CONCRETO DT 10/300 un    480,00 1,0000 480,00

(C) Total: 480,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 480,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 480,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 817 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072005 - POSTE DE CONCRETO DT 20/1300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3662 POSTE DE CONCRETO DT 20/1300 un    4.646,74 1,0000 4.646,74

(C) Total: 4.646,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4.646,74
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4.646,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 818 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072010 - POSTE DE CONCRETO DT 20/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3743 POSTE DE CONCRETO DT 20/1500 un    5.402,17 1,0000 5.402,17

(C) Total: 5.402,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5.402,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5.402,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 819 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072015 - POSTE DE CONCRETO DT 21/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3744 POSTE DE CONCRETO DT 21/1500 un    5.927,61 1,0000 5.927,61

(C) Total: 5.927,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5.927,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5.927,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 820 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072020 - POSTE DE CONCRETO DT 22/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3745 POSTE DE CONCRETO DT 22/1500 un    6.436,96 1,0000 6.436,96

(C) Total: 6.436,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6.436,96
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6.436,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 821 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072025 - POSTE DE CONCRETO DT 23/1300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3659 POSTE DE CONCRETO DT 23/1300 un    6.000,43 1,0000 6.000,43

(C) Total: 6.000,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6.000,43
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6.000,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 822 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072030 - POSTE DE CONCRETO DT 23/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3746 POSTE DE CONCRETO DT 23/1500 un    6.961,96 1,0000 6.961,96

(C) Total: 6.961,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6.961,96
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6.961,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 823 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072035 - POSTE DE CONCRETO DT 24/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3747 POSTE DE CONCRETO DT 24/1500 un    7.596,30 1,0000 7.596,30

(C) Total: 7.596,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7.596,30
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7.596,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 824 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072040 - POSTE DE CONCRETO DT 25/1500 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3748 POSTE DE CONCRETO DT 25/1500 un    8.138,91 1,0000 8.138,91

(C) Total: 8.138,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8.138,91
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8.138,91

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 825 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072042 - POSTE DE CONCRETO SC 10/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3962 POSTE DE CONCRETO S.C. 10/600 un    1.060,00 1,0000 1.060,00

(C) Total: 1.060,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.060,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.060,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 826 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072060 - POSTE DE CONCRETO SC 11/400 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3660 POSTE DE CONCRETO SC 11/400 un    1.029,36 1,0000 1.029,36

(C) Total: 1.029,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.029,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.029,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 827 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072061 - POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3657 POSTE DE CONCRETO SC 11/600 un    1.188,00 1,0000 1.188,00

(C) Total: 1.188,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.188,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.188,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 828 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072062 - POSTE DE CONCRETO SC 16/200 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Unidade: un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3976 POSTE DE CONCRETO SC 16/200 un    1.457,00 1,0000 1.457,00

(C) Total: 1.457,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.457,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.457,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 829 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072080 - POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) Unidade: H     

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3679 CAMINHAO MUNCK 12 TON. ( MÍNIMO 4 HORAS) h     130,00 1,0000 130,00

(C) Total: 130,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 130,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 130,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 830 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072085 - POSTE/TRAFO - GUINDASTE 30 TON.(MÍNIMO 10H/DIA) Unidade: H     

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3658 GUINDASTE 30 TON. (MÍNIMO 10H/DIA) h     150,00 1,0000 150,00

(C) Total: 150,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 150,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 150,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 831 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072145 - PROTETOR PARA PARA-RAIO POLIMÉRICO Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0150 0,13
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0150 0,21

(B) Total: 0,34

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3963 PROTETOR PARA PÁRA-RAIOS POLIMÉRICO un    15,49 1,0000 15,49

(C) Total: 15,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,83
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 832 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072160 - PULSADOR CAMPAINHA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2100 1,84
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2100 2,93

(B) Total: 4,77

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3413 PULSADOR CAMPAINHA un    10,29 1,0000 10,29

(C) Total: 10,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,06
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 833 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072170 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13

(B) Total: 34,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3742 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A un    69,97 1,0000 69,97

(C) Total: 69,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 104,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 104,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 834 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072171 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,0000 26,25
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,0000 41,85

(B) Total: 68,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4024 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A un    140,83 1,0000 140,83

(C) Total: 140,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 208,93
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 208,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 835 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072172 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 4,0000 35,00
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 4,0000 55,80

(B) Total: 90,80

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4025 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A un    289,53 1,0000 289,53

(C) Total: 289,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 380,33
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 380,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 836 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072173 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 6,0000 52,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 6,0000 83,70

(B) Total: 136,20

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4026 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A un    326,31 1,0000 326,31

(C) Total: 326,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 462,51
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 462,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 837 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072190 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,0000 26,25
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,0000 41,85

(B) Total: 68,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3417 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A un    390,85 1,0000 390,85

(C) Total: 390,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 458,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 458,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 838 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072198 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 4,0000 55,80
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 4,0000 35,00

(B) Total: 90,80

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3419 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A un    411,53 1,0000 411,53

(C) Total: 411,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 502,33
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 502,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 839 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072201 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 6,0000 52,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 6,0000 83,70

(B) Total: 136,20

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3420 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A un    471,06 1,0000 471,06

(C) Total: 471,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 607,26
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 607,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 840 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072205 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 6,0000 83,70
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 6,0000 52,50

(B) Total: 136,20

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3421 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A un    694,65 1,0000 694,65

(C) Total: 694,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 830,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 830,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 841 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072206 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 6,0000 52,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 6,0000 83,70

(B) Total: 136,20

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4027 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-70E - 225A un    729,56 1,0000 729,56

(C) Total: 729,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 865,76
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 865,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 842 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072226 - RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1667 1,46
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1667 2,33

(B) Total: 3,79

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3950 RACK DE PAREDE FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S un    331,51 1,0000 331,51

(C) Total: 331,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 335,30
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 335,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 843 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072227 - RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U´S Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0833 0,73
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0833 1,16

(B) Total: 1,89

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3951 RACK DE PISO FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U'S un    1.138,81 1,0000 1.138,81

(C) Total: 1.138,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.140,70
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.140,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 844 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072228 - RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO -  36 U´S Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0833 0,73
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0833 1,16

(B) Total: 1,89

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3952 RACK DE PISO FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U'S un    1.415,00 1,0000 1.415,00

(C) Total: 1.415,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.416,89
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.416,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 845 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072230 - RACK 1 ELEMENTO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3426 RACK 1 ELEMENTO (PESADO ) un    11,00 1,0000 11,00

(C) Total: 11,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 846 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072231 - RACK 2 ELEMENTOS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3427 RACK 2 ELEMENTOS (PESADO) un    17,80 1,0000 17,80

(C) Total: 17,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 40,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 40,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 847 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072232 - RACK 3 ELEMENTOS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93

(B) Total: 34,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3428 RACK 3 ELEMENTOS (PESADO) un    24,18 1,0000 24,18

(C) Total: 24,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 58,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 58,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 848 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072233 - RACK 4 ELEMENTOS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50

(B) Total: 45,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3429 RACK 4 ELEMENTOS (PESADO) un    51,94 1,0000 51,94

(C) Total: 51,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 97,34
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 97,34

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 849 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072235 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 70 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1758 1,54
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1758 2,45

(B) Total: 3,99

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3859 REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 70 W un    71,85 1,0000 71,85

(C) Total: 71,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 75,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 75,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 850 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072236 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 150 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1758 2,45
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1758 1,54

(B) Total: 3,99

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3860 REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 150 W un    65,53 1,0000 65,53

(C) Total: 65,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 69,52
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 69,52

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 851 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072237 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 250 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1758 1,54
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1758 2,45

(B) Total: 3,99

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3861 REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 250 W un    76,03 1,0000 76,03

(C) Total: 76,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 80,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 80,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 852 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072238 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 400 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1758 2,45
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1758 1,54

(B) Total: 3,99

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3862 REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 400 W un    85,06 1,0000 85,06

(C) Total: 85,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 89,05
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 89,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 853 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072239 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METÁLICO 1000 W. Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1758 1,54
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1758 2,45

(B) Total: 3,99

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3863 REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 1000 W un    256,08 1,0000 256,08

(C) Total: 256,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 260,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 260,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 854 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072240 - REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 2000 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1758 2,45
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1758 1,54

(B) Total: 3,99

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3597 REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 2000 W un    757,26 1,0000 757,26

(C) Total: 757,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 761,25
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 761,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 855 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072241 - REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 125 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1758 1,54
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1758 2,45

(B) Total: 3,99

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3917 REATOR INTERNO V. MERCÚRIO  AFP 1 X 125 W un    43,86 1,0000 43,86

(C) Total: 43,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 47,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 47,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 856 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072242 - REATOR INTERNO V. MERCÚRIO  AFP 1 X 250 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1758 2,45
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1758 1,54

(B) Total: 3,99

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3918 REATOR INTERNO V.  MERCÚRIO  AFP 1 X 250 W un    65,12 1,0000 65,12

(C) Total: 65,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 69,11
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 69,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 857 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072243 - REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 400 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1758 1,54
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1758 2,45

(B) Total: 3,99

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3919 REATOR INTERNO V. MERCÚRIO  AFP 1 X 400 W un    55,44 1,0000 55,44

(C) Total: 55,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 59,43
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 59,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 858 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072244 - REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 125 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1758 2,45
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1758 1,54

(B) Total: 3,99

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3594 REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO  AFP 1 X 125 W un    47,94 1,0000 47,94

(C) Total: 47,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 51,93
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 51,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 859 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072245 - REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO  AFP 1 X 250 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1758 1,54
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1758 2,45

(B) Total: 3,99

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3595 REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO  AFP 1 X 250 W un    56,66 1,0000 56,66

(C) Total: 56,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 60,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 60,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 860 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072250 - REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO  AFP 1 X 400 W Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1758 2,45
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1758 1,54

(B) Total: 3,99

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3596 REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO  AFP 1 X 400 W un    79,33 1,0000 79,33

(C) Total: 79,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 83,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 83,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 861 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072251 - REATOR ELETRÔNICO AFP 2 X 14W Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1758 1,54
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1758 2,45

(B) Total: 3,99

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3988 REATOR ELETRÔNICO AFP 2 X 14W un    41,97 1,0000 41,97

(C) Total: 41,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 45,96
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 45,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 862 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072252 - REATOR ELETRÔNICO AFP 2 X 28W Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1758 1,54
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1758 2,45

(B) Total: 3,99

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3989 REATOR ELETRÔNICO AFP 2 X 28W un    55,87 1,0000 55,87

(C) Total: 55,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 59,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 59,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 863 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072267 - REDUÇÃO A ESQUERDA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3789 REDUÇÃO A ESQUERDA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA un    20,22 1,0000 20,22

(C) Total: 20,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 864 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072268 - REDUÇÃO A DIREITA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3790 REDUÇÃO A DIREITA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA un    19,40 1,0000 19,40

(C) Total: 19,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 865 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072269 - REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3791 REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA un    9,72 1,0000 9,72

(C) Total: 9,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,35
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 866 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072291 - REGUA COM 8 TOMADAS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3912 REGUA COM 8 TOMADAS un    46,55 1,0000 46,55

(C) Total: 46,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 48,83
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 48,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 867 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072300 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 0,63 - 1,00A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3430 RELE BIMETALICO REGULAGEM 0,63 - 1,00A un    79,65 1,0000 79,65

(C) Total: 79,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 86,47
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 86,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 868 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072301 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,0 - 1,60A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3431 RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,0 - 1,60A un    80,97 1,0000 80,97

(C) Total: 80,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 87,79
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 87,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 869 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072302 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,6 - 2,5A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3432 RELE BIMETALICO REGULAGEM 1,6 - 2,5A un    83,17 1,0000 83,17

(C) Total: 83,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 89,99
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 89,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 870 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072303 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 10 - 16A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3433 RELE BIMETALICO REGULAGEM 10 - 16A un    90,68 1,0000 90,68

(C) Total: 90,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 98,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 98,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 871 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072304 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 16 - 25A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3434 RELE BIMETALICO REGULAGEM 16 - 25A un    90,68 1,0000 90,68

(C) Total: 90,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 98,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 98,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 872 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072305 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 2,5 - 4A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3435 RELE BIMETALICO REGULAGEM 2,5 - 4A un    69,90 1,0000 69,90

(C) Total: 69,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 76,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 76,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 873 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072306 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 20 - 32A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3436 RELE BIMETALICO REGULAGEM 20 - 32A un    119,00 1,0000 119,00

(C) Total: 119,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 126,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 126,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 874 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072307 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 25 - 30A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3437 RELE BIMETALICO REGULAGEM 25 - 30A un    177,52 1,0000 177,52

(C) Total: 177,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 185,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 185,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 875 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072308 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 32 - 50A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3438 RELE BIMETALICO REGULAGEM 32 - 50A un    156,49 1,0000 156,49

(C) Total: 156,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 164,43
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 164,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 876 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072309 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 4 - 6,3A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3439 RELE BIMETALICO REGULAGEM 4 - 6,3A un    58,34 1,0000 58,34

(C) Total: 58,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 65,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 65,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 877 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072310 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 50 - 63A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3440 RELE BIMETALICO REGULAGEM 50 - 63A un    191,12 1,0000 191,12

(C) Total: 191,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 200,20
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 200,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 878 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072311 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 6,3 - 10A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3441 RELE BIMETALICO REGULAGEM 6,3 - 10A un    76,68 1,0000 76,68

(C) Total: 76,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 83,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 83,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 879 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072312 - RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3442 RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A un    69,90 1,0000 69,90

(C) Total: 69,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 77,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 77,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 880 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072320 - RELE FOTO ELETRICO COM BASE Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3637 RELE FOTO ELETRICO COM BASE un    22,41 1,0000 22,41

(C) Total: 22,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 45,11
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 45,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 881 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072325 - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1200 1,05
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1200 1,67

(B) Total: 2,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3809 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" un    1,02 1,0000 1,02

(C) Total: 1,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,74
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 882 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072326 - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1200 1,67
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1200 1,05

(B) Total: 2,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3808 SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO D=1" un    1,20 1,0000 1,20

(C) Total: 1,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,92
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 883 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072327 - SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1200 1,05
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1200 1,67

(B) Total: 2,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3807 SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO 3/4" un    1,12 1,0000 1,12

(C) Total: 1,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 884 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072328 - SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1200 1,67
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1200 1,05

(B) Total: 2,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3806 SAIDA VERTICAL P/ELETRODUTO D=1" un    1,12 1,0000 1,12

(C) Total: 1,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 885 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072329 - SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3964 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR un    2,20 1,0000 2,20

(C) Total: 2,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,28
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 886 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072330 - SELA DE AÇO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3702 SELA DE ACO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV un    8,13 1,0000 8,13

(C) Total: 8,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 887 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072335 - SELA AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 34,5KV Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3703 SELA AÇO GALVANIZADO PARA CRUZETA POLIMÉRICA 34,5KV un    8,13 1,0000 8,13

(C) Total: 8,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 888 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072338 - SIRENE METALICA ALCANCE 500 M Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6000 5,25
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6000 8,37

(B) Total: 13,62

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3774 SIRENE METALICA INGESIG ALCANCE 500 MT. un    549,00 1,0000 549,00

(C) Total: 549,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 562,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 562,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 889 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072341 - SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0660 0,58
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0660 0,92

(B) Total: 1,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMPADA FLUORESCENTE un    1,26 1,0000 1,26

(C) Total: 1,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,76
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 890 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072366 - SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3893 SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA un    66,04 1,0000 66,04

(C) Total: 66,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 71,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 71,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 891 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072367 - SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3894 SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA un    80,48 1,0000 80,48

(C) Total: 80,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 86,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 86,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 892 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072368 - SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3895 SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA un    101,43 1,0000 101,43

(C) Total: 101,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 107,11
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 107,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 893 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072369 - SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3896 SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA un    123,48 1,0000 123,48

(C) Total: 123,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 129,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 129,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 894 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072370 - SUPORTE P/TRANSFORM.EM POSTE CONCR.CIRCULAR Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93

(B) Total: 34,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3711 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR un    88,04 1,0000 88,04

(C) Total: 88,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 122,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 122,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 895 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072371 - SUP0RTE VERTICAL P/CANTONEIRA 50 X 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1200 1,05
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1200 1,67

(B) Total: 2,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3802 SUPORTE VERTICAL P/CANTONEIRA 50 X 50 MM un    1,66 1,0000 1,66

(C) Total: 1,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,38
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 896 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072372 - SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3967 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO

POLIMÉRICO
un    27,37 1,0000 27,37

(C) Total: 27,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 36,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 36,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 897 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072373 - SUPORTE Z COMPLETO Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3965 SUPORTE Z COMPLETO un    23,76 1,0000 23,76

(C) Total: 23,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 32,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 898 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072374 - T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3794 T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM un    13,33 1,0000 13,33

(C) Total: 13,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,96
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 899 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072375 - T VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3793 T VERTICAL DE DESCIDA P/ELETROCALHA 50 X 50 MM un    10,55 1,0000 10,55

(C) Total: 10,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,18
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 900 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072376 - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3804 TAMPA DE ENCAIXE P/ELETROCALHA DE 50 X 50 MM m     3,16 1,0000 3,16

(C) Total: 3,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,70
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 901 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072385 - TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3444 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC un    1,72 1,0000 1,72

(C) Total: 1,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 902 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072395 - TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3446 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO un    1,95 1,0000 1,95

(C) Total: 1,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 903 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072397 - TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3975 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) un    1,44 1,0000 1,44

(C) Total: 1,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,12
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 904 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072400 - TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3448 TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4" un    2,66 1,0000 2,66

(C) Total: 2,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,34
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,34

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 905 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072420 - TAMPA CEGA PLASTICA REDONDA 4"X4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3449 TAMPA CEGA PLASTICA REDONDA 4"X4" un    3,62 1,0000 3,62

(C) Total: 3,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,30
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 906 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072425 - TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3450 TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" un    2,49 1,0000 2,49

(C) Total: 2,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 907 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072430 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3451 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR un    1,56 1,0000 1,56

(C) Total: 1,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 908 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072435 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3452 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES un    1,72 1,0000 1,72

(C) Total: 1,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 909 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072441 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4033 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA un    1,56 1,0000 1,56

(C) Total: 1,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 910 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072442 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4035 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA un    1,72 1,0000 1,72

(C) Total: 1,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 911 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072450 - TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3738 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE (40 X 60) un    136,59 1,0000 136,59

(C) Total: 136,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 138,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 138,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 912 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072455 - TAMPA DE Fo.Fo. R2 COM BASE Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3739 TAMPA Fo.Fo. R2 COM BASE (55 X 107) un    722,64 1,0000 722,64

(C) Total: 722,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 728,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 728,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 913 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072460 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3454 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA un    1,89 1,0000 1,89

(C) Total: 1,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,57
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 914 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072465 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3455 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES un    1,89 1,0000 1,89

(C) Total: 1,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,57
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 915 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072475 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3457 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR un    1,89 1,0000 1,89

(C) Total: 1,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,57
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 916 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072476 - TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42

(B) Total: 0,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4034 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA un    1,89 1,0000 1,89

(C) Total: 1,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,57
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 917 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072500 - TERMINAL DE PRESSAO 1,5 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3460 TERMINAL DE PRESSÃO DE 1,5 MM2 un    0,15 1,0000 0,15

(C) Total: 0,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,97
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 918 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072501 - TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3465 TERMINAL DE PRESSÃO DE 2,5 MM2 un    0,25 1,0000 0,25

(C) Total: 0,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 919 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072510 - TERMINAL DE PRESSAO 4 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3468 TERMINAL DE PRESSÃO DE 4,0 MM2 un    0,70 1,0000 0,70

(C) Total: 0,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,52
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,52

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 920 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072515 - TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3470 TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2 un    1,69 1,0000 1,69

(C) Total: 1,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 921 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072518 - TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3461 TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 un    2,12 1,0000 2,12

(C) Total: 2,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,06
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 922 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072520 - TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3464 TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2 un    2,77 1,0000 2,77

(C) Total: 2,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,71
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 923 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072523 - TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3466 TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2 un    2,79 1,0000 2,79

(C) Total: 2,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 924 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072528 - TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3467 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 un    2,92 1,0000 2,92

(C) Total: 2,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 925 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072532 - TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3469 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 un    4,33 1,0000 4,33

(C) Total: 4,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,41
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,41

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 926 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072535 - TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3471 TERMINAL DE PRESSAO 70 MM2 un    4,46 1,0000 4,46

(C) Total: 4,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 927 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072538 - TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3472 TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2 un    6,89 0,4500 3,10

(C) Total: 3,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 928 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072545 - TERMINAL DE PRESSAO 120 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3462 TERMINAL DE PRESSAO 120 MM2 un    10,59 1,0000 10,59

(C) Total: 10,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,81
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 929 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072550 - TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3463 TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 un    11,36 1,0000 11,36

(C) Total: 11,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 930 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072556 - TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3913 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 un    23,42 1,0000 23,42

(C) Total: 23,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 931 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072560 - TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3800 TERMINAL P/ELETROCALHA 50 X 50 MM un    3,18 1,0000 3,18

(C) Total: 3,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,81
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 932 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072570 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2900 2,54
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2900 4,05

(B) Total: 6,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3473 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) un    6,84 1,0000 6,84

(C) Total: 6,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,43
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 933 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072575 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2900 2,54
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2900 4,05

(B) Total: 6,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3474 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) un    8,50 1,0000 8,50

(C) Total: 8,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 934 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072578 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2900 2,54
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2900 4,05

(B) Total: 6,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3475 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V un    6,69 1,0000 6,69

(C) Total: 6,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,28
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 935 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072579 - TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3200 2,80
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3200 4,46

(B) Total: 7,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3949 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V un    14,60 1,0000 14,60

(C) Total: 14,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 936 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072585 - TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2900 2,54
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2900 4,05

(B) Total: 6,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V un    6,83 1,0000 6,83

(C) Total: 6,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 937 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072591 - TOMADA TELEFÔNICA RJ-11 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3665 TOMADA TELEFÔNICA RJ-11 un    11,06 1,0000 11,06

(C) Total: 11,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 938 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072596 - TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3479 TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) un    11,75 1,0000 11,75

(C) Total: 11,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 939 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072600 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA 13,8KV - A ÓLEO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 4,0000 35,00
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 4,0000 55,80

(B) Total: 90,80

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3765 TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA - A ÓLEO un    7.700,00 1,0000 7.700,00

(C) Total: 7.700,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7.790,80
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7.790,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 940 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072601 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 13,8KV - A ÓLEO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 4,0000 35,00
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 4,0000 55,80

(B) Total: 90,80

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3718 TRANSFORMADOR TRIFASICO, 150 KVA - A ÓLEO un    12.150,00 1,0000 12.150,00

(C) Total: 12.150,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12.240,80
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12.240,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 941 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072611 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5 KVA 13,8KV - A ÓLEO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 4,0000 35,00
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 4,0000 55,80

(B) Total: 90,80

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3717 TRANSFORMADOR TRIFASICO, 112,5 KVA - A ÓLEO un    9.850,00 1,0000 9.850,00

(C) Total: 9.850,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9.940,80
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9.940,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 942 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072612 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 225 KVA, 13,8 KV - A ÓLEO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 5,0000 43,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 5,0000 69,75

(B) Total: 113,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3716 TRANSFORMADOR TRIFASICO, 225 KVA, 13,8 KV - A ÓLEO un    16.900,00 1,0000 16.900,00

(C) Total: 16.900,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17.013,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17.013,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 943 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072613 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA,13,8 KV - SECO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 6,0000 52,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 6,0000 83,70

(B) Total: 136,20

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3769 TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA, 13,8 KV - SECO un    28.749,00 1,0000 28.749,00

(C) Total: 28.749,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28.885,20
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 28.885,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 944 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072614 - TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA, 13,8 KV - SECO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 6,0000 52,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 6,0000 83,70

(B) Total: 136,20

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3770 TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA, 13,8 KV - SECO un    37.670,00 1,0000 37.670,00

(C) Total: 37.670,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37.806,20
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 37.806,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 945 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072618 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 200:5 A Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3333 2,92
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3333 4,65

(B) Total: 7,57

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3953 TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 200:5 A un    54,87 1,0000 54,87

(C) Total: 54,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 62,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 62,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 946 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072619 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 400:5 A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3333 2,92
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3333 4,65

(B) Total: 7,57

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3843 TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 400:5 un    60,10 1,0000 60,10

(C) Total: 60,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 67,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 67,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 947 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072620 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 600:5 A Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3333 2,92
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3333 4,65

(B) Total: 7,57

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3848 TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 600:5 un    69,38 1,0000 69,38

(C) Total: 69,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 76,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 76,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 948 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072621 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 800:5 A Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3333 2,92
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3333 4,65

(B) Total: 7,57

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
4044 TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 800:5 un    248,85 1,0000 248,85

(C) Total: 248,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 256,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 256,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 949 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072630 - TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3481 TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL m     9,39 1,0000 9,39

(C) Total: 9,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,21
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,21

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 950 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072637 - TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6200 5,43
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6200 8,65

(B) Total: 14,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H690 TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m     36,10 1,0100 36,46

(C) Total: 36,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 50,54
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 50,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 951 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072638 - TUBO (CARTUCHO) DE FENOLITE Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3786 CARTUCHO DE FENOLITE un    9,81 1,0000 9,81

(C) Total: 9,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 952 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072660 - VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2400 2,10
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2400 3,35

(B) Total: 5,45

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3811 VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=1/4" m     3,04 1,0000 3,04

(C) Total: 3,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 953 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 072661 - VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2400 2,10
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2400 3,35

(B) Total: 5,45

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3810 VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=5/16" m     3,92 1,0000 3,92

(C) Total: 3,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 954 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080502 - VASO SANITARIO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,8900 16,54
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,8900 26,37

(B) Total: 42,91

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H264 VASO SANITARIO un    83,95 1,0000 83,95

(C) Total: 83,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 126,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 126,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 955 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080503 - VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,8900 16,54
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,8900 26,37

(B) Total: 42,91

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H711 VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL un    242,52 1,0000 242,52

(C) Total: 242,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 285,43
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 285,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 956 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080504 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O
ASSENTO

Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,4000 21,00
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 2,4000 33,48

(B) Total: 54,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H147 CONJ.FIXACAO C/BUCHA PLAST. 10MM P/V.SANITARIO un    3,45 2,0000 6,90
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,5600 0,16
H179 LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) un    15,79 1,0000 15,79
H181 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO un    8,39 1,0000 8,39
H513 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO un    184,11 1,0000 184,11

(C) Total: 215,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 269,83
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 269,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 957 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080505 - VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO
EXCLUSO O ASSENTO

Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,4000 21,00
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 2,4000 33,48

(B) Total: 54,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H147 CONJ.FIXACAO C/BUCHA PLAST. 10MM P/V.SANITARIO un    3,45 2,0000 6,90
H179 LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) un    15,79 1,0000 15,79
H181 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO un    8,39 1,0000 8,39
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,5600 0,16
H712 VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO

ACIONAMENTO
un    394,00 1,0000 394,00

(C) Total: 425,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 479,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 479,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 958 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080508 - BACIA TURCA COM TUBO DE LIGAÇÃO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90

(B) Total: 45,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,4400 0,78
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,4400 0,56
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0088 0,73
H686 BACIA TURCA un    235,78 1,0000 235,78
H579 TUBO DE LIGACAO PVC DE 1.1/2" un    9,42 1,0000 9,42
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 25,0000 7,50
H700  ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO un    1,50 1,0000 1,50

(C) Total: 256,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 301,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 301,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 959 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080510 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H181 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO un    8,39 1,0000 8,39

(C) Total: 8,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,79
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 960 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080511 - CAIXA DE DESCARGA EXTERNA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) un    26,90 1,0000 26,90
H178 LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" un    2,96 1,0000 2,96

(C) Total: 29,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 52,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 52,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 961 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080512 - TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA ( LONGO 1 1/4" ) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3200 2,80
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3200 4,46

(B) Total: 7,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") un    10,00 1,0000 10,00

(C) Total: 10,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,26
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 962 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080513 - TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3200 2,80
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3200 4,46

(B) Total: 7,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H240 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4") un    5,50 1,0000 5,50

(C) Total: 5,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,76
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 963 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080514 - TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H241 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" un    18,76 1,0000 18,76
H700  ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO un    1,50 1,0000 1,50

(C) Total: 20,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 964 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080515 - VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,6280 14,25
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,6280 22,71

(B) Total: 36,96

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,8800 0,53
H688 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL (BASE E

ACABAMENTO CROMADO )
un    119,56 1,0000 119,56

(C) Total: 120,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 157,05
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 157,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 965 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080517 - VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,6280 14,25
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,6280 22,71

(B) Total: 36,96

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,8800 0,53
H664 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL ( BASE E

ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO)
un    174,13 1,0000 174,13

(C) Total: 174,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 211,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 211,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 966 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080518 - VÁLVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLÍMERO - OPÇÃO ECONÔMICA ( ALTA
SEGURANÇA)

Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,1800 19,08
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 2,1800 30,41

(B) Total: 49,49

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,8800 0,53
H666 BASE PARA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL  un    60,53 1,0000 60,53
H269 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM m     2,10 0,1500 0,32
H667 TECHNYL DIÂMETRO 15MM m     10,40 0,2000 2,08
H668 TECHNYL DIÂMETRO 25MM m     22,50 0,0220 0,50

(C) Total: 63,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 113,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 113,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 967 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080519 - VÁLVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,6280 14,25
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,6280 22,71

(B) Total: 36,96

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,8800 0,53
H710 VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL ( BASE E ACABAMENTO

CROMADO ANTIVANDALISMO PARA P.N.E.)
un    353,38 1,0000 353,38

(C) Total: 353,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 390,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 390,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 968 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080520 - CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) Unidade: CJ    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H147 CONJ.FIXACAO C/BUCHA PLAST. 10MM P/V.SANITARIO un    3,45 1,0000 3,45

(C) Total: 3,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,99
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 969 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080526 - ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H586 ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM

SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE
) PARA VASO SANITÁRIO

un    85,67 1,0000 85,67

(C) Total: 85,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 89,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 89,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 970 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080530 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA - EMBUTIR Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,9000 0,35
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0020 0,17
H191 PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE LOUÇA - EMBUTIR un    20,61 1,0000 20,61

(C) Total: 21,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 32,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 971 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080532 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H546 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO C/BUCHAS

/PARAFUSOS
un    12,10 1,0000 12,10

(C) Total: 12,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 972 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080541 - LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,7400 15,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,7400 24,27

(B) Total: 39,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H176 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA un    72,84 1,0000 72,84

(C) Total: 72,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 112,34
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 112,34

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 973 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080542 - LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,6400 14,35
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,6400 22,88

(B) Total: 37,23

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H177 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA un    42,52 1,0000 42,52

(C) Total: 42,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 79,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 79,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 974 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080543 - LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,6400 14,35
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,6400 22,88

(B) Total: 37,23

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H714 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA un    68,26 1,0000 68,26

(C) Total: 68,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 105,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 105,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 975 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080550 - FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) Unidade: PAR   

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H265 FIXACAO P/LAVATORIO C/BUCHA PLASTICA 8 MM PR    2,59 1,0000 2,59

(C) Total: 2,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,99
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 976 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080555 - LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2800 0,08
H179 LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) un    15,79 1,0000 15,79

(C) Total: 15,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 977 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080556 - LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H178 LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" un    2,96 1,0000 2,96
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2800 0,08

(C) Total: 3,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 978 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080560 - SIFAO P/LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3600 3,15
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02

(B) Total: 8,17

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2800 0,08
H213 SIFAO P/LAVATORIO DIAMETRO 1 X 1.1/2" METALICO un    81,29 1,0000 81,29

(C) Total: 81,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 89,54
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 89,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 979 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080561 - SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3600 3,15
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02

(B) Total: 8,17

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H578 SIFAO P/LAVATORIO DIAMETRO 1" X 1.1/2" - PVC un    7,00 1,0000 7,00
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4200 0,12

(C) Total: 7,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 980 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080562 - SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3600 3,15
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02

(B) Total: 8,17

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4500 0,13
H539 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO un    7,00 1,0000 7,00

(C) Total: 7,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,30
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 981 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080563 - SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3600 3,15
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02

(B) Total: 8,17

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H573 SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" un    31,44 1,0000 31,44
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4200 0,12

(C) Total: 31,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 39,73
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 39,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 982 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080564 - SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3600 3,15
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02

(B) Total: 8,17

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4500 0,13
H698 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA

LAVATORIO
un    29,00 1,0000 29,00

(C) Total: 29,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,30
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 983 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080570 - TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2800 0,08
H237 TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2" un    32,32 1,0000 32,32

(C) Total: 32,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 36,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 36,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 984 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080572 - TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE
1/2"

Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2800 0,08
H709 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO

PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"
un    116,53 1,0000 116,53

(C) Total: 116,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 121,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 121,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 985 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080573 - TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO
DIÂMETRO DE 1/2"

Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2800 0,08
H713 TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO

TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"
un    264,48 1,0000 264,48

(C) Total: 264,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 269,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 269,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 986 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080580 - VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H260 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" un    18,64 1,0000 18,64

(C) Total: 18,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 987 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080587 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3900 3,41
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3900 5,44

(B) Total: 8,85

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H702 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR  REDONDA un    37,64 1,0000 37,64

(C) Total: 37,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 46,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 46,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 988 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080590 - CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3900 3,41
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3900 5,44

(B) Total: 8,85

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H148 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA un    40,07 1,0000 40,07

(C) Total: 40,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 48,92
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 48,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 989 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080601 - MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,7500 15,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,7500 24,41

(B) Total: 39,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H185 MICTORIO DE LOUCA SIFONADO un    152,90 1,0000 152,90

(C) Total: 152,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 192,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 192,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 990 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080610 - KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,9000 7,88
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,9000 12,56

(B) Total: 20,44

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H175 KIT DE FERRAGENS P/MICTORIO DE LOUCA un    55,48 1,0000 55,48

(C) Total: 55,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 75,92
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 75,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 991 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080613 - SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3600 3,15
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02

(B) Total: 8,17

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2700 0,08
H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" un    73,96 1,0000 73,96

(C) Total: 74,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 82,21
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 82,21

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 992 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080620 - VÁLVULA PVC DE 1" P/MICTÓRIO TIPO COCHO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2000 0,06
H258 VALVULA 1" P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) un    7,49 1,0000 7,49

(C) Total: 7,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 993 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080621 - VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6100 5,34
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,6100 8,51

(B) Total: 13,85

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,9400 0,26
H572 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO

AUTOMÁTICO TEMPORIZADO
un    143,83 1,0000 143,83

(C) Total: 144,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 157,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 157,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 994 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080651 - PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,4000 33,48
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,4000 21,00

(B) Total: 54,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 4,5400 1,77
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0100 0,83
H477 PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20 X 0,54 (DIMENSÕES

APROXIMADAS)
un    124,90 1,0000 124,90

(C) Total: 127,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 181,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 181,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 995 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080652 - PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 4,0000 35,00
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 4,0000 55,80

(B) Total: 90,80

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0200 1,66
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 8,6000 3,35
H478 PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M (DIMENSÕES

APROXIMADAS)
un    204,90 1,0000 204,90

(C) Total: 209,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 300,71
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 300,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 996 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080656 - TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2800 0,08
H696 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA MÓVEL un    54,41 1,0000 54,41

(C) Total: 54,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 59,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 59,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 997 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080660 - TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2800 0,08
H238 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4" un    57,81 1,0000 57,81

(C) Total: 57,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 62,43
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 62,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 998 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080670 - SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3600 3,15
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02

(B) Total: 8,17

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4200 0,12
H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" un    73,96 1,0000 73,96

(C) Total: 74,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 82,25
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 82,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 999 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080671 - SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3600 3,15
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02

(B) Total: 8,17

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H536 SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" un    7,00 1,0000 7,00
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4200 0,12

(C) Total: 7,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1000 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080672 - SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3600 3,15
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02

(B) Total: 8,17

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4200 0,12
H574 SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO un    29,90 1,0000 29,90

(C) Total: 30,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 38,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 38,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1001 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080680 - VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4200 0,12
H262 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) un    42,65 1,0000 42,65

(C) Total: 42,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 47,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 47,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1002 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080686 - CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3900 3,41
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3900 5,44

(B) Total: 8,85

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H149 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) un    199,90 1,0000 199,90

(C) Total: 199,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 208,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 208,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1003 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080687 - CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3900 3,41
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3900 5,44

(B) Total: 8,85

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H552 CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº3) un    77,32 1,0000 77,32

(C) Total: 77,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 86,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 86,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1004 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080688 - CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3900 3,41
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3900 5,44

(B) Total: 8,85

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H553 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº1) un    101,54 1,0000 101,54

(C) Total: 101,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 110,39
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 110,39

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1005 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080689 - CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3900 3,41
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3900 5,44

(B) Total: 8,85

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H554 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 un    111,63 1,0000 111,63

(C) Total: 111,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 120,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 120,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1006 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080693 - TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H556 TANQUE PANELAO INOX 60 X 70 X 40 CH.18 / 304 un    890,00 1,0000 890,00

(C) Total: 890,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 901,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 901,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1007 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080721 - CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC un    48,90 1,0000 48,90
H117 BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO un    19,58 1,0000 19,58
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2800 0,08

(C) Total: 68,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 79,92
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 79,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1008 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080723 - CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRIA) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H273 CHUVEIRO DE PVC COM BRAÇO DE PVC ( DUCHA FRIA) un    3,74 1,0000 3,74
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2800 0,08

(C) Total: 3,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,18
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1009 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080725 - CHUVEIRO METÁLICO COM BRAÇO METÁLICO ( DUCHA FRIA) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H543 CHUVEIRO METÁLICO 8" COM BRAÇO METÁLICO (DUCHA FRIA) un    55,38 1,0000 55,38
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2800 0,08

(C) Total: 55,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 66,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 66,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1010 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080730 - CABIDE TIPO GANCHO EM LOUÇA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,9000 0,35
H584 CABIDE GANCHO LOUCA un    10,01 1,0000 10,01
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0020 0,17

(C) Total: 10,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1011 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080732 - PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H545 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO C/

BUCHA E PARAFUSO
un    27,29 1,0000 27,29

(C) Total: 27,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 35,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 35,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1012 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080733 - PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H547 PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO C/

BUCHA/PARAFUSO
un    25,85 1,0000 25,85

(C) Total: 25,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 33,79
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 33,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1013 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080740 - MEIA SABONETEIRA EM LOUÇA DE EMBUTIR Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0020 0,17
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,9000 0,35
H210 MEIA SABONETEIRA LOUCA EMBUTIR un    17,33 1,0000 17,33

(C) Total: 17,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,21
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,21

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1014 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080741 - SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H544 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO C/ BUCHA/

PARAFUSO
un    12,19 1,0000 12,19

(C) Total: 12,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1015 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080752 - FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX 304 VAZÃO DE 3.000 L/H / INSTALADO Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H662 FILTRO CENTRAL  AÇO INOX 304 VAZÃO 3.000 LITROS/HORA un    4.200,00 1,0000 4.200,00

(C) Total: 4.200,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4.200,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4.200,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1016 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080801 - TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H217 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 CUBA E 1 BATEDOR un    194,50 1,0000 194,50

(C) Total: 194,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 217,20
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 217,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1017 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080802 - TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93

(B) Total: 34,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H218 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 2 CUBAS E 1 BATEDOR un    194,50 1,0000 194,50

(C) Total: 194,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 228,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 228,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1018 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080803 - TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8000 7,00
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,8000 11,16

(B) Total: 18,16

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H515 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 BATEDOR un    81,50 1,0000 81,50

(C) Total: 81,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 99,66
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 99,66

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1019 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080804 - TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,9140 16,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,9140 26,70

(B) Total: 43,45

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H429 CONJUNTO DE FIXACAO P/TANQUE un    5,06 1,0000 5,06
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,7500 0,21
H428 TANQUE DE LOUCA C/COLUNA TAMANHO MÉDIO un    235,97 1,0000 235,97

(C) Total: 241,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 284,69
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 284,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1020 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080805 - TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,8040 15,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,8040 25,17

(B) Total: 40,96

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H429 CONJUNTO DE FIXACAO P/TANQUE un    5,06 1,0000 5,06
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,7500 0,21
H430 TANQUE ACO INOX 63 X 70 - CHAPA 0,7MM un    471,45 1,0000 471,45

(C) Total: 476,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 517,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 517,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1021 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080810 - TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2800 0,08
H236 TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" un    33,16 1,0000 33,16

(C) Total: 33,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,78
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1022 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080811 - TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2800 0,08
H484 TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" C/BICO un    24,56 1,0000 24,56

(C) Total: 24,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,18
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1023 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080819 - SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3600 3,15
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02

(B) Total: 8,17

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4200 0,12
H703 SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" un    79,07 1,0000 79,07

(C) Total: 79,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 87,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 87,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1024 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080820 - SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3600 3,15
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02

(B) Total: 8,17

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4200 0,12
H485 SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" PVC un    6,60 1,0000 6,60

(C) Total: 6,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,89
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1025 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080821 - TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA (PIA/TANQUE) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H631 TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA ( PIA/TANQUE) un    5,76 1,0000 5,76

(C) Total: 5,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1026 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080830 - VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H514 VALULA P/TANQUE CROMADO DIAM.1" SEM LADRAO un    15,50 1,0000 15,50

(C) Total: 15,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1027 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080840 - TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,12

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H486 TAMPA T-5 ARTICULADA 20 X 20 un    36,00 1,0000 36,00

(C) Total: 36,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,12
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1028 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080845 - CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE BRITA SEM TAMPA
 - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,9121 12,72
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2201 10,68

(B) Total: 23,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0215 1,78
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0024 0,20
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0024 0,22
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,5331 0,99
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 3,2112 1,73
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,1013 0,37
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 31,5000 9,45

(C) Total: 14,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 38,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 38,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1029 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080901 - REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5400 4,73
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5400 7,53

(B) Total: 12,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H204 REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 1/2" BRUTO un    11,19 1,0000 11,19
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,5600 0,16

(C) Total: 11,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1030 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080902 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5400 4,73
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5400 7,53

(B) Total: 12,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,9400 0,26
H192 REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 3/4" BRUTO un    13,01 1,0000 13,01

(C) Total: 13,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1031 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080903 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5400 4,73
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5400 7,53

(B) Total: 12,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H201 REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 1" BRUTO un    19,13 1,0000 19,13
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,2000 0,34

(C) Total: 19,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,73
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1032 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080904 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8500 7,44
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,8500 11,86

(B) Total: 19,30

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,5000 0,42
H203 REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 1.1/4" BRUTO un    25,84 1,0000 25,84

(C) Total: 26,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 45,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 45,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1033 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080905 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8500 7,44
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,8500 11,86

(B) Total: 19,30

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H202 REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 1.1/2" BRUTO un    30,72 1,0000 30,72
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,8800 0,53

(C) Total: 31,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 50,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 50,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1034 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080906 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8500 7,44
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,8500 11,86

(B) Total: 19,30

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 2,2600 0,63
H205 REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 2" BRUTO un    57,62 1,0000 57,62

(C) Total: 58,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 77,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 77,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1035 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080910 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,1500 10,06
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,1500 16,04

(B) Total: 26,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H207 REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 2.1/2" BRUTO un    134,22 1,0000 134,22
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 2,8200 0,79

(C) Total: 135,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 161,11
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 161,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1036 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080911 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,1500 10,06
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,1500 16,04

(B) Total: 26,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 3,2000 0,90
H206 REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 3" BRUTO un    207,17 1,0000 207,17

(C) Total: 208,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 234,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 234,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1037 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080912 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,4800 12,95
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,4800 20,65

(B) Total: 33,60

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H470 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 4" (100 MM) un    367,93 1,0000 367,93
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 4,1400 1,16

(C) Total: 369,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 402,69
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 402,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1038 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080925 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6100 5,34
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,6100 8,51

(B) Total: 13,85

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,5600 0,16
H199 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1/2" un    29,70 1,0000 29,70

(C) Total: 29,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 43,71
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 43,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1039 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080926 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6100 5,34
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,6100 8,51

(B) Total: 13,85

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H200 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" -  C-50 un    30,03 1,0000 30,03
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,9400 0,26

(C) Total: 30,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 44,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 44,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1040 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080927 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6100 5,34
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,6100 8,51

(B) Total: 13,85

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,2000 0,34
H196 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1" un    35,16 1,0000 35,16

(C) Total: 35,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 49,35
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 49,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1041 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080928 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,9500 8,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,9500 13,25

(B) Total: 21,56

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H198 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" un    63,40 1,0000 63,40
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,5000 0,42

(C) Total: 63,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 85,38
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 85,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1042 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080929 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,9500 8,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,9500 13,25

(B) Total: 21,56

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,8800 0,53
H197 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/2" -  C-50 un    67,28 1,0000 67,28

(C) Total: 67,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 89,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 89,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1043 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080945 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6100 5,34
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,6100 8,51

(B) Total: 13,85

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" un    32,68 1,0000 32,68
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,5600 0,16

(C) Total: 32,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 46,69
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 46,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1044 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080946 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6100 5,34
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,6100 8,51

(B) Total: 13,85

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,9400 0,26
H209 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA DIAM. 3/4" un    32,53 1,0000 32,53

(C) Total: 32,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 46,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 46,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1045 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080975 - REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5400 4,73
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5400 7,53

(B) Total: 12,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H557 REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1/2" (METAL) un    20,12 1,0000 20,12
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,5600 0,16

(C) Total: 20,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 32,54
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1046 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080976 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5400 4,73
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5400 7,53

(B) Total: 12,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,9400 0,26
H558 REGISTRO DE ESFERA DIAM.3/4" (METAL) un    24,84 1,0000 24,84

(C) Total: 25,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1047 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080977 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5400 4,73
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5400 7,53

(B) Total: 12,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H559 REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) un    34,80 1,0000 34,80
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,2000 0,34

(C) Total: 35,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 47,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 47,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1048 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080978 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8500 7,44
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,8500 11,86

(B) Total: 19,30

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,5000 0,42
H560 REGISTRO DE ESFERA DIAM.1.1/4" (METAL) un    52,95 1,0000 52,95

(C) Total: 53,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 72,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 72,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1049 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080979 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8500 7,44
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,8500 11,86

(B) Total: 19,30

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H562 REGISTRO DE ESFERA DIAM.1.1/2" (METAL) un    65,80 1,0000 65,80
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,8000 0,50

(C) Total: 66,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 85,60
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 85,60

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1050 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080980 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8500 7,44
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,8500 11,86

(B) Total: 19,30

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 2,2600 0,63
H564 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2" (METAL) un    101,08 1,0000 101,08

(C) Total: 101,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 121,01
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 121,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1051 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080981 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,1500 10,06
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,1500 16,04

(B) Total: 26,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H566 REGISTRO DE ESFERA DIAM.2.1/2" (METAL) un    302,34 1,0000 302,34
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 2,8200 0,79

(C) Total: 303,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 329,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 329,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1052 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080982 - REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,1500 10,06
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,1500 16,04

(B) Total: 26,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 3,2000 0,90
H568 REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" - (METAL) un    403,20 1,0000 403,20

(C) Total: 404,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 430,20
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 430,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1053 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 080983 - REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,4800 12,95
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,4800 20,65

(B) Total: 33,60

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H570 REGISTRO DE ESFERA DIAM.4" (METAL) un    867,56 1,0000 867,56
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 4,1400 1,16

(C) Total: 868,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 902,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 902,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1054 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081002 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0890 0,78
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0890 1,24

(B) Total: 2,02

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H269 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM m     2,10 1,0100 2,12

(C) Total: 2,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1055 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081003 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1200 1,05
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1200 1,67

(B) Total: 2,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m     2,15 1,0100 2,17

(C) Total: 2,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,89
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1056 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081004 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1290 1,13
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1290 1,80

(B) Total: 2,93

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m     6,78 1,0100 6,85

(C) Total: 6,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,78
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1057 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081005 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1980 1,73
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1980 2,76

(B) Total: 4,49

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H243 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m     9,89 1,0100 9,99

(C) Total: 9,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1058 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081006 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2230 1,95
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2230 3,11

(B) Total: 5,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H244 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m     10,05 1,0100 10,15

(C) Total: 10,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,21
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,21

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1059 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081007 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2970 2,60
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2970 4,14

(B) Total: 6,74

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H245 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m     19,11 1,0100 19,30

(C) Total: 19,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1060 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081008 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 75 mm Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4060 3,55
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4060 5,66

(B) Total: 9,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H246 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m     26,81 1,0100 27,08

(C) Total: 27,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 36,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 36,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1061 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081009 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 85 mm Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4750 4,16
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4750 6,63

(B) Total: 10,79

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H247 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM m     33,79 1,0100 34,13

(C) Total: 34,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 44,92
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 44,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1062 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081010 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 110 mm Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5150 4,51
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5150 7,18

(B) Total: 11,69

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H242 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 110 MM m     56,97 1,0100 57,54

(C) Total: 57,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 69,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 69,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1063 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081041 - ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H107 ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV.CX.DAGUA 25X3/4" un    11,48 1,0000 11,48
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,8000 0,22

(C) Total: 11,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1064 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081042 - ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H108 ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV.CX.DAGUA 32X1" un    13,56 1,0000 13,56
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,0000 0,28

(C) Total: 13,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,89
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1065 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081043 - ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H109 ADAPTADOR SOLD.LONGO FLANGES LIV.CX.DAGUA 50X1.1/2 un    19,85 1,0000 19,85
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,5700 0,44

(C) Total: 20,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,47
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1066 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081044 - ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 60X2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H110 ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV.CX.DAGUA 60MMX2" un    26,00 1,0000 26,00
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,8800 0,53

(C) Total: 26,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,71
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1067 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081046 - ADAPTADOR PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 110 X 4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2300 2,01
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2300 3,21

(B) Total: 5,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H632 ADAPTADOR PVC SOLD.LONGO C/FL.LIV.P/CX.DÁGUA 110 X 4" un    227,30 1,0000 227,30
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,6000 0,45

(C) Total: 227,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 232,97
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 232,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1068 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081055 - ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H517 ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" un    8,37 1,0000 8,37

(C) Total: 8,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1069 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081056 - ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H518 ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" un    10,27 1,0000 10,27

(C) Total: 10,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1070 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081057 - ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIV.P/CX.DAGUA 40X1.1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H519 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLAGES LIVRES P/CX.DAGUA 40X1.1/4 un    22,00 1,0000 22,00

(C) Total: 22,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,18
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1071 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081058 - ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H520 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANG.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2 un    32,35 1,0000 32,35

(C) Total: 32,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 35,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 35,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1072 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081065 - ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.20X1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H100 ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.20X1/2" un    0,50 1,0000 0,50
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3100 0,09

(C) Total: 0,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1073 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081066 - ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H101 ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" un    0,74 1,0000 0,74
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3900 0,11

(C) Total: 0,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1074 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081067 - ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H102 ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" un    1,12 1,0000 1,12
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,5000 0,14

(C) Total: 1,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1075 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081068 - ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.40X1 1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H103 ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.40X1.1/4" un    2,78 1,0000 2,78
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,6300 0,18

(C) Total: 2,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1076 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081069 - ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H104 ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.50MMX1.1/2" un    2,98 1,0000 2,98
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,7900 0,22

(C) Total: 3,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,38
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1077 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081070 - ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REGIST.60X2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H105 ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.60 X 2" un    11,89 1,0000 11,89
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,9200 0,26

(C) Total: 12,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,33
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1078 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081071 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1850 1,62
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1850 2,58

(B) Total: 4,20

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H299 ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BR P/REGISTRO 75X2.1/2" un    12,95 1,0000 12,95
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,1500 0,32

(C) Total: 13,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,47
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1079 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081072 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG. 85 X 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1850 1,62
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1850 2,58

(B) Total: 4,20

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H297 ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BR P/REGISTRO 85X3" un    21,00 1,0000 21,00
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,3500 0,38

(C) Total: 21,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,58
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,58

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1080 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081073 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG. 110 X 4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2300 2,01
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2300 3,21

(B) Total: 5,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H298 ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BR P/REGISTRO 110X4" un    26,60 1,0000 26,60
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,4000 0,39

(C) Total: 26,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 32,21
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,21

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1081 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081083 - ADAPTAD.JUNTA ELAST.P/SIFAO METAL.40MM X 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H569 ADAPTADOR DE JUNTA ELASTICA P/SIFAO MET.40MMX1.1/2" un    2,79 1,0000 2,79
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,7900 0,22

(C) Total: 3,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,69
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1082 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081084 - ADAPTADOR PVC P/SIFAO PVC 40 MM X 1.1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H575 ADAPTADOR PVC P/SIFAO PVC 40 MM X 1.1/4" un    0,88 1,0000 0,88
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,6300 0,18

(C) Total: 1,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1083 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081101 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H321 LUVA SOLDAVEL 20 mm un    0,50 1,0000 0,50

(C) Total: 0,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1084 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081102 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H319 LUVA SOLDAVEL 25 mm un    0,65 1,0000 0,65

(C) Total: 0,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,70
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1085 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081103 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H320 LUVA SOLDAVEL 32 mm un    1,91 1,0000 1,91

(C) Total: 1,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,96
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1086 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081104 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H317 LUVA SOLDAVEL 40 mm un    2,82 1,0000 2,82

(C) Total: 2,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1087 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081105 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H318 LUVA SOLDAVEL 50 mm un    3,31 1,0000 3,31

(C) Total: 3,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1088 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081106 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H316 LUVA SOLDAVEL 60 mm un    13,80 1,0000 13,80

(C) Total: 13,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1089 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081107 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1850 1,62
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1850 2,58

(B) Total: 4,20

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H282 LUVA SOLDAVEL 75 mm un    20,86 1,0000 20,86

(C) Total: 20,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,06
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1090 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081108 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1850 1,62
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1850 2,58

(B) Total: 4,20

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H314 LUVA SOLDAVEL 85 mm un    30,90 1,0000 30,90

(C) Total: 30,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 35,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 35,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1091 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081109 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2300 2,01
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2300 3,21

(B) Total: 5,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H315 LUVA SOLDAVEL 110 mm un    52,59 1,0000 52,59

(C) Total: 52,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 57,81
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 57,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1092 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081120 - LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 X 20 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H312 LUVA DE REDUCAO SOLD. 25 X 20 mm un    0,94 1,0000 0,94

(C) Total: 0,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,99
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1093 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081121 - LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H307 LUVA DE RED.SOLD. C/ROSCA 25X1/2" un    1,58 1,0000 1,58
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3100 0,09

(C) Total: 1,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1094 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081122 - LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 X 25 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H313 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 25 mm un    3,46 1,0000 3,46

(C) Total: 3,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,51
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1095 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081130 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3100 0,09
H310 LUVA SOLD.C/ROSCA 20 X 1/2" un    0,96 1,0000 0,96

(C) Total: 1,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1096 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081131 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H311 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 3/4" un    1,23 1,0000 1,23
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3900 0,11

(C) Total: 1,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,74
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1097 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081132 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,5000 0,14
H308 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 32 X 1" un    5,30 1,0000 5,30

(C) Total: 5,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1098 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081133 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 40 X 1.1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H309 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 40 X 1.1/4" un    10,02 1,0000 10,02
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,6300 0,18

(C) Total: 10,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1099 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081134 - LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 50 X 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,7900 0,22
H306 LUVA SOLD.C/ROSCA 50 X 1.1/2" un    13,53 1,0000 13,53

(C) Total: 13,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,43
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1100 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081144 - LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 20 X 1/2" COR AZUL Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H267 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 20 X 1/2" COR AZUL un    4,92 1,0000 4,92
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3100 0,09

(C) Total: 5,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,41
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,41

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1101 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081145 - LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H303 LUVA REDUCAO SOLD.BUCHA LATAO 25X1/2" un    4,15 1,0000 4,15

(C) Total: 4,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1102 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081146 - LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H182 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"  COR AZUL un    5,19 1,0000 5,19
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3900 0,11

(C) Total: 5,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,70
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1103 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081161 - BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 25 MM X 20 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H122 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM un    0,39 1,0000 0,39

(C) Total: 0,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1104 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081162 - BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H134 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM un    0,42 1,0000 0,42

(C) Total: 0,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,47
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1105 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081163 - BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 40 X 32 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H128 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 40 X 32 MM un    1,89 1,0000 1,89

(C) Total: 1,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1106 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081164 - BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTO 50 X 40 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37

(B) Total: 3,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H123 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 50 X 40 MM un    3,46 1,0000 3,46

(C) Total: 3,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1107 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081165 - BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H124 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 60 X 50 MM un    6,30 1,0000 6,30

(C) Total: 6,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,39
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,39

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1108 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081166 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1850 1,62
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1850 2,58

(B) Total: 4,20

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H125 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM un    14,83 1,0000 14,83

(C) Total: 14,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1109 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081167 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1850 1,62
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1850 2,58

(B) Total: 4,20

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H126 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM un    15,65 1,0000 15,65

(C) Total: 15,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1110 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081168 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 110 X 85 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2300 2,01
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2300 3,21

(B) Total: 5,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H127 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DIAMETRO 110 X 85 MM un    60,88 1,0000 60,88

(C) Total: 60,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 66,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 66,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1111 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081175 - BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 32 X 20 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H120 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 32 X 20 MM un    1,90 1,0000 1,90

(C) Total: 1,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1112 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081176 - BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 20 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H121 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 40 X 20 MM un    2,95 1,0000 2,95

(C) Total: 2,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,13
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,13

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1113 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081177 - BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H130 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 40 X 25 MM un    2,86 1,0000 2,86

(C) Total: 2,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1114 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081178 - BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 50 X 20 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H133 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 50 X 20 MM un    3,09 1,0000 3,09

(C) Total: 3,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,27
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1115 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081179 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H129 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DE 50 X 25 MM un    3,38 1,0000 3,38

(C) Total: 3,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1116 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081180 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H118 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 50 X 32 MM un    4,44 1,0000 4,44

(C) Total: 4,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1117 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081181 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H119 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 60 X 25 MM un    6,29 1,0000 6,29

(C) Total: 6,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,47
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1118 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081182 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H268 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 60 X 32 MM un    9,48 1,0000 9,48

(C) Total: 9,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,66
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,66

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1119 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081183 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 40 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H131 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 60 X 40 MM un    10,00 1,0000 10,00

(C) Total: 10,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,18
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1120 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081184 - BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H132 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA DIAM. 60 X 50 MM un    10,59 1,0000 10,59

(C) Total: 10,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1121 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081185 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1850 1,62
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1850 2,58

(B) Total: 4,20

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H595 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un    16,75 1,0000 16,75

(C) Total: 16,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1122 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081187 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 110 X 60 MMM Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2300 2,01
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2300 3,21

(B) Total: 5,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H639 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 110 X 60 MM un    34,00 1,0000 34,00

(C) Total: 34,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 39,22
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 39,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1123 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081201 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H189 NIPEL C/ROSCA DIAMETRO 1/2" un    0,61 1,0000 0,61

(C) Total: 0,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1124 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081202 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H190 NIPEL C/ROSCA DIAMETRO 3/4" un    1,07 1,0000 1,07

(C) Total: 1,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1125 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081203 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H186 NIPEL C/ROSCA DIAMETRO 1" un    1,60 1,0000 1,60

(C) Total: 1,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1126 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081204 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H188 NIPEL C/ROSCA DIAMETRO 1.1/4" un    6,31 1,0000 6,31

(C) Total: 6,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,25
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1127 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081205 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H187 NIPEL C/ROSCA DIAMETRO 1.1/2" un    8,36 1,0000 8,36

(C) Total: 8,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,30
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1128 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081206 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H295 NIPEL C/ROSCA DIAMETRO 2" un    15,09 1,0000 15,09

(C) Total: 15,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1129 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081207 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H296 NIPEL C/ROSCA DIAMETRO 2.1/2" un    28,00 1,0000 28,00

(C) Total: 28,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,08
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1130 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081208 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H293 NIPEL C/ROSCA DIAMETRO 3" un    36,00 1,0000 36,00

(C) Total: 36,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 45,08
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 45,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1131 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081209 - NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H294 NIPEL C/ROSCA DIAMETRO 4" un    56,00 1,0000 56,00

(C) Total: 56,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 67,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 67,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1132 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081231 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1/2" (20 mm) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H144 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1/2" un    0,82 1,0000 0,82
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3100 0,09

(C) Total: 0,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,96
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1133 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081232 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H143 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" un    1,26 1,0000 1,26
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3900 0,11

(C) Total: 1,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1134 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081233 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 mm) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H138 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" un    2,21 1,0000 2,21
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,5000 0,14

(C) Total: 2,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1135 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081234 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4" (40 mm) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H139 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4" un    4,90 1,0000 4,90
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,6300 0,18

(C) Total: 5,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,26
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1136 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081235 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H137 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/2" un    6,42 1,0000 6,42
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,7900 0,22

(C) Total: 6,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1137 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081236 - CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1900 1,66
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1900 2,65

(B) Total: 4,31

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H292 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 2" un    14,09 1,0000 14,09
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,8500 0,24

(C) Total: 14,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1138 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081250 - CAP PVC SOLDAVEL 20 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0450 0,39
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0450 0,63

(B) Total: 1,02

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H140 CAP PVC SOLDAVEL 20 MM un    0,75 1,0000 0,75

(C) Total: 0,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1139 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081251 - CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0450 0,39
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0450 0,63

(B) Total: 1,02

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H141 CAP PVC SOLDAVEL 25 MM un    1,07 1,0000 1,07

(C) Total: 1,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1140 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081252 - CAP PVC SOLDAVEL 32 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0450 0,39
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0450 0,63

(B) Total: 1,02

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H142 CAP PVC SOLDAVEL 32 MM un    1,90 1,0000 1,90

(C) Total: 1,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,92
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1141 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081253 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H576 CAP PVC SOLDAVEL 40 MM un    2,28 1,0000 2,28

(C) Total: 2,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1142 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081254 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H290 CAP PVC SOLDAVEL 50 MM un    5,58 1,0000 5,58

(C) Total: 5,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1143 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081255 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H291 CAP PVC SOLDAVEL 60 MM un    11,50 1,0000 11,50

(C) Total: 11,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1144 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081256 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H288 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM un    11,93 1,0000 11,93

(C) Total: 11,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1145 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081257 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0920 0,81
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0920 1,28

(B) Total: 2,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H289 CAP PVC SOLDAVEL 85 MM un    26,90 1,0000 26,90

(C) Total: 26,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,99
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1146 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081258 - CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2300 2,01
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2300 3,21

(B) Total: 5,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H287 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM un    46,60 1,0000 46,60

(C) Total: 46,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 51,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 51,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1147 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081301 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H154 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM un    0,52 1,0000 0,52

(C) Total: 0,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1148 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081302 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H155 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un    0,90 1,0000 0,90

(C) Total: 0,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,99
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1149 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081303 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H156 JOELHO 45 GRUAS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un    3,01 1,0000 3,01

(C) Total: 3,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1150 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081304 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H279 JOELHO 45 GRAUS SOLD. DIAM. 40 mm un    3,52 1,0000 3,52

(C) Total: 3,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1151 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081305 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H277 JOELHO 45 GRAUS SOLD. DIAM. 50 mm un    4,39 1,0000 4,39

(C) Total: 4,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1152 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081306 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 60 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H278 JOELHO 45 GRAUS SOLD. DIAM. 60 mm un    20,39 1,0000 20,39

(C) Total: 20,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1153 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081307 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H275 JOELHO 45 GRAUS SOLD.DIAM.75 mm un    38,27 1,0000 38,27

(C) Total: 38,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 46,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 46,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1154 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081308 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 85 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H276 JOELHO 45 GRAUS SOLD. DIAM. 85 mm un    43,35 1,0000 43,35

(C) Total: 43,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 51,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 51,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1155 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081309 - JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 110 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H274 JOELHO 45 GRAUS SOLD.DIAM.110 mm un    124,34 1,0000 124,34

(C) Total: 124,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 134,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 134,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1156 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081320 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H163 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM un    0,53 1,0000 0,53

(C) Total: 0,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1157 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081321 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H164 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un    0,62 1,0000 0,62

(C) Total: 0,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,71
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1158 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081322 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H165 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un    1,81 1,0000 1,81

(C) Total: 1,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1159 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081323 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H166 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM un    4,24 1,0000 4,24

(C) Total: 4,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,60
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,60

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1160 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081324 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H167 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM un    4,67 1,0000 4,67

(C) Total: 4,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1161 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081325 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H168 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM un    16,37 1,0000 16,37

(C) Total: 16,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,73
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1162 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081326 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H169 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM un    36,95 1,0000 36,95

(C) Total: 36,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 45,35
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 45,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1163 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081327 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H170 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM un    58,45 1,0000 58,45

(C) Total: 58,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 66,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 66,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1164 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081328 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm (MARROM) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H162 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM un    136,00 1,0000 136,00

(C) Total: 136,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 146,22
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 146,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1165 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081340 - JOELHO REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL  32 mm X 25 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H444 JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDAVEL 32 mm X 25 mm un    3,08 1,0000 3,08

(C) Total: 3,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1166 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081341 - JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL 1/2" (MARROM) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H160 JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1/2" un    1,26 1,0000 1,26
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,6200 0,17

(C) Total: 1,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,43
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1167 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081342 - JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,7800 0,22
H161 JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" un    1,81 1,0000 1,81

(C) Total: 2,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1168 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081343 - JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H159 JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1" un    3,04 1,0000 3,04
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,0000 0,28

(C) Total: 3,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1169 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081350 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM.20 X 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3000 0,08
H171 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL ROSCA DIAMETRO 20X1/2" un    1,97 1,0000 1,97

(C) Total: 2,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,59
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1170 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081351 - JOELHO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H172 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM.25X3/4" un    2,89 1,0000 2,89
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4000 0,11

(C) Total: 3,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,54
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1171 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081360 - JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1140 1,00
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1140 1,59

(B) Total: 2,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3100 0,09
H173 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" un    3,90 1,0000 3,90

(C) Total: 3,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,58
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,58

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1172 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081361 - JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H174 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS,SOLDAVEL/ROSCA DIAM.25X1/2" un    1,21 1,0000 1,21
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3100 0,09

(C) Total: 1,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1173 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081368 - JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 20 X 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1130 0,99
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1130 1,58

(B) Total: 2,57

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3100 0,09
H157 JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 20 X 1/2" un    5,06 1,0000 5,06

(C) Total: 5,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1174 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081369 - JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1140 1,00
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1140 1,59

(B) Total: 2,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H158 JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" un    6,39 1,0000 6,39
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3900 0,11

(C) Total: 6,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1175 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081375 - JOELHO RED.90 GR.C/ROSCA E BUC.LATAO 3/4"X1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,7800 0,22
H420 JOELHO DE REDUCAO 90 GR.C/ROSCA/BUCHA LATAO 3/4"X1/2" un    9,29 1,0000 9,29

(C) Total: 9,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,51
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1176 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081376 - JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.DIAM.25X20MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H419 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.DIAM.25 X 20 MM un    1,53 1,0000 1,53

(C) Total: 1,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1177 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081380 - JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H280 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO 1/2" un    4,01 1,0000 4,01
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,6200 0,17

(C) Total: 4,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,18
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1178 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081381 - JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,7800 0,22
H281 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA BUCHA LATAO 3/4" un    3,73 1,0000 3,73

(C) Total: 3,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1179 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081401 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1900 1,66
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1900 2,65

(B) Total: 4,31

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H220 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM un    0,80 1,0000 0,80

(C) Total: 0,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,11
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1180 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081402 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1900 1,66
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1900 2,65

(B) Total: 4,31

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un    0,93 1,0000 0,93

(C) Total: 0,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1181 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081403 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1900 1,66
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1900 2,65

(B) Total: 4,31

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H222 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un    2,12 1,0000 2,12

(C) Total: 2,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,43
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1182 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081404 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H223 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM un    5,47 1,0000 5,47

(C) Total: 5,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1183 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081405 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H224 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM un    7,62 1,0000 7,62

(C) Total: 7,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1184 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081406 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H225 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM un    17,73 1,0000 17,73

(C) Total: 17,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1185 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081407 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H226 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM un    34,00 1,0000 34,00

(C) Total: 34,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 44,22
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 44,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1186 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081408 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H227 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM un    53,32 1,0000 53,32

(C) Total: 53,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 63,54
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 63,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1187 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081409 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5500 4,81
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5500 7,67

(B) Total: 12,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H219 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM un    99,70 1,0000 99,70

(C) Total: 99,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 112,18
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 112,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1188 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081420 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1900 1,66
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1900 2,65

(B) Total: 4,31

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H228 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 MM un    2,02 1,0000 2,02

(C) Total: 2,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,33
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1189 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081421 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1900 1,66
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1900 2,65

(B) Total: 4,31

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H229 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM un    3,94 1,0000 3,94

(C) Total: 3,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,25
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1190 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081422 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H230 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 MM un    9,00 1,0000 9,00

(C) Total: 9,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1191 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081423 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.50 X 20 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H521 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50X20 MM un    5,95 1,0000 5,95

(C) Total: 5,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1192 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081424 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H231 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 MM un    7,15 1,0000 7,15

(C) Total: 7,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,97
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1193 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081425 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H232 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 MM un    10,64 1,0000 10,64

(C) Total: 10,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1194 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081426 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H233 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 40 MM un    16,42 1,0000 16,42

(C) Total: 16,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1195 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081427 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H522 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75X50 MM un    27,76 1,0000 27,76

(C) Total: 27,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1196 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081428 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H523 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM un    65,00 1,0000 65,00

(C) Total: 65,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 75,22
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 75,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1197 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081429 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 110 X 60 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5500 4,81
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5500 7,67

(B) Total: 12,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H524 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 110 X 60 MM un    103,30 1,0000 103,30

(C) Total: 103,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 115,78
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 115,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1198 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081439 - TE REDUÇÃO 90º SOLD.C/ROSCA 32 X 32 X 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3000 0,08
H590 TE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLD.C/ROSCA 32 X 32 X 3/4" un    10,49 1,0000 10,49

(C) Total: 10,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,11
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1199 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081440 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.C/ROSCA 25X25X1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H234 TE REDUCAO 90 GRAUS C/ROSCA NA BOL.CENT.25 X 25 X 1/2" un    4,53 1,0000 4,53

(C) Total: 4,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1200 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081441 - TE 90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.20X20X1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3100 0,09
H304 TE 90 GRAUS SOLD. C/ROSCA BOLSA CENTRAL 20 X 20 X 1/2" un    2,09 1,0000 2,09

(C) Total: 2,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1201 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081442 - TE90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.25X25X3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3900 0,11
H305 TE 90 GRAUS SOLD.C/ROSCA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" un    2,86 1,0000 2,86

(C) Total: 2,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,51
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1202 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081443 - TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.20X20X1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1900 1,66
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1900 2,65

(B) Total: 4,31

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3100 0,09
H301 TE 90 GRAUS SOLD.BUC.LATAO BOLSA CENTRAL 20X20X1/2" un    8,94 1,0000 8,94

(C) Total: 9,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,34
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,34

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1203 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081444 - TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1900 1,66
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1900 2,65

(B) Total: 4,31

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3900 0,11
H302 TE 90 GRAUS SODL.BUC.LATAO BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" un    9,75 1,0000 9,75

(C) Total: 9,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1204 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081445 - TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1900 1,66
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1900 2,65

(B) Total: 4,31

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3100 0,09
H300 TE REDUCAO 90 GRAUS C/BUC.LAT.BOL.CENT.25 X 25 X 1/2" un    7,81 1,0000 7,81

(C) Total: 7,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,21
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,21

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1205 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081461 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H270 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM un    5,04 1,0000 5,04

(C) Total: 5,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1206 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081462 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H271 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un    5,95 1,0000 5,95

(C) Total: 5,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1207 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081463 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un    10,05 1,0000 10,05

(C) Total: 10,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1208 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081464 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H254 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM un    19,65 1,0000 19,65

(C) Total: 19,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,83
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1209 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081465 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H255 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM un    23,11 1,0000 23,11

(C) Total: 23,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1210 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081466 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H256 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM un    53,46 1,0000 53,46

(C) Total: 53,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 56,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 56,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1211 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081467 - UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1900 1,66
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1900 2,65

(B) Total: 4,31

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H257 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM un    111,11 1,0000 111,11

(C) Total: 111,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 115,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 115,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1212 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081501 - ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un    36,45 1,0000 36,45

(C) Total: 36,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 36,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 36,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1213 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081502 - ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G un    2,23 1,0000 2,23

(C) Total: 2,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1214 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081503 - SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H215 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) un    14,84 1,0000 14,84

(C) Total: 14,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1215 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081504 - SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un    44,69 1,0000 44,69

(C) Total: 44,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 44,69
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 44,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1216 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081536 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H324 CURVA 90 GRAUS SOLD. DIMAMETRO 20 mm un    2,24 1,0000 2,24

(C) Total: 2,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,33
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1217 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081537 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H325 CURVA 90 GRAUS SOLD. DIAM. 25 mm un    2,33 1,0000 2,33

(C) Total: 2,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1218 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081538 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H250 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 mm un    4,72 1,0000 4,72

(C) Total: 4,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,81
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1219 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081539 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H251 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm un    12,17 1,0000 12,17

(C) Total: 12,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1220 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081540 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H252 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm un    12,82 1,0000 12,82

(C) Total: 12,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,18
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1221 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081541 - CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H253 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm un    24,80 1,0000 24,80

(C) Total: 24,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1222 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081550 - CURVA 45º DIAMETRO 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H634 CURVA 45º DIAMETRO 50 MM un    9,34 1,0000 9,34

(C) Total: 9,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,70
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1223 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081551 - CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H635 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM un    25,03 1,0000 25,03

(C) Total: 25,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 33,43
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 33,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1224 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081571 - CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2600 2,28
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2600 3,63

(B) Total: 5,91

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H322 CRUZETA SOLDAVEL 25 mm un    4,98 1,0000 4,98

(C) Total: 4,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,89
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1225 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081572 - CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H323 CRUZETA SOLDAVEL 50 mm un    18,39 1,0000 18,39

(C) Total: 18,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 27,47
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 27,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1226 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081581 - PLUG PVC COM ROSCA 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2000 0,06
H594 PLUG PVC COM ROSCA 1/2 un    0,45 1,0000 0,45

(C) Total: 0,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1227 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081602 - BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H345 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 mm - (ESGOTO) un    1,95 1,0000 1,95

(C) Total: 1,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,13
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,13

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1228 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081641 - CAP DIAMETRO 50 MM ESGOTO PRIMARIO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H326 CAP DIAMETRO 50 MM ESGOTO PRIMARIO un    2,28 1,0000 2,28

(C) Total: 2,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1229 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081642 - CAP DIAMETRO 75 MM ESGOTO PRIMARIO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0900 0,79
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26

(B) Total: 2,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H327 CAP DIAM. 75 MM ESGOTO PRIMARIO un    3,90 1,0000 3,90

(C) Total: 3,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1230 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081643 - CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1200 1,05
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1200 1,67

(B) Total: 2,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H328 CAP DIAM. 100 MM ESGOTO PRIMARIO un    6,51 1,0000 6,51

(C) Total: 6,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1231 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081661 - CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H334 CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 un    8,16 1,0000 8,16

(C) Total: 8,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1232 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081662 - CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H335 CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50 un    18,47 1,0000 18,47

(C) Total: 18,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,47
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1233 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081663 - CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 un    21,69 1,0000 21,69

(C) Total: 21,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,69
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1234 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081664 - CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H337 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 185 X 75 un    26,16 1,0000 26,16

(C) Total: 26,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1235 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081665 - CORPO CX. SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 un    40,74 1,0000 40,74

(C) Total: 40,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 45,74
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 45,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1236 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081666 - CORPO CX. SIFONADA DIAM. 250 X 230 X 75 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H339 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 230 X 75 un    43,18 1,0000 43,18

(C) Total: 43,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 48,18
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 48,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1237 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081679 - CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H340 CORPO RALO SIFONADO CONICO 100 X 40 un    4,32 1,0000 4,32

(C) Total: 4,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1238 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081680 - CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H330 CORPO RALO SECO CONICO 100 X 40 mm un    4,57 1,0000 4,57

(C) Total: 4,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,57
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1239 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081681 - CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H331 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 un    7,99 1,0000 7,99

(C) Total: 7,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,99
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1240 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081690 - CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H352 CORPO RALO SINFONADO CILINDRICO 100 X 40 un    6,44 1,0000 6,44

(C) Total: 6,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1241 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081691 - CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H341 CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 40 un    7,15 1,0000 7,15

(C) Total: 7,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1242 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081695 - PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5200 4,55
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5200 7,25

(B) Total: 11,80

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm m     9,13 1,0100 9,22

(C) Total: 9,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1243 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081696 - PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5600 4,90
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5600 7,81

(B) Total: 12,71

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H422 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM m     24,17 1,0100 24,41

(C) Total: 24,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,12
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1244 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081697 - PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 250 MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6000 5,25
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,6000 8,37

(B) Total: 13,62

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H608 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM m     49,17 1,0100 49,66

(C) Total: 49,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 63,28
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 63,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1245 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081701 - CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H350 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un    2,56 1,0000 2,56

(C) Total: 2,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1246 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081702 - CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3300 2,89
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3300 4,60

(B) Total: 7,49

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H351 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) un    31,83 1,0000 31,83

(C) Total: 31,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 39,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 39,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1247 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081730 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H346 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un    3,46 1,0000 3,46

(C) Total: 3,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1248 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081731 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H347 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un    7,46 1,0000 7,46

(C) Total: 7,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1249 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081732 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3600 3,15
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02

(B) Total: 8,17

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H348 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) un    14,65 1,0000 14,65

(C) Total: 14,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1250 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081733 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H349 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) un    18,06 1,0000 18,06

(C) Total: 18,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,28
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1251 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081734 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H378 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un    3,39 1,0000 3,39

(C) Total: 3,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1252 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081735 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H342 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un    7,35 1,0000 7,35

(C) Total: 7,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,71
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1253 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081736 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3600 3,15
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02

(B) Total: 8,17

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H343 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) un    21,69 1,0000 21,69

(C) Total: 21,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1254 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081737 - CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H344 CURVA 90 GRAUS LONGA 100 mm  (ESGOTO) un    31,19 1,0000 31,19

(C) Total: 31,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 41,41
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 41,41

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1255 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081751 - GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H366 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 100 mm (ESGOTO) un    35,90 1,0000 35,90

(C) Total: 35,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1256 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081752 - GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H368 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 150 mm (ESGOTO) un    59,90 1,0000 59,90

(C) Total: 59,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 61,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 61,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1257 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081760 - GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H365 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.100 mm (ESGOTO) un    13,00 1,0000 13,00

(C) Total: 13,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1258 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081761 - GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H367 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES 150 mm (ESGOTO) un    22,00 1,0000 22,00

(C) Total: 22,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1259 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081770 - GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H361 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 mm (ESGOTO) un    2,39 1,0000 2,39

(C) Total: 2,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,21
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,21

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1260 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081771 - GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H363 GRELHA QUADRADO BRANCA DIAM.150 mm - (ESGOTO) un    3,06 1,0000 3,06

(C) Total: 3,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1261 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081778 - GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H364 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM.150 mm - (ESGOTO) un    15,26 1,0000 15,26

(C) Total: 15,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,08
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1262 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081779 - GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H362 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM.100 mm (ESGOTO) un    6,93 1,0000 6,93

(C) Total: 6,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1263 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081783 - GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H359 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA 100 mm (ESGOTO) un    35,90 1,0000 35,90

(C) Total: 35,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1264 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081784 - GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H360 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVO 150 mm (ESGOTO) un    51,00 1,0000 51,00

(C) Total: 51,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 52,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 52,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1265 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081785 - GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H357 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 100 mm (ESGOTO) un    21,90 1,0000 21,90

(C) Total: 21,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1266 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081786 - GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 150 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H357 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 100 mm (ESGOTO) un    21,90 1,0000 21,90

(C) Total: 21,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1267 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081790 - GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H353 GRELHA REDONDA BRANCA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) un    1,89 1,0000 1,89

(C) Total: 1,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,71
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1268 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081791 - GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H355 GRELHA REDONDA BRANCA DIAMETRO 150 mm (ESGOTO) un    4,77 1,0000 4,77

(C) Total: 4,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,59
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1269 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081792 - GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H354 GRELHA REDONDA CROMADA DIAMETRO 100 mm  (ESGOTO) un    10,00 1,0000 10,00

(C) Total: 10,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1270 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081793 - GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.150 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H356 GRELHA REDONDA CROMADA DIAMETRO 150 mm (ESGOTO) un    15,55 1,0000 15,55

(C) Total: 15,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1271 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081811 - HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5  A 3 M3 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H424 HIDROMETRO 3 M3, DIAM. RAMAL = 25 MM un    72,00 1,0000 72,00
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 2,4000 0,67

(C) Total: 72,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 84,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 84,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1272 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081815 - KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,6700 14,61
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,4000 19,53
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3600 18,97
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,7000 9,77
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,0300 17,76

(B) Total: 80,64

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 3,4900 1,88
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 15,0300 5,86
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0150 1,28
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0150 1,36
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0500 4,14
2502 AREIA FINA m3    80,00 0,0100 0,80
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 9,0478 2,53
H665 KIT CAVALETE (D=25MM P/HIDRÔM. 1,5; 3 E 5M3) +  CAIXA PADRÃO "A" DA

SANEAGO
un    98,90 1,0000 98,90

1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,1100 0,23
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,1200 0,09
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,1400 0,92
1970 SOLVENTE l     8,50 0,0200 0,17
2034 TIJOLO FURADO 19x19x9 un    0,48 15,9000 7,63
2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l     18,36 0,2600 4,77
2054 TINTA GRAFITE l     25,83 0,0600 1,55
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0032 0,01

(C) Total: 132,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 212,76
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 212,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1273 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081819 - BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H516 BOMBA ANAUGER 800 OU EQUIVALENTE un    265,00 1,0000 265,00

(C) Total: 265,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 276,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 276,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1274 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081822 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0710 0,75
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 6,6023 57,77
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 4,4519 62,10

(B) Total: 120,62

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,1007 8,34
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0116 0,99
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0116 0,87
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 15,0711 8,14
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 21,2648 8,29
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 147,8400 44,35
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,5316 1,95

(C) Total: 72,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 193,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 193,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1275 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081823 - TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1778 1,56
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0374 0,52
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1388 1,94
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4496 3,93
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0181 0,19
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0181 0,25

(B) Total: 15,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,1209 1,90
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 9,0068 3,51
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0177 1,33
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0059 0,50
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0433 0,29
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 2,2019 9,80
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0070 0,04
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,1426 0,80
H685 TAMPA DE FERRO FUNDIDO T33 - TRÁFEGO PESADO un    102,00 1,0000 102,00
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0228 2,05

(C) Total: 122,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 137,59
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 137,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1276 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081824 - CAIXA DE AREIA 40X40CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0191 0,27
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0709 0,99
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0908 0,79
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 6,3610 55,66
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 4,7872 66,78
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0093 0,13
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0093 0,10

(B) Total: 124,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 1,1246 5,00
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0221 0,15
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0222 1,89
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0090 0,67
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,1007 8,34
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0192 1,73
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 15,0711 8,14
2217 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.11 Kg    5,24 4,3452 22,77
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,0617 0,97
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 16,4888 6,43
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0036 0,02
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,0482 0,51
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,0603 0,13
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0120 0,08
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0463 0,25
2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg    4,87 1,5204 7,40
2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg    4,39 1,6032 7,04
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0360 0,31
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,0728 0,41
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,6596 2,42
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 147,8400 44,35
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0116 1,04
2883 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    15,40 1,0000 15,40

(C) Total: 135,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 260,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 260,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1277 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081825 - CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 9,7096 84,96
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1388 1,46
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 6,1721 86,10

(B) Total: 172,52

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 20,5514 11,10
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 34,5538 13,48
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0227 1,70
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0227 1,94
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,1373 11,38
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,8638 3,17
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 201,6000 60,48

(C) Total: 103,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 275,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 275,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1278 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081826 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2770 2,42
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0538 0,75
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,2208 3,08
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0261 0,27
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0261 0,36
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2872 2,51

(B) Total: 9,39

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0624 0,42
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 3,1684 14,10
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 0,2637 1,08
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0085 0,73
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0254 1,90
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 12,9600 5,05
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,1739 2,73
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0100 0,06
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,2052 1,16
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0328 2,95

(C) Total: 30,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 39,57
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 39,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1279 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081827 - CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 8,6607 75,78
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 5,8376 81,43

(B) Total: 157,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 16,2120 6,32
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 20,5514 11,10
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0432 3,69
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0432 3,90
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,1373 11,38
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,6485 2,38
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 201,6000 60,48

(C) Total: 99,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 256,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 256,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1280 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081828 - CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0955 1,33
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0257 0,36
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1224 1,07
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0125 0,13
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 6,8939 96,17
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0125 0,17
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 9,2206 80,68

(B) Total: 179,91

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,1373 11,38
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0298 0,20
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 1,5157 6,74
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0432 3,90
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0473 4,04
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0122 0,91
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 20,5514 11,10
2217 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.11 Kg    5,24 9,0660 47,51
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 22,4120 8,74
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,0832 1,31
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,8965 3,29
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0048 0,03
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,1006 1,06
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0752 0,65
2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg    4,39 3,3449 14,68
2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg    4,87 3,1721 15,45
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0251 0,18
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0965 0,53
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,1257 0,27
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 201,6000 60,48
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,0982 0,55
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0157 1,41
2884 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    32,13 1,0000 32,13

(C) Total: 226,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 406,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 406,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1281 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081829 - CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3420 2,99
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0664 0,93
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,2726 3,80
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3546 3,10
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0322 0,45
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0322 0,34

(B) Total: 11,61

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,2147 3,37
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 16,0000 6,24
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0105 0,90
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0314 2,35
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 3,9116 17,41
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 0,3256 1,33
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0770 0,52
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0124 0,07
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,2533 1,43
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0405 3,65

(C) Total: 37,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 48,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 48,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1282 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081830 - CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM
PARA O FUNDO

Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 19,0552 166,73
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 2,2180 23,31
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 5,3421 74,52

(B) Total: 264,56

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,3620 27,11
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,3620 30,90
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 293,0000 114,27
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 2,9300 10,75
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,6620 59,58

(C) Total: 242,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 507,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 507,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1283 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081831 - CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-
14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,4190 21,17
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,4324 33,93

(B) Total: 55,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 6,7550 2,63
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 8,5631 4,62
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0572 4,74
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,2702 0,99
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 84,0000 25,20

(C) Total: 38,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 93,28
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 93,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1284 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081832 - CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14
(COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 3,6138 50,41
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,5941 31,45

(B) Total: 81,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0969 8,03
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 14,5016 7,83
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 12,6401 4,93
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,5056 1,86
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 156,0000 46,80

(C) Total: 69,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 151,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 151,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1285 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081833 - CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,3890 29,65

(B) Total: 29,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1286 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081834 - CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50

(B) Total: 17,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,6000 51,22
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,6000 54,22

(C) Total: 105,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 122,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 122,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1287 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081835 - CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0592 0,83
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,2429 3,39
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3048 2,67
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3160 2,77
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0287 0,30
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0287 0,40

(B) Total: 10,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0094 0,80
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0280 2,10
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0686 0,46
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 0,2902 1,19
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 3,4860 15,51
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,1913 3,00
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 14,2592 5,56
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0111 0,07
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,2257 1,27
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0361 3,25

(C) Total: 33,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 43,57
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 43,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1288 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081840 - TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0374 0,52
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1388 1,94
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1778 1,56
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4496 3,93
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0181 0,25
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0181 0,19
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 15,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,1209 1,90
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 9,0068 3,51
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 2,2019 9,80
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0433 0,29
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0177 1,33
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0059 0,50
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0070 0,04
H548 TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE un    78,99 1,0000 78,99
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,1426 0,80
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0228 2,05

(C) Total: 99,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 114,58
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 114,58

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1289 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081841 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE  Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93

(B) Total: 34,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 9,9400 3,88
H561 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE un    152,00 1,0000 152,00
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0219 1,97

(C) Total: 157,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 191,91
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 191,91

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1290 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081842 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO PESADO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93

(B) Total: 34,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 9,9400 3,88
H567 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T-60 SIMPLES TRÁFEGO PESADO un    328,00 1,0000 328,00
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0219 1,97

(C) Total: 333,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 367,91
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 367,91

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1291 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081846 - CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE
LIMPEZA REMOVÍVEL

Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8800 7,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,8800 12,28

(B) Total: 19,98

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H670 CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO 19 LITROS EM PVC/ABS COM TAMPA E

PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL 
un    238,24 1,0000 238,24

(C) Total: 238,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 258,22
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 258,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1292 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081850 - CAIXA DE GORDURA 50 l. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,4600 6,42
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 2,9400 41,01
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4600 4,03
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,3400 46,73
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1200 1,26

(B) Total: 101,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 30,6000 11,93
1703 COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1 m2    22,54 0,9500 21,41
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0400 3,41
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0400 3,61
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0500 0,36
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,1300 0,88
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 7,1600 31,86
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,5800 3,47
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,2618 0,96
2693 IMPERMEABILIZACAO C/VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 COLOCADO m2    23,33 1,0300 24,03
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,3300 3,92
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 2,0100 11,32
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0800 7,20

(C) Total: 124,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 226,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 226,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1293 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081851 - CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6400 5,60
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 4,1200 57,47
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,6400 8,93
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 7,5100 65,71
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1800 1,89
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2400 3,35

(B) Total: 142,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 10,1300 45,08
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,1800 1,22
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0700 0,50
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0600 5,42
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0600 5,12
1703 COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1 m2    22,54 1,3300 29,98
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 43,9300 17,13
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,4600 5,46
2693 IMPERMEABILIZACAO C/VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 COLOCADO m2    23,33 1,6100 37,56
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,3758 1,38
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,8100 4,85
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 2,8200 15,88
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,1200 10,80

(C) Total: 180,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 323,33
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 323,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1294 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081852 - CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,7200 6,30
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,7200 10,04
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 4,6200 64,45
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 8,3300 72,89
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2700 3,77
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,2000 2,10

(B) Total: 159,55

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1703 COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1 m2    22,54 1,4900 33,58
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 48,4700 18,90
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0700 5,98
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0700 6,33
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0800 0,57
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,2100 1,42
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 11,3300 50,42
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,9100 5,45
2693 IMPERMEABILIZACAO C/VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 COLOCADO m2    23,33 1,8100 42,23
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,5100 6,05
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 3,1600 17,79
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,4146 1,52
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,1300 11,70

(C) Total: 201,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 361,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 361,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1295 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081854 - CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 3,0800 42,97
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,0800 26,95
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 13,4460 187,57
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 29,1490 255,05
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,7525 24,45
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 1,2854 13,51

(B) Total: 550,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 48,4000 215,38
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,8800 5,94
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,2390 1,71
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,3640 32,89
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,3640 31,07
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 256,6600 100,10
1703 COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1 m2    22,54 4,3525 98,11
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 1,4940 17,73
2693 IMPERMEABILIZACAO C/VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 COLOCADO m2    23,33 6,2300 145,35
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 2,6394 15,81
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 2,1959 8,06
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 9,1931 51,76
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,6815 61,34

(C) Total: 785,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.335,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.335,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1296 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081860 - CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,0000 26,25
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 3,0000 41,85

(B) Total: 68,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H675 CX. DAGUA POLIETILENO 500 LTS. C/TAMPA un    154,40 1,0000 154,40

(C) Total: 154,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 222,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 222,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1297 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081861 - CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,0000 26,25
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 3,0000 41,85

(B) Total: 68,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H676 CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA un    325,46 1,0000 325,46

(C) Total: 325,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 393,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 393,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1298 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081865 - FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 7,6500 66,94
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 6,1900 86,35
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 2,2483 31,36
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 2,0700 21,76
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 17,2700 240,92
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 57,9883 507,40

(B) Total: 954,73

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2420 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 (NBR 6136) un    1,40 202,8000 283,92
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 43,7200 23,61
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 420,0800 163,83
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1 m2    7,85 0,6944 5,45
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,4700 35,20
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,4700 40,12
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0500 0,36
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 1,6000 10,80
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg    6,50 0,1000 0,65
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 23,1000 102,80
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 19,8000 80,19
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 45,1000 193,03
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,4496 2,69
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,8300 4,35
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 4,3800 16,07
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,0281 0,33
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 6,3650 35,83
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 1,3400 120,60

(C) Total: 1.119,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2.074,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.074,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1299 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081866 - FOSSA SEPTICA 2500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 2,8112 39,22
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 7,5200 104,90
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 9,0600 79,28
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 77,7012 679,89
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 2,7100 28,48
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 22,8800 319,18

(B) Total: 1.250,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 59,4000 254,23
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 20,9000 84,65
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg    6,50 0,1000 0,65
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 26,4000 117,48
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 1,9400 13,10
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0700 0,50
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,6150 52,50
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,6150 46,06
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1 m2    7,85 1,1387 8,94
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 551,3700 215,03
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 59,0100 31,87
2420 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 (NBR 6136) un    1,40 266,2400 372,74
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,0461 0,55
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 5,9200 21,73
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 1,1900 6,24
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,5854 3,51
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 7,2066 40,57
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 1,7700 159,30

(C) Total: 1.429,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2.680,60
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.680,60

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1300 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081867 - FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 10,6600 93,28
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 9,0000 125,55
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 3,4554 48,20
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 103,1854 902,87
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 3,5000 36,79
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 28,7800 401,48

(B) Total: 1.608,17

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2420 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 (NBR 6136) un    1,40 318,2400 445,54
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 75,8700 40,97
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 708,0300 276,13
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1 m2    7,85 1,5615 12,26
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,8000 59,92
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,8000 68,29
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0900 0,64
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 2,3200 15,66
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 30,8000 137,06
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg    6,50 0,1100 0,72
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 19,8000 80,19
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 77,0000 329,56
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,7165 4,29
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 1,4600 7,65
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 7,6100 27,93
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,0632 0,75
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 8,3606 47,07
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 2,2700 204,30

(C) Total: 1.758,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3.367,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3.367,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1301 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081868 - FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 40,7463 568,41
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 14,6000 203,67
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 14,6000 127,75
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 143,9263 1.259,36
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 24,4800 341,50
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 4,8900 51,39

(B) Total: 2.552,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 173,8000 743,86
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 30,8000 137,06
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 3,7200 25,11
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 1,1100 94,75
2497 BRITA No.02 m3    74,90 1,1100 83,14
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1 m2    7,85 1,7133 13,45
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 13,5700 213,05
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 953,4900 371,86
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 81,2400 43,87
1218 CAIBRO 5x6 m     6,96 1,9100 13,29
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 3,2294 38,33
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 63,1300 77,65
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 8,1500 29,91
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 34,7100 71,50
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m     2,33 0,6000 1,40
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 8,2892 49,65
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 37,6941 212,22
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 2,8600 257,40

(C) Total: 2.477,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5.029,58
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5.029,58

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1302 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081869 - FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 22,3200 195,30
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 22,3200 311,36
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 56,9390 794,30
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 229,9790 2.012,32
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 9,3700 98,48
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 41,9600 585,34

(B) Total: 3.997,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 119,5300 64,55
1218 CAIBRO 5x6 m     6,96 2,9800 20,74
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1.817,0900 708,67
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1 m2    7,85 1,0203 8,01
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 19,3600 303,95
2497 BRITA No.02 m3    74,90 2,1350 159,91
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 2,1350 182,24
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 5,6800 38,34
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 44,0000 195,80
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 268,4000 1.148,75
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 11,5100 68,94
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m     2,33 0,9300 2,17
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 49,5100 101,99
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 11,9900 44,00
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 90,0500 110,76
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 4,5412 53,90
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 52,6100 296,19
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 5,2400 471,60

(C) Total: 3.980,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7.977,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7.977,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1303 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081874 - SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 40,9070 357,94
0013 POCEIRO 7,38 13,95 89,05 41,0600 572,79
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 30,4060 424,16

(B) Total: 1.361,87

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 7,9400 33,98
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,4300 2,90
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0585 4,99
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0585 4,38
2777 BRITA 3 e 4 m3    74,90 0,6157 46,12
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 54,8000 21,37
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 5,0500 10,40
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,1000 0,60
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 1.267,0000 380,10
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,1040 9,36

(C) Total: 514,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.876,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.876,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1304 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081880 - RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=5M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 2,2800 31,81
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1300 1,81
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,2800 19,95
0013 POCEIRO 7,38 13,95 89,05 16,3400 227,94
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 53,9700 472,24
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 9,1400 127,50

(B) Total: 881,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 674,3700 263,00
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,9550 71,53
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,9550 81,52
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,5900 3,98
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0200 0,14
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 23,0800 93,47
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 9,4300 41,96
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0100 0,06
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,0500 0,26
H671 CX.DAGUA TACA MET.5 M3 PINTADA C/LOGOTIPO P. GOINFRA - AÇO

PATINÁVEL
un    8.000,00 1,0000 8.000,00

2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,3600 2,03
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 2,0300 182,70

(C) Total: 8.740,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9.621,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9.621,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1305 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081881 - RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=10M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 8,0300 70,26
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 6,1300 85,51
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 2,0500 28,60
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 40,7000 356,13
0013 POCEIRO 7,38 13,95 89,05 6,3900 89,14
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 8,8700 123,74
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 2,4400 25,64

(B) Total: 779,02

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 9,4800 42,19
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 19,9600 80,84
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0300 0,21
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,5400 3,65
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,9300 79,38
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,9300 69,66
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 690,2900 269,21
H672 CX.DAGUA TC.MET.10M3-COL.SECA 6,0M PINT.C/LOGOTIPO P.GOINFRA-

AÇO PATINÁVEL
un    12.100,00 1,0000 12.100,00

1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 1,8400 21,84
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,0500 0,26
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0200 0,12
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,6900 4,13
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 2,3000 4,74
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 6,6900 37,66
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 1,9800 178,20

(C) Total: 12.892,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13.671,11
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13.671,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1306 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081882 - RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=15M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 5,6400 78,68
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 6,1000 85,10
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 11,4900 100,54
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 62,8600 550,03
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 5,1700 54,34
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 11,9200 166,28

(B) Total: 1.034,97

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 906,9500 353,71
2497 BRITA No.02 m3    74,90 1,2450 93,25
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 1,2450 106,27
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 1,4300 9,65
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0400 0,29
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 60,7000 245,84
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 8,1800 35,01
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 9,8700 43,92
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 2,2500 4,64
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,6800 4,07
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0300 0,18
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,0900 0,47
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 1,8000 21,37
H673 CX.DAGUA TC.MET.15M3-COL.SECA 6,0M PINT.C/LOGOTIPO P.GOINFRA-

AÇO PATINÁVEL
un    16.340,00 1,0000 16.340,00

2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 6,8300 38,45
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 2,6600 239,40

(C) Total: 17.536,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18.571,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18.571,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1307 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081883 - RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=20M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 8,3400 116,34
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 15,3600 134,40
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 7,3800 102,95
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 82,7700 724,24
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 16,2600 226,83
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 7,0500 74,10

(B) Total: 1.378,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 5,2000 23,14
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 82,1200 332,59
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 28,0500 120,05
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0600 0,43
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 2,1000 14,18
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 1,7000 145,11
2497 BRITA No.02 m3    74,90 1,7000 127,33
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1.241,5400 484,20
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 2,1600 25,64
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,1300 0,68
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0400 0,24
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,8100 4,85
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 2,7000 5,56
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 8,3600 47,07
H674 CX.DAGUA TC.MET. 20 M3-COL.SECA 6,0M PINT.C/LOGOTIPO P.GOINFRA-

AÇO PATINÁVEL
un    19.900,00 1,0000 19.900,00

2804 AREIA GROSSA m3    90,00 3,6300 326,70
(C) Total: 21.557,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22.936,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 22.936,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1308 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081885 - TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98

(B) Total: 1,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H410 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO) un    3,69 1,0000 3,69

(C) Total: 3,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,28
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1309 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081888 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4700 0,13
H440 TORNEIRA DE BOIA 3/4" un    43,00 1,0000 43,00

(C) Total: 43,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 49,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 49,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1310 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081889 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3400 2,98
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3400 4,74

(B) Total: 7,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H474 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) un    56,00 1,0000 56,00

(C) Total: 56,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 63,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 63,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1311 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081890 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H475 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4"  (32 MM) un    103,87 1,0000 103,87

(C) Total: 103,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 112,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 112,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1312 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081891 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/2" (40 MM) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H472 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/2" (40 MM) un    110,66 1,0000 110,66

(C) Total: 110,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 120,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 120,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1313 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081892 - TORNEIRA BOIA DIAMETRO 2" (50 MM) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5400 4,73
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5400 7,53

(B) Total: 12,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H473 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 2" (50 MM) un    133,74 1,0000 133,74

(C) Total: 133,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 146,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 146,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1314 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081894 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8000 7,00
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,8000 11,16

(B) Total: 18,16

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H715 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V (COMPRIMENTO DO CABO = 1,

5M)
un    32,00 1,0000 32,00

(C) Total: 32,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 50,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 50,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1315 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081921 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H394 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) un    1,71 1,0000 1,71

(C) Total: 1,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1316 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081922 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H381 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un    2,61 1,0000 2,61

(C) Total: 2,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,97
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1317 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081923 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3600 3,15
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02

(B) Total: 8,17

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H382 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) un    5,94 1,0000 5,94

(C) Total: 5,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,11
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1318 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081924 - JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H379 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm  - (ESGOTO) un    6,05 1,0000 6,05

(C) Total: 6,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,27
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1319 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081927 - JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H442 JOELHO 90 GR. C/ANEL 40 mm un    2,49 1,0000 2,49

(C) Total: 2,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1320 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081928 - JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H443 JOELHO 90 GR.C/ANEL 50 mm un    2,50 1,0000 2,50

(C) Total: 2,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1321 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081935 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H380 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un    1,02 1,0000 1,02

(C) Total: 1,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,38
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1322 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081936 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2800 2,45
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91

(B) Total: 6,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H371 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un    1,86 1,0000 1,86

(C) Total: 1,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,22
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1323 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081937 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3600 3,15
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02

(B) Total: 8,17

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H372 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) un    4,84 1,0000 4,84

(C) Total: 4,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,01
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1324 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081938 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H377 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) un    5,41 1,0000 5,41

(C) Total: 5,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1325 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081946 - JOELHO 90 GRAUS C/VISITA DIAM.100 X 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H375 JOELHO 90 GRAUS C/VISTA 100 X 50 mm (ESGOTO) un    16,00 1,0000 16,00

(C) Total: 16,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,22
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1326 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081961 - JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2900 2,54
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2900 4,05

(B) Total: 6,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H374 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un    3,75 1,0000 3,75

(C) Total: 3,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,34
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,34

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1327 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081965 - JUNCAO INVERTIDA DIAMETRO 75 X 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37

(B) Total: 3,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H376 JUNCAO INVERTIDA 75 X 50 mm (ESGOTO) un    7,14 1,0000 7,14

(C) Total: 7,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1328 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081970 - JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2900 2,54
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2900 4,05

(B) Total: 6,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H387 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 mm (ESGOTO) un    6,55 1,0000 6,55

(C) Total: 6,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1329 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081971 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H388 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO) un    7,65 1,0000 7,65

(C) Total: 7,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,05
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1330 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081972 - JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H385 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 mm  - (ESGOTO) un    12,42 1,0000 12,42

(C) Total: 12,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1331 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081973 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4600 4,03
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4600 6,42

(B) Total: 10,45

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H386 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) un    13,69 1,0000 13,69

(C) Total: 13,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1332 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081974 - JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4600 4,03
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4600 6,42

(B) Total: 10,45

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H383 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 mm (ESGOTO) un    19,50 1,0000 19,50

(C) Total: 19,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1333 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081975 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4600 4,03
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4600 6,42

(B) Total: 10,45

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H384 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) un    15,00 1,0000 15,00

(C) Total: 15,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1334 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 081981 - JUNÇÃO DUPLA DIAMETRO 75 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H605 JUNÇÃO DUPLA DIAMETRO 75 MM un    11,85 1,0000 11,85

(C) Total: 11,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,25
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1335 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082001 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H389 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un    0,98 1,0000 0,98

(C) Total: 0,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1336 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082002 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H390 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un    2,22 1,0000 2,22

(C) Total: 2,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1337 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082003 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H391 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) un    4,30 1,0000 4,30

(C) Total: 4,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,39
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,39

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1338 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082004 - LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2300 2,01
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2300 3,21

(B) Total: 5,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H392 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) un    4,63 1,0000 4,63

(C) Total: 4,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1339 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082051 - PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H401 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) un    5,89 1,0000 5,89

(C) Total: 5,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1340 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082052 - PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H399 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM. 150 mm (ESGOTO) un    6,19 1,0000 6,19

(C) Total: 6,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,47
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1341 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082053 - PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H400 PORTA GRELHA QUAD.P/GRELHA QUAD.CROM. 100 mm (ESGOTO) un    6,19 1,0000 6,19

(C) Total: 6,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,47
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1342 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082054 - PORTA GRELHA QUADRADO P/GRELHA RED.BRANC.100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H402 PORTA GRELHA QUAD.P/GRELHA RED. BRANCO 100 mm (ESGOTO) un    3,05 1,0000 3,05

(C) Total: 3,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,33
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1343 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082055 - PORTA GRELHA QUADRADO P/GRELHA RED.CROM.DIAM.100 M Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H403 PORTA GRELHA QUAD.P/GRELHA RED. CROM.100 mm (ESGOTO) un    5,41 1,0000 5,41

(C) Total: 5,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,69
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1344 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082070 - PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H398 PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 mm (ESGOTO) un    3,89 1,0000 3,89

(C) Total: 3,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1345 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082071 - PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H404 PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) un    5,19 1,0000 5,19

(C) Total: 5,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,47
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1346 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082072 - PORTA GRELHA REDONDO CROMADO DIAMETRO 150 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H405 PORTA GRELHA REDONDO CROMADO DIAM. 150 mm (ESGOTO) un    5,49 1,0000 5,49

(C) Total: 5,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1347 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082101 - REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3600 3,15
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02

(B) Total: 8,17

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H395 REDUCAO EXCENTRICA DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO) un    5,50 1,0000 5,50

(C) Total: 5,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1348 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082102 - REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28

(B) Total: 10,22

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H393 REDUCAO EXCENTRICA DIAM. 100 X 75 mm - (ESGOTO) un    6,20 1,0000 6,20

(C) Total: 6,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1349 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082103 - REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H396 REDUCAO EXCENTRICA DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) un    5,85 1,0000 5,85

(C) Total: 5,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,93
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1350 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082151 - TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H407 TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 mm - (ESGOTO) un    7,69 1,0000 7,69

(C) Total: 7,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,51
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1351 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082153 - TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H369 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 mm (ESGOTO) un    3,00 1,0000 3,00

(C) Total: 3,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1352 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082157 - TAMPA CEGA REDONDA BRANCA  250 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H606 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM un    13,32 1,0000 13,32

(C) Total: 13,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1353 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082158 - TAMPA CEGA REDONDA ALUMINIO 250 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H607 TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMINIO 250 MM un    87,90 1,0000 87,90

(C) Total: 87,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 89,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 89,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1354 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082201 - TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2900 2,54
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2900 4,05

(B) Total: 6,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H417 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) un    1,98 1,0000 1,98

(C) Total: 1,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,57
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1355 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082220 - TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4600 4,03
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4600 6,42

(B) Total: 10,45

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H409 TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 mm - (ESGOTO) un    29,17 1,0000 29,17

(C) Total: 29,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 39,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 39,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1356 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082230 - TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2900 2,54
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2900 4,05

(B) Total: 6,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H418 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) un    5,85 1,0000 5,85

(C) Total: 5,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1357 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082231 - TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H415 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO) un    10,20 1,0000 10,20

(C) Total: 10,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,60
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,60

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1358 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082232 - TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3700 3,24
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3700 5,16

(B) Total: 8,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H416 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 mm - (ESGOTO) un    12,62 1,0000 12,62

(C) Total: 12,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1359 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082233 - TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4600 4,03
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4600 6,42

(B) Total: 10,45

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H413 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) un    11,73 1,0000 11,73

(C) Total: 11,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,18
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1360 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082234 - TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4600 4,03
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4600 6,42

(B) Total: 10,45

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H414 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 mm - (ESGOTO) un    14,00 1,0000 14,00

(C) Total: 14,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1361 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082235 - TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4600 4,03
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4600 6,42

(B) Total: 10,45

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H411 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 mm - (ESGOTO) un    15,01 1,0000 15,01

(C) Total: 15,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1362 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082301 - TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2400 2,10
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2400 3,35

(B) Total: 5,45

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm m     3,46 1,0100 3,49

(C) Total: 3,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1363 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082302 - TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 mm m     5,94 1,0100 6,00

(C) Total: 6,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1364 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082303 - TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4800 4,20
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4800 6,70

(B) Total: 10,90

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H283 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 75 mm m     8,04 1,0100 8,12

(C) Total: 8,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1365 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082304 - TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5200 4,55
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5200 7,25

(B) Total: 11,80

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm m     9,13 1,0100 9,22

(C) Total: 9,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1366 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082331 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5600 4,90
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5600 7,81

(B) Total: 12,71

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H422 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM m     24,17 1,0100 24,41

(C) Total: 24,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,12
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1367 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082332 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6000 5,25
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,6000 8,37

(B) Total: 13,62

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H423 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 200 MM m     44,17 1,0100 44,61

(C) Total: 44,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 58,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 58,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1368 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082333 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6000 5,25
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,6000 8,37

(B) Total: 13,62

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H525 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM.300 MM m     59,00 1,0000 59,00

(C) Total: 59,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 72,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 72,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1369 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082334 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6000 5,25
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,6000 8,37

(B) Total: 13,62

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H608 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM m     49,17 1,0050 49,42

(C) Total: 49,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 63,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 63,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1370 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082341 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 400 MM - PS1=16 KN/M ( ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 65X100CM Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4100 5,72
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,6900 23,54

(B) Total: 29,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,1314 0,44
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0024 0,20
H550 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 400 MM - PS1 = 16KN/M -

ÁGUAS PLUVIAIS
m     36,42 1,0200 37,15

2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (
MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    3,00 0,0017 0,01

2782 GASOLINA l     4,76 0,0122 0,06
(C) Total: 37,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 67,12
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 67,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1371 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082342 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 600 MM - PS1=24 KN/M ( ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 95X120CM Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 4,5900 40,16
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5700 7,95

(B) Total: 48,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0048 0,40
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,2627 0,88
H551 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 600 MM - PS1 = 24KN/M -

ÁGUAS PLUVIAIS
m     62,00 1,0200 63,24

2782 GASOLINA l     4,76 0,0179 0,09
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    3,00 0,0024 0,01

(C) Total: 64,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 112,73
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 112,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1372 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082343 - TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 500 MM - PS1=20 KN/M ( ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 80X110CM Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,5600 31,15
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4900 6,84

(B) Total: 37,99

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,6970 0,66
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0036 0,30
2782 GASOLINA l     4,76 0,0150 0,07
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    3,00 0,0020 0,01

H697 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 500 MM - PS1 = 20KN/M -
ÁGUAS PLUVIAIS

m     45,00 1,0200 45,90

(C) Total: 46,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 84,93
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 84,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1373 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082360 - TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 150 MM Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5720 5,01
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5720 7,98

(B) Total: 12,99

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H563 TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM D=150 MM m     58,87 1,0100 59,46

(C) Total: 59,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 72,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 72,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1374 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082365 - TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5200 4,55
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5200 7,25

(B) Total: 11,80

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H565 TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAM.100 MM m     32,00 1,0000 32,00

(C) Total: 32,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 43,80
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 43,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1375 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082373 - TUBO FERRO GALVANIZ.DIAM.1/2" Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2700 2,36
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2700 3,77

(B) Total: 6,13

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4000 0,11
H691 TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2" m     8,33 1,0100 8,41

(C) Total: 8,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1376 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082374 - TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.3/4" Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,5835 0,16
H692 TUBO FERRO GALVANIZADO 3/4" m     16,16 1,0100 16,32

(C) Total: 16,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,30
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1377 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082375 - TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.1" Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3300 2,89
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3300 4,60

(B) Total: 7,49

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,8100 0,23
H693 TUBO FERRO GALVANIZADO 1" m     23,79 1,0100 24,03

(C) Total: 24,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1378 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082376 - TUBO FERRO GALVAN.DIAM.1.1/4" Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,0100 0,28
H694 TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4" m     30,38 1,0100 30,68

(C) Total: 30,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 42,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1379 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082377 - TUBO FERRO GALV.DIAM.1.1/2" Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6200 5,43
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,6200 8,65

(B) Total: 14,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,2095 0,34
H690 TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m     36,10 1,0100 36,46

(C) Total: 36,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 50,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 50,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1380 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082378 - TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2" Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,7400 6,48
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,7400 10,32

(B) Total: 16,80

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,6085 0,45
H682 TUBO FERRO GALVANIZADO 2" m     43,10 1,0100 43,53

(C) Total: 43,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 60,78
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 60,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1381 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082379 - TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2" Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8300 7,26
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,8300 11,58

(B) Total: 18,84

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 2,0075 0,56
H695 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" m     57,48 1,0100 58,05

(C) Total: 58,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 77,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 77,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1382 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082380 - TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.3" Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,9700 8,49
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,9700 13,53

(B) Total: 22,02

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 2,4065 0,67
H683 TUBO FERRO GALVANIZADO 3" m     74,91 1,0100 75,66

(C) Total: 76,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 98,35
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 98,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1383 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082381 - TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM. 4" Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,1100 9,71
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,1100 15,48

(B) Total: 25,19

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 3,2044 0,90
H669 TUBO FERRO GALVANIZADO 4" m     109,30 1,0100 110,39

(C) Total: 111,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 136,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 136,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1384 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082401 - ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA,LAVAT.E TANQUE 40 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H609 ADAPTADOR PARA VALVULA DE PIA ,LAVATORIO/TANQUE 40 MM un    1,06 1,0000 1,06
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,6400 0,18

(C) Total: 1,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1385 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082402 - ADAPTADOR JUNTA ELAST.P/SIFÃO METAL.40 MM X 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H569 ADAPTADOR DE JUNTA ELASTICA P/SIFAO MET.40MMX1.1/2" un    2,79 1,0000 2,79
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,7900 0,22

(C) Total: 3,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1386 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 082403 - ADAPTADOR PVC P/SIFAO PVC 40 MM X 1.1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 3,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H575 ADAPTADOR PVC P/SIFAO PVC 40 MM X 1.1/4" un    0,88 1,0000 0,88
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,6300 0,18

(C) Total: 1,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1387 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085001 - EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3771 EXTINTOR CO2 6 KG CAP.EXTINTORA 5 BC C/PRESILHA/SETA E SUPORTE

 COLOCADO
un    350,00 1,0000 350,00

(C) Total: 350,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 350,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 350,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1388 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085003 - EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3772 EXTINT.PÓ QUIMICO SECO-6 KG CAP.EXTINTORA 20 BC C/PRES./SETA E

SUP.COLOCADO
un    140,00 1,0000 140,00

(C) Total: 140,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 140,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 140,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1389 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085005 - EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3773 EXTINT. AGUA PRESSUR.10L. CAP.EXTINTORA 2 A C/PRESILHA/SETA/SUP.

COLOCADO
un    130,00 1,0000 130,00

(C) Total: 130,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 130,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 130,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1390 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085006 - EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC Unidade: un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3948 EXTINTOR PÓ ABC (6 KG) -  CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA E

SUP.COLOCADO
un    170,00 1,0000 170,00

(C) Total: 170,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 170,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 170,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1391 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085007 - CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X45X75 CM COM
 PINTURA

Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,1600 10,15
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 4,3000 59,99
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,6200 22,93
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,2200 30,97

(B) Total: 124,04

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,1200 1,04
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0900 7,46
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 13,2100 5,15
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 14,4400 7,80
H613 CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA E

TAMPA (17 X 45 X 75 CM)
un    149,00 1,0000 149,00

1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,1600 0,34
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,4200 0,32
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,2000 1,31
1706 MASSA CORRIDA P.V.A. Kg    2,43 1,1800 2,87
2052 TINTA PVA LATEX l     13,61 0,2900 3,95
2034 TIJOLO FURADO 19x19x9 un    0,48 44,1800 21,21
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,6000 15,94
2134 VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO m2    58,00 0,0600 3,48

(C) Total: 219,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 343,91
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 343,91

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1392 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085011 - CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/
PINTURA

Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0300 9,01
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,4900 34,74
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,9300 25,64
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 3,4800 48,55

(B) Total: 117,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 16,2400 8,77
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 14,8300 5,78
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,1000 8,29
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,0900 0,78
1706 MASSA CORRIDA P.V.A. Kg    2,43 1,3400 3,26
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,2300 1,51
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,4800 0,36
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,1100 0,23
H615 CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA E

TAMPA (17X60X90 CM)
un    200,00 1,0000 200,00

2134 VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO m2    58,00 0,0600 3,48
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,4300 11,43
2034 TIJOLO FURADO 19x19x9 un    0,48 48,8800 23,46
2052 TINTA PVA LATEX l     13,61 0,3300 4,49

(C) Total: 271,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 389,78
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 389,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1393 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085015 - CAIXA DE PASSEIO C/TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM P/INCÊNDIO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 4,3800 38,33
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,1900 30,55
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0900 0,95

(B) Total: 69,83

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,1100 9,11
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0200 1,50
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0200 1,71
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 30,6400 11,95
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 5,3200 2,87
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,3100 1,14
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 98,2800 29,48
H616 TAMPA FERRO FUNDIDO (INCENDIO) 40 X 60 CM un    92,00 1,0000 92,00

(C) Total: 149,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 219,59
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 219,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1394 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085017 - MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M Unidade: CJ    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H617 MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I.38 MM TIPO 2 COMP.= 15 M CJ    250,00 1,0000 250,00

(C) Total: 250,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 254,54
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 254,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1395 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085019 - MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 mm TIPO 2 COMP. 20M Unidade: CJ    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H643 MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 mm TIPO 2 COMP. 20 mt CJ    517,84 1,0000 517,84

(C) Total: 517,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 522,38
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 522,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1396 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085023 - MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 mm TIPO 2 COMP. 30 M Unidade: CJ    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H644 MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 mm TIPO 2 COMP. 30 mt CJ    630,00 1,0000 630,00

(C) Total: 630,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 634,54
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 634,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1397 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085025 - ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0833 0,73
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,0833 1,16

(B) Total: 1,89

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H619 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" un    50,00 1,0000 50,00

(C) Total: 50,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 51,89
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 51,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1398 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085027 - ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H620 ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" un    27,00 1,0000 27,00

(C) Total: 27,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 30,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 30,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1399 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085031 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,0000 0,28
H577 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" un    80,00 1,0000 80,00

(C) Total: 80,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 91,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 91,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1400 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085035 - TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H622 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" un    61,80 1,0000 61,80

(C) Total: 61,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 65,20
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 65,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1401 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085037 - TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6500 5,69
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,6500 9,07

(B) Total: 14,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2000 0,06
H623 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L un    182,50 1,0000 182,50

(C) Total: 182,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 197,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 197,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1402 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085039 - PRESSOSTATO 50 A 80 PSI Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6500 5,69
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,6500 9,07

(B) Total: 14,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2000 0,06
H624 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI un    52,00 1,0000 52,00

(C) Total: 52,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 66,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 66,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1403 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085041 - MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6500 5,69
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,6500 9,07

(B) Total: 14,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H625 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 un    44,37 1,0000 44,37
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2000 0,06

(C) Total: 44,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 59,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 59,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1404 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085042 - AVISADOR SONORO E VISUAL Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1667 1,46
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1667 2,33

(B) Total: 3,79

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H704 AVISADOR SONORO E VISUAL (DO TIPO SINALIZADOR AUDIOVISUAL OU

SIRENE AUDIOVISUAL)
un    37,00 1,0000 37,00

(C) Total: 37,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 40,79
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 40,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1405 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085043 - SPRINKLER PENDENTE 60º C ,COR LIQUIDO VERMELHO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,2000 0,06
H626 SPRINKLER PENDENTE 60ºC,COR LIQUIDO VERMELHO un    14,00 1,0000 14,00

(C) Total: 14,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1406 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085045 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4000 0,11
H627 NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 1" un    5,72 1,0000 5,72

(C) Total: 5,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1407 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085047 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H628 NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2" un    19,39 1,0000 19,39
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,0000 0,28

(C) Total: 19,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1408 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085049 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,2000 0,34
H629 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3" un    36,53 1,0000 36,53

(C) Total: 36,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 45,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 45,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1409 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085051 - NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3" X 2 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H630 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2" un    50,12 1,0000 50,12
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,2000 0,34

(C) Total: 50,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 59,54
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 59,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1410 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085053 - TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4600 4,03
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4600 6,42

(B) Total: 10,45

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4000 0,11
H588 TE DE FERRO GALVANIZADO 90º  X  1" un    11,94 1,0000 11,94

(C) Total: 12,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1411 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085055 - TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 1 1/2" X 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,7800 6,83
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,7800 10,88

(B) Total: 17,71

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,0000 0,28
H589 TE DE FERRO GALVANIZADO 90º 1.1/2"  X  1" un    26,00 1,0000 26,00

(C) Total: 26,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 43,99
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 43,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1412 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085056 - TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,9300 8,14
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,9300 12,97

(B) Total: 21,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,9000 0,53
H708 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" un    45,00 1,0000 45,00

(C) Total: 45,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 66,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 66,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1413 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085057 - TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 3" X 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,9300 8,14
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,9300 12,97

(B) Total: 21,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 2,4000 0,67
H633 TE DE FERRO GALVANIZADO 3" X 3" un    80,37 1,0000 80,37

(C) Total: 81,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 102,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 102,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1414 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085058 - TE DE FERRO GALVANIZADO 4" X 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,1500 10,06
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,1500 16,04

(B) Total: 26,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 2,7929 0,78
H591 TE DE FERRO GALVANIZADO 4" X 3" un    180,00 1,0000 180,00

(C) Total: 180,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 206,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 206,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1415 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085061 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H592 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1" un    6,60 1,0000 6,60
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4000 0,11

(C) Total: 6,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,79
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1416 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085062 - COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8000 7,00
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,8000 11,16

(B) Total: 18,16

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 2,0000 0,56
H707 COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" un    35,00 1,0000 35,00

(C) Total: 35,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 53,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 53,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1417 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085063 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8000 7,00
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,8000 11,16

(B) Total: 18,16

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H593 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 3" un    61,50 1,0000 61,50
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 2,4000 0,67

(C) Total: 62,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 80,33
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 80,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1418 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085065 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8000 7,00
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,8000 11,16

(B) Total: 18,16

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H637 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 2.1/2" un    45,00 1,0000 45,00
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 2,0000 0,56

(C) Total: 45,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 63,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 63,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1419 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085067 - COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8000 7,00
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,8000 11,16

(B) Total: 18,16

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H638 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 3" un    66,32 1,0000 66,32
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 2,4000 0,67

(C) Total: 66,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 85,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 85,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1420 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085069 - BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H596 BUCHA FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1" un    11,92 1,0000 11,92
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,0000 0,28

(C) Total: 12,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1421 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085071 - BUCHA FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H597 BUCHA FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2" un    28,72 1,0000 28,72
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 2,2000 0,62

(C) Total: 29,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 38,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 38,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1422 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085073 - UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 2,4000 0,67
H598 UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 3" un    180,00 1,0000 180,00

(C) Total: 180,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 189,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 189,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1423 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085075 - LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,2000 0,34
H599 LUVA DE REDUÇÃO 3" X 2.1/2" FERRO GALVANIZADO un    57,61 1,0000 57,61

(C) Total: 57,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 67,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 67,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1424 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085076 - VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5400 4,73
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5400 7,53

(B) Total: 12,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4000 0,11
H611 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" un    57,00 1,0000 57,00

(C) Total: 57,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 69,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 69,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1425 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085077 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,1500 10,06
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,1500 16,04

(B) Total: 26,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,0000 0,28
H600 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" un    324,70 1,0000 324,70

(C) Total: 324,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 351,08
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 351,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1426 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085078 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,1500 10,06
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,1500 16,04

(B) Total: 26,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 2,4000 0,67
H601 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3" un    444,37 1,0000 444,37

(C) Total: 445,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 471,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 471,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1427 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085079 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,1500 10,06
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,1500 16,04

(B) Total: 26,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 1,0000 0,28
H602 VÁLVULA  DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" un    153,00 1,0000 153,00

(C) Total: 153,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 179,38
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 179,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1428 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085080 - VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5400 4,73
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5400 7,53

(B) Total: 12,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4000 0,11
H612 VALVULA DE RETENÇAO VERTICAL 1" un    33,90 1,0000 33,90

(C) Total: 34,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 46,27
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 46,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1429 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085081 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,1500 10,06
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 1,1500 16,04

(B) Total: 26,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 2,4000 0,67
H603 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3" un    256,22 1,0000 256,22

(C) Total: 256,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 282,99
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 282,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1430 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085082 - CHAVE DE FLUXO 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5400 4,73
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5400 7,53

(B) Total: 12,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,3000 0,08
H610 CHAVE DE FLUXO 3/4" un    105,94 1,0000 105,94

(C) Total: 106,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 118,28
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 118,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1431 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 085083 - CHAVE DE FLUXO 1" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5400 4,73
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,5400 7,53

(B) Total: 12,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m     0,28 0,4000 0,11
H604 CHAVE DE FLUXO 1" un    109,36 1,0000 109,36

(C) Total: 109,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 121,73
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 121,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1432 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091007 - CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA SEM INSTALAÇÕES (1+1 CILINDRO 45 KG) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,2700 11,11
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 3,4000 47,43
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1200 1,26
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 14,3400 200,04
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 22,7400 198,98
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 4,6300 64,59

(B) Total: 523,41

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0650 5,55
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0650 5,87
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 1,9000 8,46
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 9,4900 40,62
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,7100 58,82
2256 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un    13,00 1,0000 13,00
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 77,5600 41,88
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 149,3200 58,23
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 1,5400 1,16
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,7619 1,62
2230 JUNTA PLASTICA 17 MM m     0,45 5,2200 2,35
2726 FERRO CHATO 3/16" X 3/4" Kg    4,31 14,3300 61,76
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0745 0,65
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 3,9600 4,87
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,2200 2,61
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,1655 0,91
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,1524 1,07
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,6095 6,45
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,2600 1,56
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,6000 2,20
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 2,0200 4,16
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 1,8500 12,15
2528 TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12 m2    33,00 2,0600 67,98
2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU

EQUIVALENTE
un    5,17 2,0000 10,34

2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 2,8600 16,10
2710 TIJOLO FURADO 14X29X9 6 FUROS un    0,43 132,4800 56,97
2052 TINTA PVA LATEX l     13,61 3,7000 50,36
H682 TUBO FERRO GALVANIZADO 2" m     43,10 11,7600 506,86
2885 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    268,26 1,0000 268,26

(C) Total: 1.312,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.836,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.836,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1433 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091009 - CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA SEM INSTALAÇÕES (2+2 CILINDROS 45 KG) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,6200 14,18
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 5,9000 82,31
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 31,2900 273,79
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 19,3600 270,07
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1800 1,89
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 4,9500 69,05

(B) Total: 711,29

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 211,5300 82,50
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 102,0600 55,11
2256 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un    13,00 2,0000 26,00
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,9600 79,54
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 13,8000 59,06
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 2,7600 12,28
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,1050 9,49
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,1050 8,96
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 2,3600 15,51
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 2,9400 6,06
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,9200 3,38
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,3800 2,28
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,9523 10,08
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,2381 1,67
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,3310 1,82
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,3300 3,92
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 5,7600 7,08
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1490 1,30
2726 FERRO CHATO 3/16" X 3/4" Kg    4,31 28,6700 123,57
2230 JUNTA PLASTICA 17 MM m     0,45 7,9700 3,59
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 1,1905 2,52
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 1,9700 1,48
H682 TUBO FERRO GALVANIZADO 2" m     43,10 25,2000 1.086,12
2052 TINTA PVA LATEX l     13,61 4,7200 64,24
2710 TIJOLO FURADO 14X29X9 6 FUROS un    0,43 178,0200 76,55
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 4,1700 23,48
2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU

EQUIVALENTE
un    5,17 4,0000 20,68

2528 TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12 m2    33,00 4,1200 135,96
2886 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    563,89 1,0000 563,89

(C) Total: 2.488,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3.199,41
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3.199,41

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1434 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091011 - REGULADOR TIPO FRG 45 C/MANÔMETRO DPV Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6500 5,69
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,6500 9,07

(B) Total: 14,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H660 REGULADOR FAMABRAS FRG 45 C/MANÔMETRO DPV un    158,40 1,0000 158,40

(C) Total: 158,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 173,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 173,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1435 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091013 - TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1/2" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2700 2,36
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2700 3,77

(B) Total: 6,13

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H659 TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1/2" m     12,51 1,0100 12,64

(C) Total: 12,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1436 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091015 - TUBO DE AÇO PRETO S/C 3/4" Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H658 TUBO DE AÇO PRETO S/C 3/4" m     22,80 1,0100 23,03

(C) Total: 23,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1437 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091017 - COTOVELO 300 PSI 1/2" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3200 2,80
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3200 4,46

(B) Total: 7,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H657 COTOVELO 300 PSI 1/2" un    9,46 1,0000 9,46

(C) Total: 9,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1438 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091019 - TE PRETO 90º 3/4" NPT 300 LBS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3680 3,22
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3680 5,13

(B) Total: 8,35

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H656 TE PRETO 90 GRAUS 3/4" NPT 300 L BS un    17,96 1,0000 17,96

(C) Total: 17,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1439 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091021 - LUVA GALVANIZADO DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" (GÁS) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H655 LUVA GALVANIZADO DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" (GÁS) un    7,45 1,0000 7,45

(C) Total: 7,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,08
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1440 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091023 - UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H654 UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS un    49,30 1,0000 49,30

(C) Total: 49,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 52,93
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 52,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1441 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091025 - VÁLVULA ESFERICA LATÃO 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4320 3,78
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4320 6,03

(B) Total: 9,81

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H653 VÁLVULA ESFÉRICA LATÃO 3/4" un    34,90 1,0000 34,90

(C) Total: 34,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 44,71
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 44,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1442 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091027 - VALVULA LATÃO P-13 NOVA 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4320 3,78
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4320 6,03

(B) Total: 9,81

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H652 VÁLVULA LATÃO P-13 NOVA 3/4" un    16,30 1,0000 16,30

(C) Total: 16,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,11
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1443 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091029 - VALVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2" X 7/16" NPT Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4320 3,78
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4320 6,03

(B) Total: 9,81

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H651 VÁLVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2" X 7/16" NPT un    14,50 1,0000 14,50

(C) Total: 14,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1444 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091031 - NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H650 NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4" un    7,55 1,0000 7,55

(C) Total: 7,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,18
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1445 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091033 - NIPLE DE LATÃO DE 3/4"  NPT X 1/4" NPT Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H649 NIPLE DE LATÃO DE 3/4" NPT X 1/4" NPT un    4,30 1,0000 4,30

(C) Total: 4,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,93
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1446 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091035 - BUCHA RED.NPT DE 3/4" X 1/2" 300 LBS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H648 BUCHA DE REDUÇÃO NPT DE 3/4" X 1/2" 300 LBS un    3,39 1,0000 3,39

(C) Total: 3,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1447 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091037 - BUCHA RED.M/F PRETA 3/4" X 1/2" NPT 300 LBS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H647 BUCHA DE REDUÇÃO M/F PRETA 3/4" X 1/2" NPT 300 LBS un    6,89 1,0000 6,89

(C) Total: 6,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,52
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,52

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1448 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091039 - TAMPÃO 300 PSI PRETO 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H646 TAMPÃO 300 PSI PRETO 3/4" un    6,50 1,0000 6,50

(C) Total: 6,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,78
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1449 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091041 - MANGOTE FLEXIVEL PRETO 7/8 " X 7/16" - 500 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 9,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H661 MANGOTE FLEXIVEL PRETO 7/8" X 7/16" 500 MM un    26,80 1,0000 26,80

(C) Total: 26,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 35,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 35,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1450 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091043 - BRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 4,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
3065 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" un    0,71 1,0000 0,71

(C) Total: 0,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,25
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1451 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 091045 - SUPORTE PARA COLETOR Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2513 CANTONEIRA 1"X1/4" Kg    4,39 1,3320 5,85
2887 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    5,85 1,0000 5,85

(C) Total: 11,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,52
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,52

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1452 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100101 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,8000 11,16
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9000 7,88

(B) Total: 19,04

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,5100 0,82
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,5100 0,59
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0101 0,84
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 46,0000 13,80

(C) Total: 16,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 35,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 35,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1453 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100102 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2085 10,57
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,0951 15,28

(B) Total: 25,85

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0304 2,52
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 4,5500 1,77
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 4,5500 2,46
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 84,0000 25,20

(C) Total: 31,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 57,80
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 57,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1454 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100103 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ EM CRIVO - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,0516 28,62
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,1129 18,49

(B) Total: 47,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,8200 0,98
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,8200 0,71
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0121 1,00
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 64,0000 19,20

(C) Total: 21,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 69,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 69,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1455 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100155 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,7516 10,48
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,1219 9,82

(B) Total: 20,30

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0171 1,42
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 2,5594 1,38
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,5333 0,60
2821 TIJOLO FURADO 11,5 X19 X 19CM un    0,65 27,0000 17,55

(C) Total: 20,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 41,25
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 41,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1456 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100160 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8621 7,54
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,7366 10,28

(B) Total: 17,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 2,0030 1,08
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,2000 0,47
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0134 1,11
2710 TIJOLO FURADO 14X29X9 6 FUROS un    0,43 23,0000 9,89

(C) Total: 12,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 30,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 30,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1457 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100201 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,7516 10,48
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8780 7,68

(B) Total: 18,16

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0134 1,11
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,2000 0,47
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 2,0030 1,08
2034 TIJOLO FURADO 19x19x9 un    0,48 27,0000 12,96

(C) Total: 15,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 33,78
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 33,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1458 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100202 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,5805 13,83
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2591 17,56

(B) Total: 31,39

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 5,6740 3,06
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,4000 1,33
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0380 3,15
2034 TIJOLO FURADO 19x19x9 un    0,48 54,0000 25,92

(C) Total: 33,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 64,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 64,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1459 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100203 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3081 18,25
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,5845 13,86

(B) Total: 32,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0693 5,74
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 10,3700 4,04
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 10,3700 5,60
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 156,0000 46,80

(C) Total: 62,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 94,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 94,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1460 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100204 - CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2100 2,93

(B) Total: 4,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,3900 0,75
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,2500 0,49
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0055 0,46
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 13,0000 3,90

(C) Total: 5,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,28
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1461 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100205 - CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5200 4,55

(B) Total: 7,62

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0140 1,16
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0035 0,32
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0035 0,30
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,3400 1,30
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,1300 0,61

(C) Total: 3,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1462 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100301 - DIVISORIA DE MARMORE Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,4000 21,00
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2000 16,74

(B) Total: 37,74

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,5000 0,59
1216 CIMENTO BRANCO Kg    2,52 0,0200 0,05
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0034 0,28
2673 MARMORE POLIDO PARA DIVISORIA m2    241,00 1,0000 241,00

(C) Total: 241,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 279,66
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 279,66

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1463 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100302 - DIVISORIA DE GRANITINA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2000 16,74
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,4000 21,00

(B) Total: 37,74

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0034 0,28
1216 CIMENTO BRANCO Kg    2,52 0,0200 0,05
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,5000 0,59
1268 DIVISORIA DE GRANITINA INCLUSIVE FERRAGEM/CIMENTO ESPESSURA

MÉDIA 3 CM
m2    150,00 1,0000 150,00

(C) Total: 150,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 188,66
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 188,66

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1464 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100303 - DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,4000 21,00
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2000 16,74

(B) Total: 37,74

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,5000 0,59
1216 CIMENTO BRANCO Kg    2,52 0,0200 0,05
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0034 0,28
2484 DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM m2    215,00 1,0000 215,00

(C) Total: 215,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 253,66
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 253,66

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1465 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100320 - DIVISORIA DE GRANITO POLIDO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2000 16,74
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,4000 21,00

(B) Total: 37,74

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0034 0,28
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,5000 0,59
1216 CIMENTO BRANCO Kg    2,52 0,0200 0,05
2674 GRANITO POLIDO PARA DIVISORIA CINZA 2 CM m2    171,50 1,0000 171,50

(C) Total: 172,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 210,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 210,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1466 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100401 - DIVISORIA PAINEL E RODAPE SIMPLES PERFIL EM ALUMINIO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09

(B) Total: 0,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1269 DIVIS.COLOC.PAINEL/RODAPÉ SIMPLES PERFIL ALUMÍNIO m2    100,00 1,0000 100,00

(C) Total: 100,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 100,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 100,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1467 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100402 - DIVISORIA PAINEL E RODAPE SIMPLES PERFIL AÇO PINTADO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09

(B) Total: 0,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1270 DIVIS.COLOC.PAINEL/RODAPE SIMPLES PERFIL AÇO PINT. m2    83,00 1,0000 83,00

(C) Total: 83,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 83,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 83,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1468 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100403 - FERRAGENS P/PORTA DIVISORIA PERFIL ALUMINIO Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1387 FERRAGENS PORTA DIVILUX COLOCADA un    150,00 1,0000 150,00

(C) Total: 150,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 150,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 150,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1469 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100404 - FERRAGENS P/PORTA DIVISORIA PERFIL AÇO PINTADO Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1388 FERRAGENS PORTA DIV. NAVAL COLOCADA un    100,00 1,0000 100,00

(C) Total: 100,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 100,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 100,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1470 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100405 - DIVISORIA PAINEL/ROD.SIMPLES/PERF.ALUM.PAINEIS C/VIDRO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09

(B) Total: 0,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1271 DIVIS.COLOC.PAINEL/ROD.SIMPLES PERFIL ALUM./VIDRO m2    120,00 1,0000 120,00

(C) Total: 120,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 120,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 120,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1471 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100406 - DIVISORIA PAINEL/ROD.SIMPLES/PERF.AÇO PINT.PAINEIS C/VIDRO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09

(B) Total: 0,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1272 DIVIS.COLOC.PAINEL/ROD.SIMPLES PERF.AÇO PINT./VIDRO m2    70,00 1,0000 70,00

(C) Total: 70,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 70,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 70,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1472 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100501 - ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3500 11,81
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,6000 22,32

(B) Total: 34,13

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,1300 0,83
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0049 0,41
1327 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO COPINHO m2    48,60 1,0000 48,60

(C) Total: 49,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 83,97
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 83,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1473 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100502 - ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,5670 21,86
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,4800 12,95

(B) Total: 34,81

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0190 1,57
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,6940 2,22
1328 ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 6X18X18CM m2    63,80 1,0000 63,80

(C) Total: 67,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 102,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 102,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1474 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100600 - ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 X 20 X 10) ARMADA - PAINEL PLANO EXTERNO, OU CURVO
INTERNO E EXTERNO, OU COM ÁREA > 13,00 M2 - ARG. (1CI : 3ARML)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0302 0,26
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0209 0,29
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,0082 0,11
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,7237 24,05
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,6279 14,24

(B) Total: 38,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1216 CIMENTO BRANCO Kg    2,52 0,2500 0,63
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 12,6360 4,93
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0060 0,04
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 0,3289 1,46
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,0013 0,01
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0316 2,62
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,0061 0,01
2060 TIJOLO DE VIDRO un    13,06 25,0000 326,50
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l     8,20 0,0044 0,04
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0002 0,00

(C) Total: 336,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 375,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 375,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1475 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100601 - ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 x 20 x10) - PAINEL PLANO, INTERNO E COM ÁREA <= 13,00 M2 - ARG
. (1CI : 3ARML)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,6279 14,24
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,7237 24,05

(B) Total: 38,29

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0316 2,62
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 12,6360 4,93
1216 CIMENTO BRANCO Kg    2,52 0,2500 0,63
2060 TIJOLO DE VIDRO un    13,06 25,0000 326,50

(C) Total: 334,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 372,97
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 372,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1476 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100602 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,5579 21,73
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,6811 14,71

(B) Total: 36,44

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 7,7088 3,01
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 3,8544 2,08
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0321 2,66
2069 TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 5X11X24 CM un    1,20 70,0000 84,00

(C) Total: 91,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 128,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 128,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1477 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100603 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,3622 29,42
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 3,1158 43,47

(B) Total: 72,89

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0827 6,85
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 8,9260 4,82
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 16,5240 6,44
2069 TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 5X11X24 CM un    1,20 146,0000 175,20

(C) Total: 193,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 266,20
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 266,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1478 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100604 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,7941 11,08
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8569 7,50

(B) Total: 18,58

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,2984 0,70
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,5988 1,01
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0089 0,74
2069 TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 5X11X24 CM un    1,20 34,1530 40,98

(C) Total: 43,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 62,01
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 62,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1479 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100607 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ EM CRIVO - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,1129 18,49
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,0516 28,62

(B) Total: 47,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0121 1,00
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,7666 0,95
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,5332 1,38
2069 TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 5X11X24 CM un    1,20 51,0000 61,20

(C) Total: 64,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 111,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 111,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1480 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 100608 - ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ COM DETALHES - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,8348 39,55
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,2276 28,24

(B) Total: 67,79

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 7,7088 3,01
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 3,8544 2,08
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0321 2,66
2069 TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 5X11X24 CM un    1,20 72,0000 86,40

(C) Total: 94,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 161,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 161,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1481 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 110105 - CORTINA CANALETA CONCRETO 9X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0302M3/M2) -
EXCLUSO O CONCRETO

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,7100 6,21
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,6400 8,93

(B) Total: 15,14

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0055 0,46
2419 CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 (NBR 6136) un    1,00 26,0000 26,00
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,0935 0,43

(C) Total: 26,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 42,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1482 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 110106 - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) -
EXCLUSO O CONCRETO

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,7200 10,04
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,7200 6,30

(B) Total: 16,34

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,6767 0,65
2420 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 (NBR 6136) un    1,40 26,0000 36,40
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0084 0,70

(C) Total: 37,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 54,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 54,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1483 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 110107 - CORTINA CANALETA CONCRETO 19X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0947M3/M2) -
EXCLUSO O CONCRETO

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9400 8,23
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,8000 11,16

(B) Total: 19,39

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0114 0,94
2418 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 (NBR 6136) un    1,95 26,0000 50,70
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,2842 0,89

(C) Total: 52,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 71,92
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 71,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1484 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 120101 - REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2262 3,16
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3730 3,26

(B) Total: 6,42

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 11,8793 4,63
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0252 2,09

(C) Total: 6,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1485 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 120102 - MANTA AUTOPROTEGIDA  ARDOSIADA  TIPO III - B Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2434 MANTA AUTOPROTEGIDA  TIPO III - B ARDOSIADA COLOCADA m2    45,82 1,0000 45,82

(C) Total: 45,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 45,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 45,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1486 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 120104 - MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO III - B Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2697 MANTA AUTOPROTEGIDA TIPO III - B ALUMINIO COLOCADA m2    49,27 1,0000 49,27

(C) Total: 49,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 49,27
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 49,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1487 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 120107 - MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1541 MANTA ASFÁLTICA TIPO III-B 3MM COLOCADA m2    42,94 1,0000 42,94

(C) Total: 42,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 42,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1488 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 120205 - MANTA ASFALTICA TIPO III - B (4MM) Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1542 MANTA ASFALTICA  TIPO III - B 4MM COLOCADA m2    46,39 1,0000 46,39

(C) Total: 46,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 46,39
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 46,39

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1489 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 120206 - PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6730 5,89
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5262 7,34

(B) Total: 13,23

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0243 2,01
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 9,7200 3,79
2391 TELA C.BRANCA FIO 24 # 1/2" m2    8,56 1,0500 8,99

(C) Total: 14,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1490 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 120207 - PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2262 3,16
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3730 3,26

(B) Total: 6,42

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 9,7200 3,79
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0243 2,01

(C) Total: 5,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,22
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1491 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 120208 - IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2693 IMPERMEABILIZACAO C/VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 COLOCADO m2    23,33 1,0000 23,33

(C) Total: 23,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,33
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1492 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 120209 - IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1538 IMPERMEAB.CAIXA DAGUA-K11 KZ COLOCADO m2    21,67 1,0000 21,67

(C) Total: 21,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1493 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 120210 - MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE Unidade: CM3   

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0023 0,02
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,0023 0,03

(B) Total: 0,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2476 PRIMER PU VIAPOL/ PROTEGI PRIMER OU EQUIVALENTE G     0,13 0,1871 0,02
2475 SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX cm3   0,06 1,0000 0,06

(C) Total: 0,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,13
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,13

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1494 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 120212 - IMPERMEAB. FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEMI FLEXIVEL Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2713 IMPERMEAB. VIAPLUS 5000 INCL.O 1000 COMO BASE (TRANSIÇÃO) m2    43,00 1,0000 43,00

(C) Total: 43,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 43,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 43,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1495 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 120901 - IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0500 9,19
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,7500 10,46

(B) Total: 19,65

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0314 2,60
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 13,5900 5,30
1539 IMPERM.P/ JARDINEIRA ANTI-RAIZ COLOCADO m2    46,39 1,0000 46,39

(C) Total: 54,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 73,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 73,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1496 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 120902 - IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,6724 9,38
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5110 4,47

(B) Total: 13,85

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 9,7200 3,79
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0243 2,01
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,3400 1,25

(C) Total: 7,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1497 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 121001 - IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0194 0,17
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,1035 1,44

(B) Total: 1,61

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1540 ISOL 2/IGOL 2 OU EQUIVALENTE l     7,64 1,0000 7,64

(C) Total: 7,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,25
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1498 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 121101 - IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,1067 1,49
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0200 0,18

(B) Total: 1,67

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1540 ISOL 2/IGOL 2 OU EQUIVALENTE l     7,64 1,0000 7,64

(C) Total: 7,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1499 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 121105 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL
COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS ( ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0150 0,13
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,1633 2,28

(B) Total: 2,41

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,0650 0,05
2841 CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI-FLEXÍVEL TIPO SIKA TOP 100, VEDATOP

OU EQUIVALENTE
Kg    2,25 2,8500 6,41

(C) Total: 6,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1500 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 130103 - ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO DE LAJE DE COBERTURA COM VERMICULITA (1CI : 11,1111VERM) -
ESP.=3CM

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1900 1,66
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 2,78

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,3457 2,08
2130 VERMICULITA m3    279,00 0,0420 11,72

(C) Total: 13,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,58
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,58

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1501 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 130107 - PROTEÇÃO MECÂNICA, TÉRMICA E ACÚSTICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA LAJE COM VERMICULITA (
1CI:2ARM:3VERM) ESP.=3CM

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6091 5,33
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,4569 6,37

(B) Total: 11,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 10,3413 4,03
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0147 1,22
2130 VERMICULITA m3    279,00 0,0219 6,11

(C) Total: 11,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,06
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1502 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 130150 - EMBOÇO (ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO) COM VERMICULITA (1CI:2CH:1ARM:8,3333VERM) ESP.=3CM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4501 3,94
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,3528 4,92

(B) Total: 8,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0050 0,41
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 7,0607 2,75
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 5,5475 3,00
2130 VERMICULITA m3    279,00 0,0416 11,61

(C) Total: 17,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1503 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 130152 - REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,8000 7,00
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,4389 6,12

(B) Total: 13,12

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,9110 1,03
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,0500 0,41
2502 AREIA FINA m3    80,00 0,0166 1,33

(C) Total: 2,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,89
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1504 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 130160 - REGULARIZAÇÃO E/OU NIVELAMENTO DE LAJE COM VERMICULITA ( 1CI:1ARM:5,5556VERM) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 20,3033 177,65
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 15,2300 212,46

(B) Total: 390,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,1991 16,50
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 281,5793 109,82
2130 VERMICULITA m3    279,00 1,1074 308,96

(C) Total: 435,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 825,39
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 825,39

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1505 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 140101 - ESTRUTURA-TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,2000 16,74
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,2000 10,50

(B) Total: 27,24

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1374 FERRAGEM PARA TELHADO Kg    4,31 0,1800 0,78
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,0250 53,57
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,1200 0,72

(C) Total: 55,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 82,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 82,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1506 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 140102 - ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=7 A 10 M C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93

(B) Total: 34,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,1200 0,72
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,0260 55,71
1374 FERRAGEM PARA TELHADO Kg    4,31 0,2300 0,99

(C) Total: 57,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 91,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 91,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1507 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 140103 - ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=10-13 M. C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,8000 25,11
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,8000 15,75

(B) Total: 40,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1374 FERRAGEM PARA TELHADO Kg    4,31 0,2600 1,12
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,0280 60,00
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,1200 0,72

(C) Total: 61,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 102,70
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 102,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1508 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 140111 - MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,2000 10,50
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,2000 16,74

(B) Total: 27,24

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,1200 0,72

(C) Total: 0,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 27,96
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 27,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1509 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 140112 - MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=7 A 10 M Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13

(B) Total: 34,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,1200 0,72

(C) Total: 0,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 34,78
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 34,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1510 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 140113 - MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=10 A 13 M Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,8000 15,75
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,8000 25,11

(B) Total: 40,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,1200 0,72

(C) Total: 0,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 41,58
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 41,58

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1511 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 140118 - MÃO DE OBRA P/ESTR.MAD.EM TESOURA TELHA FIBROCIMENTO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,0170 0,10

(C) Total: 0,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,80
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1512 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 140119 - MAO DE OBRA P/ESTR.MADEIRA EM TERÇA TELHA FIBROCIMENTO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4317 3,78
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,4317 6,02

(B) Total: 9,80

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,0120 0,07

(C) Total: 0,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1513 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 140200 - EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/
FERRAGENS

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,4317 6,02
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4317 3,78

(B) Total: 9,80

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2493 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8" un    0,07 0,7843 0,05
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 0,0663 0,30
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,0120 0,07
2492 PORCA P/PARAFUSO 3/8" un    0,08 0,7843 0,06
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un    0,85 0,0549 0,05
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m     15,92 1,1294 17,98

(C) Total: 18,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1514 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 140201 - ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,0170 36,43
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,1000 0,60
1374 FERRAGEM PARA TELHADO Kg    4,31 0,2300 0,99

(C) Total: 38,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 60,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 60,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1515 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 140202 - GRADEADO CAIBROS/RIPAS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3600 3,15

(B) Total: 8,17

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1218 CAIBRO 5x6 m     6,96 2,4600 17,12
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,1000 0,60
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m     2,33 4,2000 9,79

(C) Total: 27,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 35,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 35,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1516 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 140203 - UTILIZAÇÃO DO CAIBRO NO LUGAR DO RIPAMENTO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31

(B) Total: 3,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1218 CAIBRO 5x6 m     6,96 3,5200 24,50
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0500 0,30

(C) Total: 24,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,20
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1517 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 140205 - RIPAMENTO DE MADEIRA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58

(B) Total: 4,09

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1860 PREGO 15x15 Kg    6,90 0,0156 0,11
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m     2,33 4,2000 9,79

(C) Total: 9,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,99
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1518 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 140206 - RIPÃO APARELHADO P/TELHADO Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0795 1,11
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0795 0,70
0024 MARCENEIRO 7,38 13,95 89,05 0,2276 3,18

(B) Total: 4,99

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2427 PREGO 17 X 21 Kg    6,23 0,0096 0,06
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,0045 9,64

(C) Total: 9,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,69
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1519 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 140301 - TRATAMENTO P/ESTRUTURA DE TELHADO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 1,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1891 PENTOX/JIMO CUPIM/DETROX l     19,90 0,2500 4,98

(C) Total: 4,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,38
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1520 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 150103 - ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO Unidade: Kg    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2495 ESTRUTURA METALICA SAC-300 - COTAÇÃO Kg    9,09 1,1000 10,00

(C) Total: 10,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1521 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 150204 - ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO

Unidade: Kg    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO Kg    8,64 1,1000 9,50

(C) Total: 9,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1522 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160100 - COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0808 1,13
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1660 1,45

(B) Total: 2,58

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2874 TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA un    1,37 12,0000 16,44

(C) Total: 16,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1523 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160101 - CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5845 5,11
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5248 7,32

(B) Total: 12,43

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 0,3240 0,17
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,3240 0,13
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0025 0,21
2873 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA un    3,75 3,0000 11,25

(C) Total: 11,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1524 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160301 - COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA Unidade: m2    
Observações: O CONSUMO DE TELHAS FOI VERIFICADO JUNTO AO MERCADO PARA UMA INCLINAÇÃO DE 35%.

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2016 1,76
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1472 2,05

(B) Total: 3,81

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2031 TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA ( "SUPER" ) un    1,50 17,0000 25,50

(C) Total: 25,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1525 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160302 - CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5248 7,32
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5845 5,11

(B) Total: 12,43

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0025 0,21
1223 CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA un    3,50 3,0000 10,50
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 0,3240 0,17
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,3240 0,13

(C) Total: 11,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1526 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160401 - COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2490 2,18
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1212 1,69

(B) Total: 3,87

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2032 TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA un    0,89 30,0000 26,70

(C) Total: 26,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 30,57
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 30,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1527 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160402 - CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5248 7,32
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5845 5,11

(B) Total: 12,43

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,3240 0,13
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 0,3240 0,17
1224 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA un    3,50 3,0000 10,50
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0025 0,21

(C) Total: 11,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1528 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160403 - EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2963 2,59
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,3069 4,28

(B) Total: 6,87

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0025 0,21
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 0,3240 0,17
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,3240 0,13
2031 TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA ( "SUPER" ) un    1,50 3,0000 4,50

(C) Total: 5,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1529 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160404 - EMBOCAMENTO DE BEIRAL Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,3616 5,04
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3939 3,45

(B) Total: 8,49

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,1620 0,06
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 0,1620 0,09
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0013 0,11

(C) Total: 0,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1530 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160421 - MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2490 2,18
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1212 1,69

(B) Total: 3,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1531 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160501 - COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,2200 3,07
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93

(B) Total: 5,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1225 CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO un    0,38 1,4200 0,54
1893 PARAFUSO 8x110 MM un    0,62 1,4200 0,88
2025 TELHA ONDULADA 6 MM (L=1,10 M) m2    16,33 1,1500 18,78

(C) Total: 20,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,20
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 25,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1532 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160502 - CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV. Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1200 1,67
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1200 1,05

(B) Total: 2,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1226 CUMEEIRA-TELHA ONDULADA un    35,11 0,9682 33,99

(C) Total: 33,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 36,71
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 36,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1533 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160600 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0020 CALHEIRO 7,38 13,95 89,05 2,8333 39,52

(B) Total: 39,52

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1234 CHAPA GALVANIZADA 60 CM (26) m     16,78 1,6667 27,97

(C) Total: 27,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 67,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 67,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1534 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160601 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0020 CALHEIRO 7,38 13,95 89,05 1,7000 23,72

(B) Total: 23,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1234 CHAPA GALVANIZADA 60 CM (26) m     16,78 1,0000 16,78

(C) Total: 16,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 40,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 40,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1535 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160602 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2379 CHAPA GALVANIZADA 40 CM (26) m     11,19 1,1000 12,31
1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,0145 0,09

(C) Total: 12,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,76
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1536 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160603 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,2500 10,94
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2500 17,44

(B) Total: 28,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1234 CHAPA GALVANIZADA 60 CM (26) m     16,78 2,7500 46,15
1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,0363 0,22

(C) Total: 46,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 74,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 74,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1537 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160801 - COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2100 2,93
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6300 5,51

(B) Total: 8,44

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1225 CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO un    0,38 0,5900 0,22
2694 PINGADEIRA PLASTICA P/CANALETE 49 un    0,80 0,6667 0,53
1869 PARAFUSO TELHA CANALETE 49/90 un    1,95 0,5900 1,15
2026 TELHA CANALETE 49 (7,20M) 3,75 M2 m2    75,98 1,0600 80,54
2475 SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX cm3   0,06 1,1829 0,07

(C) Total: 82,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 90,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 90,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1538 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160901 - COBERTURA COM TELHA CANALETE 90 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9000 7,88
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 12,07

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1225 CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO un    0,38 0,2370 0,09
1869 PARAFUSO TELHA CANALETE 49/90 un    1,95 0,2370 0,46
2696 PINGADEIRA PLASTICA P/CANALETE 90 un    0,80 0,6667 0,53
1384 FIXADOR ABAS SIMPLES-CANALETE un    1,48 0,5390 0,80
2475 SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX cm3   0,06 1,1829 0,07
2027 TELHA CANALETE 90 (8,20 M) 7,45 M2 m2    68,71 1,0900 74,89

(C) Total: 76,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 88,91
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 88,91

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1539 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160905 - COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO 0.5 MM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1602 1,40
0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA 7,38 13,95 89,05 0,1602 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1420 GANCHO/PARAFUSO TELHA ALUMIN. un    0,75 3,0000 2,25
2064 TELHA DE ALUMINIO ONDULADA 0,50mm m2    25,30 1,1800 29,85

(C) Total: 32,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 35,73
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 35,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1540 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160906 - COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1MM COM ACESSÓRIOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1602 1,40
0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA 7,38 13,95 89,05 0,1602 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1225 CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO un    0,38 1,4200 0,54
1893 PARAFUSO 8x110 MM un    0,62 1,4200 0,88
2065 TELHA DE FIBERGLASS 1 MM C/ VÉU PROTEÇÃO m2    28,67 1,1500 32,97

(C) Total: 34,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 38,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 38,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1541 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160908 - RIPAMENTO DE ARGAMASSA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2175 3,03
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2078 1,82

(B) Total: 4,85

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,6060 0,63
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0053 0,44
2389 METALON 20X30 No. 18 Kg    5,33 0,0846 0,45

(C) Total: 1,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1542 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160909 - FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,65 MM COM
ACESSÓRIOS

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2411 PARAFUSO AUTO-ATARRAX.1/4"X3/4"C/ARRUELA un    0,12 4,0000 0,48
2410 TELHA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,65mm DA PERFILOR OU

EQUIVALENTE
m2    42,69 1,1000 46,96

(C) Total: 47,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 55,38
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 55,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1543 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160910 - FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM
ACESSÓRIOS

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2411 PARAFUSO AUTO-ATARRAX.1/4"X3/4"C/ARRUELA un    0,12 4,0000 0,48
2302 TELHA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,5MM DA PERFILOR OU

EQUIVALENTE
m2    33,46 1,1000 36,81

(C) Total: 37,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 45,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 45,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1544 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160911 - COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1602 1,40
0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA 7,38 13,95 89,05 0,1602 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1225 CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO un    0,38 1,4200 0,54
1893 PARAFUSO 8x110 MM un    0,62 1,4200 0,88
2496 TELHA DE FIBERGLASS 1,5 MM C/ VÉU PROTEÇÃO m2    43,05 1,1500 49,51

(C) Total: 50,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 54,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 54,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1545 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160963 - CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2676 CUMEEIRA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM m     13,04 1,0800 14,08

(C) Total: 14,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1546 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160964 - CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2534 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5MM m     15,36 1,0800 16,59

(C) Total: 16,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,41
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,41

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1547 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160965 - CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2535 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5MM m     16,19 1,1000 17,81

(C) Total: 17,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1548 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160966 - COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1602 1,40
0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA 7,38 13,95 89,05 0,1602 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1225 CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO un    0,38 2,0500 0,78
2291 PINO RETO C/PORCA(5X16 300 MM) un    1,01 2,0500 2,07
2070 TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM m2    25,15 1,1800 29,68

(C) Total: 32,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 36,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 36,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1549 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160967 - COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1602 1,40
0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA 7,38 13,95 89,05 0,1602 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1225 CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO un    0,38 2,0500 0,78
2291 PINO RETO C/PORCA(5X16 300 MM) un    1,01 2,0500 2,07
2068 TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,50 MM m2    25,15 1,1500 28,92

(C) Total: 31,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 35,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 35,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1550 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160969 - COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1602 1,40
0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA 7,38 13,95 89,05 0,1602 2,23

(B) Total: 3,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1225 CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO un    0,38 2,0500 0,78
2291 PINO RETO C/PORCA(5X16 300 MM) un    1,01 2,0500 2,07
2675 TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM m2    21,65 1,1500 24,90

(C) Total: 27,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,38
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1551 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 160970 - FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2411 PARAFUSO AUTO-ATARRAX.1/4"X3/4"C/ARRUELA un    0,12 4,0000 0,48
2675 TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM m2    21,65 1,1000 23,82

(C) Total: 24,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 32,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1552 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 170010 - ALIZAR Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0619 0,86
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0083 0,07

(B) Total: 0,93

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0106 ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) m     3,58 1,0300 3,69
1859 PREGO 12x12" Kg    8,05 0,0272 0,22

(C) Total: 3,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1553 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 170015 - PORTAL ( INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA) Unidade: Jg    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,9928 27,80
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,9909 26,17
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,1607 16,19

(B) Total: 70,16

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0152 1,26
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,2750 0,89
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 2,2750 1,23
1860 PREGO 15x15 Kg    6,90 0,0346 0,24
1865 PREGO 22x48 Kg    5,99 0,1818 1,09
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,0229 0,14
1168 PORTAL DE MADEIRA Jg    90,00 1,0000 90,00
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 2,3000 4,74
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 42,0000 12,60

(C) Total: 112,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 182,35
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 182,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1554 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 170101 - PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 3,6123 50,39
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2951 18,07
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,2231 28,20

(B) Total: 96,66

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,7200 0,93
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,7200 0,67
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0106 0,88
0106 ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) m     3,58 10,0000 35,80
1168 PORTAL DE MADEIRA Jg    90,00 1,0000 90,00
1873 PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK un    75,00 1,0000 75,00
1865 PREGO 22x48 Kg    5,99 0,2000 1,20

(C) Total: 204,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 301,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 301,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1555 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 170102 - PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 3,6123 50,39
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,2231 28,20
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2951 18,07

(B) Total: 96,66

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0106 ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) m     3,58 10,0000 35,80
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0106 0,88
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,7200 0,67
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,7200 0,93
1865 PREGO 22x48 Kg    5,99 0,2000 1,20
1168 PORTAL DE MADEIRA Jg    90,00 1,0000 90,00
1875 PORTA LISA 70/DURADOR/COSTELO/FUCK un    75,00 1,0000 75,00

(C) Total: 204,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 301,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 301,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1556 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 170103 - PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 3,6123 50,39
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2951 18,07
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,2231 28,20

(B) Total: 96,66

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,7200 0,93
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,7200 0,67
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0106 0,88
0106 ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) m     3,58 10,0000 35,80
1876 PORTA LISA 80/DURADOR/COSTELO/FUCK un    75,00 1,0000 75,00
1168 PORTAL DE MADEIRA Jg    90,00 1,0000 90,00
1865 PREGO 22x48 Kg    5,99 0,2000 1,20

(C) Total: 204,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 301,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 301,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1557 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 170104 - PORTA DE SANITARIO 60x 160v200CM C/PORTAL /ALISAR S/FERRAGENS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 3,6123 50,39
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,2231 28,20
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2951 18,07

(B) Total: 96,66

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0106 ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) m     3,58 10,0000 35,80
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0106 0,88
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,7200 0,67
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,7200 0,93
1865 PREGO 22x48 Kg    5,99 0,2000 1,20
1168 PORTAL DE MADEIRA Jg    90,00 1,0000 90,00
1873 PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK un    75,00 1,0000 75,00

(C) Total: 204,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 301,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 301,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1558 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 170106 - PORTA REVESTIDA COM MATERIAL MELAMÍNICO PARA BOX (60X 160v200CM) COM PORTAL E ALISAR
SEM FERRAGENS

Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 8,0123 111,77
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2951 18,07
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,2231 28,20

(B) Total: 158,04

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,7200 0,93
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,7200 0,67
1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l     17,86 1,9634 35,07
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0106 0,88
0106 ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) m     3,58 10,0000 35,80
1168 PORTAL DE MADEIRA Jg    90,00 1,0000 90,00
1873 PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK un    75,00 1,0000 75,00
1865 PREGO 22x48 Kg    5,99 0,2000 1,20
1391 FORMICA LISA (3,08 X 1,25 ) m2    24,42 3,8500 94,02

(C) Total: 333,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 491,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 491,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1559 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 170107 - FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,8444 11,78
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0833 0,73

(B) Total: 12,51

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1875 PORTA LISA 70/DURADOR/COSTELO/FUCK un    75,00 1,0000 75,00

(C) Total: 75,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 87,51
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 87,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1560 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 170108 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 70X210 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 4,4000 61,38
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0833 0,73

(B) Total: 62,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l     17,86 2,1952 39,21
1875 PORTA LISA 70/DURADOR/COSTELO/FUCK un    75,00 1,0000 75,00
1391 FORMICA LISA (3,08 X 1,25 ) m2    24,42 7,7000 188,03

(C) Total: 302,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 364,35
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 364,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1561 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 170109 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 60X210 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 4,4000 61,38
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0833 0,73

(B) Total: 62,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l     17,86 2,2847 40,80
1391 FORMICA LISA (3,08 X 1,25 ) m2    24,42 3,8500 94,02
1873 PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK un    75,00 1,0000 75,00

(C) Total: 209,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 271,93
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 271,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1562 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 170110 - PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 3,6123 50,39
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2951 18,07
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,2231 28,20

(B) Total: 96,66

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,7200 0,67
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,7200 0,93
0106 ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) m     3,58 10,0000 35,80
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0106 0,88
1885 PORTA LISA 90x210/DURADOR/COSTELO/FUCK un    99,44 1,0000 99,44
1168 PORTAL DE MADEIRA Jg    90,00 1,0000 90,00
1865 PREGO 22x48 Kg    5,99 0,2000 1,20

(C) Total: 228,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 325,58
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 325,58

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1563 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 170111 - PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 3,6123 50,39
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,2231 28,20
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2951 18,07

(B) Total: 96,66

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0106 ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) m     3,58 10,0000 35,80
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0106 0,88
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,7200 0,93
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,7200 0,67
1865 PREGO 22x48 Kg    5,99 0,2000 1,20
1168 PORTAL DE MADEIRA Jg    90,00 1,0000 90,00
2456 PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK un    115,00 1,0000 115,00

(C) Total: 244,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 341,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 341,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1564 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 170112 - FOLHA DE PORTA LISA 90 X 210 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,8444 11,78
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0833 0,73

(B) Total: 12,51

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1885 PORTA LISA 90x210/DURADOR/COSTELO/FUCK un    99,44 1,0000 99,44

(C) Total: 99,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 111,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 111,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1565 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 170113 - FOLHA DE PORTA LISA 100 X 210 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,8444 11,78
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0833 0,73

(B) Total: 12,51

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2456 PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK un    115,00 1,0000 115,00

(C) Total: 115,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 127,51
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 127,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1566 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 170114 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 60X180 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 4,4000 61,38
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0833 0,73

(B) Total: 62,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l     17,86 1,9634 35,07
1873 PORTA LISA 60/DURADOR/COSTELO/FUCK un    75,00 1,0000 75,00
1391 FORMICA LISA (3,08 X 1,25 ) m2    24,42 3,8500 94,02

(C) Total: 204,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 266,20
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 266,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1567 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 170115 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 80X210 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 4,4000 61,38
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0833 0,73

(B) Total: 62,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l     17,86 2,4941 44,54
1391 FORMICA LISA (3,08 X 1,25 ) m2    24,42 7,7000 188,03
1876 PORTA LISA 80/DURADOR/COSTELO/FUCK un    75,00 1,0000 75,00

(C) Total: 307,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 369,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 369,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1568 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 170116 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 90X210 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 4,4000 61,38
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0833 0,73

(B) Total: 62,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l     17,86 2,7930 49,88
1885 PORTA LISA 90x210/DURADOR/COSTELO/FUCK un    99,44 1,0000 99,44
1391 FORMICA LISA (3,08 X 1,25 ) m2    24,42 7,7000 188,03

(C) Total: 337,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 399,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 399,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1569 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 170117 - FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 100X210 Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 4,4000 61,38
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0833 0,73

(B) Total: 62,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l     17,86 3,0919 55,22
1391 FORMICA LISA (3,08 X 1,25 ) m2    24,42 7,7000 188,03
2456 PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK un    115,00 1,0000 115,00

(C) Total: 358,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 420,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 420,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1570 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180101 - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS.(M.O.FAB.INC.MAT.) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0860 9,50
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3727 19,15

(B) Total: 28,65

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,7956 1,48
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0108 0,89
2402 ESQUADRIA ALUMINIO NATURAL  CORRER/VIDRO 2 FOLHAS m2    284,17 1,0000 284,17

(C) Total: 286,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 315,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 315,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1571 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180102 - ESQUADRIA ALUMÍNIO NATURAL COM 3 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANA )C/FERRAGENS(M.O.FAB.
INC.MAT.)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3727 19,15
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0860 9,50

(B) Total: 28,65

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0108 0,89
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,7956 1,48
1321 ESQUADRIA ALUMINIO NATURAL 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANA) m2    427,50 1,0000 427,50

(C) Total: 429,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 458,52
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 458,52

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1572 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180103 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO NATURAL / VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9995 8,75
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2995 18,13

(B) Total: 26,88

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0143 1,18
1322 PORTA DE  ABRIR EM ALUMÍNIO NATURAL / VIDRO m2    390,18 1,0000 390,18

(C) Total: 393,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 420,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 420,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1573 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180104 - PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2995 18,13
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9995 8,75

(B) Total: 26,88

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0143 1,18
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
1323 PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA m2    543,14 1,0000 543,14

(C) Total: 546,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 573,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 573,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1574 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180105 - ESQUADRIA ALUMÍNIO NATURAL MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0860 9,50
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3727 19,15

(B) Total: 28,65

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,7956 1,48
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0108 0,89
1320 ESQUADRIA ALUMINIO NATURAL MÁXIMO-AR m2    427,50 1,0000 427,50

(C) Total: 429,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 458,52
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 458,52

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1575 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180111 - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3727 19,15
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0860 9,50

(B) Total: 28,65

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0108 0,89
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,7956 1,48
2403 ESQUADRIA DE ALUM. ANODIZADO CORRER / VIDRO 02 FOLHAS m2    299,13 1,0000 299,13

(C) Total: 301,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 330,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 330,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1576 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180112 - ESQUADRIA ALUMÍNIO ANODIZADO COM 3 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANA )C/FERRAGENS (M.O.FAB
.INC.MAT.)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0860 9,50
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3727 19,15

(B) Total: 28,65

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,7956 1,48
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0108 0,89
2404 ESQUADRIA ALUM.ANODIZADO COM 03 FOLHAS ( 01 VIDRO  E 02

VENEZIANA)
m2    450,00 1,0000 450,00

(C) Total: 452,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 481,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 481,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1577 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180113 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO / VIDRO C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2995 18,13
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9995 8,75

(B) Total: 26,88

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0143 1,18
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
2405 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO / VIDRO m2    410,71 1,0000 410,71

(C) Total: 413,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 440,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 440,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1578 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180114 - PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9995 8,75
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2995 18,13

(B) Total: 26,88

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0143 1,18
2406 PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA m2    571,73 1,0000 571,73

(C) Total: 574,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 601,74
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 601,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1579 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180115 - ESQUADRIA ALUMÍNIO ANODIZADO MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3727 19,15
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0860 9,50

(B) Total: 28,65

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0108 0,89
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,7956 1,48
2401 ESQ.ALUMINIO ANODIZADO MAX.AR m2    450,00 1,0000 450,00

(C) Total: 452,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 481,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 481,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1580 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180204 - PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P90 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,3101 20,21
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,4923 34,77

(B) Total: 54,98

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 8,7000 3,39
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0177 1,47
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0097 0,88
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0097 0,83
1895 PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P-90 un    520,00 1,0000 520,00

(C) Total: 526,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 581,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 581,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1581 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180208 - GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,1144 15,55
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0377 9,08

(B) Total: 24,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0028 0,23
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,9956 0,39
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" Kg    4,88 5,4542 26,62
2716 FERRO QUADRADO 3/8" ( CHEIO) Kg    4,96 8,4214 41,77
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,2195 1,91
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,1218 0,67
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2888 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    29,82 1,0000 29,82

(C) Total: 104,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 129,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 129,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1582 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180280 - PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,4640 12,81
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,1979 16,71

(B) Total: 29,52

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 4,4250 1,73
2481 CHAPA DE ACO 1/4" Kg    4,06 0,0889 0,36
2256 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un    13,00 0,1587 2,06
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0133 1,10
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0062 0,53
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0062 0,56
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0611 0,34
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0421 0,37
2374 FERRO REDONDO 3/8" (CHEIO) Kg    4,88 2,3071 11,26
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
H690 TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m     36,10 2,9365 106,01
2672 TELA ARAME 5X5 CM FIO 12 m2    18,55 1,0000 18,55
2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU

EQUIVALENTE
un    5,17 0,3175 1,64

2889 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    57,66 1,0000 57,66
(C) Total: 205,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 235,26
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 235,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1583 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180281 - PORTAO TELA/TUBO FoGo PT3 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,1979 16,71
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2832 11,23

(B) Total: 27,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2256 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un    13,00 0,3704 4,82
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2374 FERRO REDONDO 3/8" (CHEIO) Kg    4,88 2,4852 12,13
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0421 0,37
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0611 0,34
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU

EQUIVALENTE
un    5,17 0,3704 1,91

2672 TELA ARAME 5X5 CM FIO 12 m2    18,55 1,0000 18,55
H690 TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m     36,10 3,3333 120,33
2890 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    64,81 1,0000 64,81

(C) Total: 226,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 254,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 254,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1584 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180282 - PORTAO TELA/TUBO FoGo PT10 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2832 11,23
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,1979 16,71

(B) Total: 27,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2256 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un    13,00 0,3472 4,51
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 6,1493 33,33
H663 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90°X2" un    22,98 1,3889 31,92
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0248 0,14
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0265 0,23
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
H682 TUBO FERRO GALVANIZADO 2" m     43,10 2,4306 104,76
2672 TELA ARAME 5X5 CM FIO 12 m2    18,55 1,0000 18,55
2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU

EQUIVALENTE
un    5,17 0,3472 1,80

2891 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    79,52 1,0000 79,52
(C) Total: 278,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 306,27
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 306,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1585 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180302 - PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,1979 16,71
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,4640 12,81

(B) Total: 29,52

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 4,4250 1,73
2256 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un    13,00 0,2000 2,60
2481 CHAPA DE ACO 1/4" Kg    4,06 0,1020 0,41
2764 CANTONEIRA 1 1/4"X1 1/4" CH. 1/4" Kg    4,84 8,2220 39,79
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0062 0,56
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0062 0,53
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0133 1,10
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1238 1,08
1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) Kg    4,88 10,3380 50,45
2373 FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4 Kg    4,88 0,9480 4,63
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0182 0,10
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU

EQUIVALENTE
un    5,17 0,4000 2,07

H690 TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m     36,10 2,6000 93,86
2892 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    79,42 1,0000 79,42

(C) Total: 281,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 311,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 311,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1586 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180303 - PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,7000 14,88
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,6000 22,32

(B) Total: 37,20

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0250 2,07
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,0000 0,54
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 4,6000 1,79
1881 PORTA DE ACO (ENROLAR) m2    121,79 1,0000 121,79

(C) Total: 126,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 163,39
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 163,39

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1587 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180304 - PORTAO DE ABRIR CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,1979 16,71
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2832 11,23

(B) Total: 27,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2515 CHAPA PERFILADA No.16 Kg    5,81 8,5000 49,39
2765 CANTONEIRA 50X50 CH.16 Kg    5,30 1,8074 9,58
2256 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un    13,00 0,3704 4,82
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0332 0,18
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1409 1,23
2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU

EQUIVALENTE
un    5,17 0,3704 1,91

2807 CHAPA LISA Nº 14 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Kg    7,22 14,4063 104,01
2818 DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2 un    15,10 0,7407 11,18
2893 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    72,96 1,0000 72,96

(C) Total: 258,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 286,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 286,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1588 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180305 - PORTAO DE TELA E CANO GALVANIZ. PT 9 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,4640 12,81
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,1979 16,71

(B) Total: 29,52

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2256 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un    13,00 0,1587 2,06
2481 CHAPA DE ACO 1/4" Kg    4,06 0,0810 0,33
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 6,0238 32,65
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 4,4250 1,73
H663 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90°X2" un    22,98 1,2698 29,18
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0133 1,10
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0062 0,53
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0062 0,56
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0928 0,81
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0499 0,27
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU

EQUIVALENTE
un    5,17 0,3175 1,64

2672 TELA ARAME 5X5 CM FIO 12 m2    18,55 1,0000 18,55
H682 TUBO FERRO GALVANIZADO 2" m     43,10 2,3810 102,62
2894 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    76,67 1,0000 76,67

(C) Total: 272,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 301,79
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 301,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1589 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180307 - PORTAO /CHAPA TRAPEZ / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGEM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,1979 16,71
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2832 11,23

(B) Total: 27,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0143 1,18
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 14,9375 80,96
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0325 0,18
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un    3,30 1,2500 4,13
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0293 0,25
2763 TUBO INDUSTRIAL 40X30 CH.18 Kg    4,80 4,0833 19,60
2809 FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE /8749-E16 IMAB un    81,28 0,4167 33,87
2895 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    57,02 1,0000 57,02

(C) Total: 202,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 230,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 230,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1590 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180308 - PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,4640 12,81
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,1979 16,71

(B) Total: 29,52

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 4,4250 1,73
2481 CHAPA DE ACO 1/4" Kg    4,06 0,1020 0,41
2764 CANTONEIRA 1 1/4"X1 1/4" CH. 1/4" Kg    4,84 11,3840 55,10
2256 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un    13,00 0,2000 2,60
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0133 1,10
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0062 0,56
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0062 0,53
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0878 0,76
1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) Kg    4,88 5,1680 25,22
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0727 0,40
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
H690 TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m     36,10 3,2000 115,52
2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU

EQUIVALENTE
un    5,17 0,4000 2,07

2808 CHAPA VINCADA Nº 14 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Kg    7,22 7,3840 53,31
2896 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    103,58 1,0000 103,58

(C) Total: 366,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 395,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 395,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1591 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180309 - PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2832 11,23
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,1979 16,71

(B) Total: 27,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2256 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un    13,00 0,2000 2,60
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 11,2680 61,07
2515 CHAPA PERFILADA No.16 Kg    5,81 2,4100 14,00
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0490 0,27
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2766 FERRO CHATO 1/8"X1" Kg    4,31 0,8840 3,81
2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" Kg    4,88 1,4400 7,03
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0848 0,74
1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un    3,30 0,6000 1,98
2767 TUBO INDUSTRIAL 40X30 CH.16 Kg    4,97 6,1520 30,58
2809 FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE /8749-E16 IMAB un    81,28 0,2000 16,26
2817 ROLDANA EM FERRO 2" PARA PORTÃO DE CORRER un    8,84 0,4000 3,54
2812 RODÍZIO DUPLO 1 1/2"COM ESFERA un    14,66 0,4000 5,86
2897 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    60,23 1,0000 60,23

(C) Total: 211,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 239,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 239,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1592 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180310 - GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0377 9,08
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,1144 15,55

(B) Total: 24,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,9956 0,39
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0028 0,23
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0822 0,72
2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" Kg    4,88 3,7022 18,07
2716 FERRO QUADRADO 3/8" ( CHEIO) Kg    4,96 13,8844 68,87
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,1086 0,60
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    36,73 1,0000 36,73

(C) Total: 129,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 153,81
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 153,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1593 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180311 - GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,6667 9,30
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6667 5,83

(B) Total: 15,13

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg    5,04 2,3667 11,93
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0684 0,38
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) Kg    4,88 9,1233 44,52
2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" Kg    4,88 2,7767 13,55
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1185 1,03
2760 TUBO INDUSTRIAL 30X30 CH.18 Kg    4,97 2,5467 12,66
2899 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    35,06 1,0000 35,06

(C) Total: 122,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 137,83
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 137,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1594 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180312 - GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1 Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0570 0,80
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0206 8,93
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5601 7,81
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0275 0,29

(B) Total: 17,83

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2370 CHAPA PERFILADA No. 14 Kg    4,24 2,9050 12,32
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 4,2369 1,65
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0149 0,10
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 0,2801 1,25
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 0,5386 2,21
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0062 0,56
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0135 1,12
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0062 0,53
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0604 0,53
1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) Kg    4,88 9,1450 44,63
2761 FERRO CHATO 1/4"X1 1/2" Kg    4,31 0,9490 4,09
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0264 0,15
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2900 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    26,12 1,0000 26,12

(C) Total: 98,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 116,66
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 116,66

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1595 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180313 - GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0570 0,80
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0275 0,29
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5601 7,81
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0206 8,93

(B) Total: 17,83

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0062 0,53
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0062 0,56
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 0,5386 2,21
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 0,2801 1,25
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0149 0,10
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0135 1,12
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 4,2369 1,65
2370 CHAPA PERFILADA No. 14 Kg    4,24 3,0520 12,94
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2718 METALON 20 X 20 CHAPA 18 Kg    4,97 5,7000 28,33
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0801 0,44
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0708 0,62
2762 TUBO INDUSTRIAL 30X20 CHAPA 18 Kg    5,09 2,0509 10,44
2901 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    22,54 1,0000 22,54

(C) Total: 86,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 104,13
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 104,13

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1596 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180314 - GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL  GC-1 Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg    5,04 0,6984 3,52
2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg    5,28 0,3730 1,97
2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg    5,13 0,1984 1,02
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1146 1,00
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0510 0,36
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,2334 1,28
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2551 0,54
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2041 2,16
2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13 Kg    5,07 6,9762 35,37
2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg    5,23 8,5556 44,75
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 Kg    5,07 1,6349 8,29
2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg    5,07 5,0952 25,83
2902 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    50,44 1,0000 50,44

(C) Total: 176,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 187,89
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 187,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1597 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180315 - GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO IND. E TELA ARTÍSTICA GC-2 Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg    5,13 0,1984 1,02
2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg    5,28 0,3730 1,97
2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg    5,04 0,6984 3,52
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 1,4286 7,74
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2041 2,16
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2551 0,54
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,2049 1,13
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0510 0,36
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1122 0,98
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 Kg    5,07 1,6349 8,29
2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg    5,23 8,5556 44,75
2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13 Kg    5,07 9,3016 47,16
2260 TELA ARTISTICA # 3 CM FIO 14 m2    22,50 0,6507 14,64
2903 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    53,70 1,0000 53,70

(C) Total: 187,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 199,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 199,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1598 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180316 - CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1 Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg    5,04 0,2111 1,06
2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg    5,13 0,1378 0,71
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0708 0,62
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0119 0,08
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0801 0,44
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,0595 0,13
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,0476 0,50
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 Kg    5,07 2,6875 13,63
2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg    5,07 0,1000 0,51
2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    7,07 1,0000 7,07

(C) Total: 24,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 36,11
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 36,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1599 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180317 - GRADE PADRÃO PARA CELA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3336 11,67
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3930 19,43

(B) Total: 31,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1120 ACO CA-25 Kg    4,94 16,9639 83,80
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0165 1,37
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0258 2,20
2352 FERRO CHATO 3/8" X 2" Kg    4,97 19,6075 97,45
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 12,1905 4,75
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0546 0,30
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,2856 2,48
2905 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    75,04 1,0000 75,04

(C) Total: 270,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 302,06
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 302,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1600 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180318 - GUARDA BICICLETAS Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1333 1,17
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,1333 1,86

(B) Total: 3,03

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1120 ACO CA-25 Kg    4,94 4,1168 20,34
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0251 0,22
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0298 0,21
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0517 0,28
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,1488 0,32
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,1190 1,26
2389 METALON 20X30 No. 18 Kg    5,33 11,2792 60,12
2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un    0,20 2,4000 0,48
2906 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    33,29 1,0000 33,29

(C) Total: 116,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 119,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 119,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1601 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180320 - GRADE GINASIO - TELA PORTUG.3X3CM FIO12/TB.INDUST.1.1/2" Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2428 CHAPA PERFILADA 1/4" Kg    5,03 0,5784 2,91
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0226 0,12
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1750 1,52
2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg    4,39 3,6760 16,14
2527 FERRO CANTONEIRA 1/8"X2" Kg    4,31 0,5018 2,16
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 Kg    5,07 7,0267 35,63
2528 TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12 m2    33,00 0,4879 16,10
2907 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    31,26 1,0000 31,26

(C) Total: 109,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 120,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 120,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1602 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180321 - GRADE GINÁSIO (PARAFUSADA) TELA PORT.3X3CM FIO12/TUB.IND.1.1/2" Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 6,82

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2428 CHAPA PERFILADA 1/4" Kg    5,03 0,5784 2,91
2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg    4,39 3,3136 14,55
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1762 1,53
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0264 0,15
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2425 PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA un    2,22 4,2424 9,42
2528 TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12 m2    33,00 0,4879 16,10
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 Kg    5,07 7,0267 35,63
2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    33,54 1,0000 33,54

(C) Total: 117,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 124,22
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 124,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1603 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180323 - GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM -
NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,5000 34,88

(B) Total: 43,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2217 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.11 Kg    5,24 24,3191 127,43
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,4200 1,33
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0097 0,80
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,2432 1,34
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1896 1,65
2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg    4,39 7,9170 34,76
2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg    4,87 7,5080 36,56
2909 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    82,12 1,0000 82,12

(C) Total: 289,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 333,19
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 333,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1604 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180324 - GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,5000 34,88
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75

(B) Total: 43,63

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0097 0,80
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,4200 1,33
2217 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.11 Kg    5,24 21,4580 112,44
2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg    4,87 7,5080 36,56
2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg    4,39 7,9170 34,76
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1780 1,55
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,2284 1,26
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2910 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    76,06 1,0000 76,06

(C) Total: 268,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 311,96
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 311,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1605 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180325 - VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0125 0,11
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,4302 6,00

(B) Total: 6,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 1,4037 7,61
1174 BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6 un    0,15 3,9076 0,59
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0089 0,05
2073 DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE l     15,25 0,0025 0,04
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0071 0,05
2072 TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/

AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE
l     30,09 0,0163 0,49

2911 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    3,32 1,0000 3,32
(C) Total: 12,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,26
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1606 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180328 - GUARDA CORPO COM CORRIMÃOS/TUBO INDUSTRIAL GCR Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg    5,13 0,0394 0,20
2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg    5,04 0,2413 1,22
2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg    5,28 0,0371 0,20
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,2723 1,50
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1337 1,16
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg    5,23 5,1314 26,84
2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13 Kg    5,07 5,5790 28,29
2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg    5,07 5,1971 26,35
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 Kg    5,07 1,4151 7,17
2912 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    38,60 1,0000 38,60

(C) Total: 135,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 146,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 146,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1607 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180330 - GUARDA CORPO / TUBO INDUSTRIAL GCS-1 Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg    5,28 0,3730 1,97
2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg    5,04 0,3810 1,92
2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg    5,13 0,1984 1,02
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2041 2,16
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2551 0,54
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1146 1,00
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0510 0,36
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,2334 1,28
2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg    5,07 5,0952 25,83
2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13 Kg    5,07 6,9762 35,37
2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg    5,23 8,5556 44,75
2913 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    46,48 1,0000 46,48

(C) Total: 162,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 174,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 174,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1608 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180331 - GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL E TELA ARTÍSTICA GCS-2 Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg    5,13 0,1984 1,02
2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg    5,04 0,3810 1,92
2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg    5,28 0,3730 1,97
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 1,4286 7,74
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,2049 1,13
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0510 0,36
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1122 0,98
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2551 0,54
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2041 2,16
2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13 Kg    5,07 9,3016 47,16
2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg    5,23 8,5556 44,75
2260 TELA ARTISTICA # 3 CM FIO 14 m2    22,50 0,6508 14,64
2914 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    49,75 1,0000 49,75

(C) Total: 174,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 185,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 185,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1609 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180380 - ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3336 11,67
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3930 19,43

(B) Total: 31,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 42,6400 231,11
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,7956 1,48
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0108 0,89
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,4356 3,79
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,6902 3,80
2810 PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIMO-AR un    12,90 4,0000 51,60
2915 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    117,55 1,0000 117,55

(C) Total: 413,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 444,89
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 444,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1610 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180381 - ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3336 11,67
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3930 19,43

(B) Total: 31,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0108 0,89
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,7956 1,48
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 24,2100 131,22
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,3546 1,95
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1422 1,24
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2810 PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIMO-AR un    12,90 2,3041 29,72
2916 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    67,08 1,0000 67,08

(C) Total: 237,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 268,25
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 268,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1611 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180383 - ESQ. DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3336 11,67
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3930 19,43

(B) Total: 31,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 23,0509 124,94
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,7956 1,48
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0108 0,89
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0787 0,68
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,1768 0,97
2813 RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO un    3,01 1,8519 5,57
2819 FECHO LATERAL ( TIPO ORELHA ) PARA JANELA DE CORRER PAR   5,60 0,9259 5,19
2917 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    56,37 1,0000 56,37

(C) Total: 199,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 230,76
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 230,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1612 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180401 - ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3336 11,67
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3930 19,43

(B) Total: 31,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0108 0,89
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,7956 1,48
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 12,0764 65,45
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,1156 0,64
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0361 0,31
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2819 FECHO LATERAL ( TIPO ORELHA ) PARA JANELA DE CORRER PAR   5,60 0,1269 0,71
2813 RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO un    3,01 0,7614 2,29
2816 PUXADOR TIPO PUNHO DE AÇO GALV./ZINC. PARA JANELA CORRER PAR   18,82 0,1269 2,39
2810 PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIMO-AR un    12,90 0,1269 1,64
2811 ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA un    12,50 0,2538 3,17
2918 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    32,07 1,0000 32,07

(C) Total: 114,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 145,71
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 145,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1613 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180402 - ESQ.VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11 e J16 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3336 11,67
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3930 19,43

(B) Total: 31,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 43,0993 233,60
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,7956 1,48
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0108 0,89
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1239 1,08
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,3651 2,01
2816 PUXADOR TIPO PUNHO DE AÇO GALV./ZINC. PARA JANELA CORRER PAR   18,82 0,4273 8,04
2813 RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO un    3,01 2,5641 7,72
2819 FECHO LATERAL ( TIPO ORELHA ) PARA JANELA DE CORRER PAR   5,60 0,4273 2,39
2919 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    103,36 1,0000 103,36

(C) Total: 364,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 395,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 395,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1614 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180403 - ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3336 11,67
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3930 19,43

(B) Total: 31,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0108 0,89
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,7956 1,48
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 11,9157 64,58
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,1040 0,57
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0228 0,20
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2810 PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIMO-AR un    12,90 0,7547 9,74
2920 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    31,46 1,0000 31,46

(C) Total: 112,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 143,59
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 143,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1615 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180404 - ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3336 11,67
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3930 19,43

(B) Total: 31,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 19,6107 106,29
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,7956 1,48
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0108 0,89
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0997 0,87
2766 FERRO CHATO 1/8"X1" Kg    4,31 2,2796 9,83
1240 FERRO CHATO 5/8"x3/16" Kg    4,76 0,2815 1,34
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,4117 2,26
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2811 ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA un    12,50 0,5172 6,47
2921 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    52,25 1,0000 52,25

(C) Total: 185,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 216,35
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 216,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1616 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180405 - ESQ.METALICA / PRE-MOLDADO JPM-1 / JPM-2 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0235 8,96
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,1144 15,55

(B) Total: 24,51

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 1,4424 7,82
2515 CHAPA PERFILADA No.16 Kg    5,81 17,6714 102,67
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,4117 2,26
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0997 0,87
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2811 ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA un    12,50 1,6443 20,55
2801 CHAPA LISA Nº 16 TIPO BANDEJA  (CORTADA/DOBRADA) Kg    8,56 1,1163 9,56
2922 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    58,58 1,0000 58,58

(C) Total: 205,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 230,39
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 230,39

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1617 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180406 - ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO  J-20 Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2223 10,70
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3187 18,40

(B) Total: 29,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 22,0463 119,49
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0143 1,18
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,2268 1,97
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,4873 2,68
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2923 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    51,08 1,0000 51,08

(C) Total: 181,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 211,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 211,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1618 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180490 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3187 18,40
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2223 10,70

(B) Total: 29,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0143 1,18
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 13,5510 73,45
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un    3,30 2,0408 6,73
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,2034 1,12
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1331 1,16
1377 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB un    97,00 0,6803 65,99
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2805 CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Kg    8,75 4,8467 42,41
2806 CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Kg    8,75 6,5198 57,05
2924 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    88,95 1,0000 88,95

(C) Total: 343,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 372,66
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 372,66

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1619 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180491 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2223 10,70
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3187 18,40

(B) Total: 29,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 13,4821 73,07
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0143 1,18
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
1377 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB un    97,00 0,5952 57,73
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,2956 2,57
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,2972 1,63
1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un    3,30 1,7857 5,89
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2805 CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Kg    8,75 10,7063 93,68
2925 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    85,62 1,0000 85,62

(C) Total: 326,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 355,99
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 355,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1620 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180501 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2223 10,70
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3187 18,40

(B) Total: 29,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0143 1,18
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 16,2143 87,88
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un    3,30 1,7857 5,89
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0899 0,49
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0952 0,83
1377 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB un    97,00 0,5952 57,73
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2801 CHAPA LISA Nº 16 TIPO BANDEJA  (CORTADA/DOBRADA) Kg    8,56 18,7418 160,43
2926 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    108,76 1,0000 108,76

(C) Total: 428,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 457,81
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 457,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1621 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180502 - PORTA DE ABRIR/FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2223 10,70
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3187 18,40

(B) Total: 29,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 16,9167 91,69
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0143 1,18
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
1377 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB un    97,00 0,5952 57,73
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1376 1,20
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,1941 1,07
1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un    3,30 1,7857 5,89
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2927 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    64,46 1,0000 64,46

(C) Total: 228,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 257,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 257,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1622 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180503 - PORTA DE ABRIR/VENEZIANA/VIDRO PF-3 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3187 18,40
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2223 10,70

(B) Total: 29,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0143 1,18
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 22,9881 124,60
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,4377 2,41
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,2126 1,85
1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un    3,30 1,7857 5,89
1377 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB un    97,00 0,5952 57,73
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2928 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    78,42 1,0000 78,42

(C) Total: 277,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 306,70
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 306,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1623 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180504 - PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2223 10,70
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3187 18,40

(B) Total: 29,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 28,0595 152,08
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0143 1,18
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
1377 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB un    97,00 0,5952 57,73
1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un    3,30 1,7857 5,89
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,2268 1,97
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,4873 2,68
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2929 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    89,57 1,0000 89,57

(C) Total: 316,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 345,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 345,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1624 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180505 - PORTA ABRIR/VENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3187 18,40
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2223 10,70

(B) Total: 29,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0143 1,18
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 25,3405 137,35
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,1819 1,00
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0878 0,76
1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un    3,30 1,4286 4,71
1377 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB un    97,00 0,2381 23,10
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2814 FECHO QUEBRA UNHA LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010 un    42,00 0,4762 20,00
2930 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    76,20 1,0000 76,20

(C) Total: 269,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 298,92
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 298,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1625 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180506 - PORTA DE CORRER/VIDRO (4) FOLHAS PF-6 C/ FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2223 10,70
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3187 18,40

(B) Total: 29,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 14,9176 80,85
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0143 1,18
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
1380 FECHADURA P/ PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) 1222 LAFONTE/1065-

E30 IMAB
un    71,53 0,1420 10,16

2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0184 0,16
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0584 0,32
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2815 PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER un    15,29 0,5682 8,69
2813 RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO un    3,01 0,5682 1,71
2820 ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER un    6,00 0,5682 3,41
2931 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    43,55 1,0000 43,55

(C) Total: 155,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 184,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 184,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1626 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180507 - PORTA DE CORRER C/BASCULA PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2223 10,70
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3187 18,40

(B) Total: 29,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0143 1,18
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 16,9176 91,69
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,1162 0,64
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0306 0,27
1380 FECHADURA P/ PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) 1222 LAFONTE/1065-

E30 IMAB
un    71,53 0,1623 11,61

1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2820 ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER un    6,00 0,4870 2,92
2813 RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO un    3,01 0,4870 1,47
2811 ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA un    12,50 0,2435 3,04
2815 PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER un    15,29 0,4870 7,45
2932 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    49,06 1,0000 49,06

(C) Total: 174,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 203,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 203,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1627 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180508 - PORTA ABRIR/VIDRO (2) FOLHAS PF-9 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2223 10,70
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3187 18,40

(B) Total: 29,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 15,3262 83,07
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0143 1,18
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
1377 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB un    97,00 0,2381 23,10
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0222 0,19
1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un    3,30 1,4286 4,71
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,1244 0,68
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2814 FECHO QUEBRA UNHA LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010 un    42,00 0,4762 20,00
2933 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    54,13 1,0000 54,13

(C) Total: 192,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 221,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 221,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1628 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180509 - PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2223 10,70
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3187 18,40

(B) Total: 29,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0143 1,18
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 12,1349 65,77
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0846 0,47
1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un    3,30 2,3810 7,86
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0952 0,83
1379 FECHADURA SANITARIO LIVRE/OCUP 819 IMAB /719 LAFONTE un    62,00 0,7937 49,21
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2802 CHAPA LISA Nº 18 TIPO BANDEJA  (CORTADA/DOBRADA) Kg    8,56 1,4725 12,60
2803 CHAPA VINCADA  Nº 18 TIPO BANDEJA  (CORTADA/DOBRADA) Kg    8,56 8,4913 72,69
2934 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    81,06 1,0000 81,06

(C) Total: 297,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 326,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 326,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1629 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180510 - PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM-1/PPM-2 C/FERRAGEM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9207 8,06
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,0550 14,72

(B) Total: 22,78

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 19,2969 104,59
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
1377 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB un    97,00 0,5556 53,89
1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un    3,30 1,6667 5,50
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1366 1,19
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,2252 1,24
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2805 CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Kg    8,75 3,3641 29,44
2806 CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Kg    8,75 5,8758 51,41
2935 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    90,87 1,0000 90,87

(C) Total: 341,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 364,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 364,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1630 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180511 - PORTA CHAPA / GRADE - PRE-MOLD.PPM-3 C/FERRAGEM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9207 8,06
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,0550 14,72

(B) Total: 22,78

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 20,5833 111,56
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,1692 0,93
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1366 1,19
1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un    3,30 1,7857 5,89
1377 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB un    97,00 0,5952 57,73
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2718 METALON 20 X 20 CHAPA 18 Kg    4,97 2,2321 11,09
2806 CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Kg    8,75 2,5604 22,40
2805 CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Kg    8,75 3,4831 30,48
2936 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    91,93 1,0000 91,93

(C) Total: 336,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 359,55
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 359,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1631 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180512 - PORTA EM CHAPA P/WC - PRE-MOLD.PPM-4 C/FERRAGEM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9207 8,06
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,0550 14,72

(B) Total: 22,78

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 13,5476 73,43
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
1379 FECHADURA SANITARIO LIVRE/OCUP 819 IMAB /719 LAFONTE un    62,00 0,7937 49,21
1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un    3,30 2,3810 7,86
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0952 0,83
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0846 0,47
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2806 CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Kg    8,75 6,3776 55,80
2805 CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Kg    8,75 0,9936 8,69
2937 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    76,82 1,0000 76,82

(C) Total: 276,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 299,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 299,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1632 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180515 - PORTA DE ABRIR VENEZ./VIDRO (2) FOLHAS PF-11 C/FERRAGENS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2223 10,70
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3187 18,40

(B) Total: 29,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg    5,42 20,3333 110,21
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0143 1,18
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,3502 1,93
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1701 1,48
1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un    3,30 1,4286 4,71
1377 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB un    97,00 0,2381 23,10
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
2814 FECHO QUEBRA UNHA LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010 un    42,00 0,4762 20,00
2938 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    66,00 1,0000 66,00

(C) Total: 234,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 263,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 263,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1633 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180701 - ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H > 3M ) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3681 3,22
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1243 1,73
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0166 0,17

(B) Total: 5,12

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1120 ACO CA-25 Kg    4,94 4,1382 20,44
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0081 0,67
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0038 0,34
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0038 0,32
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,5598 1,00
2481 CHAPA DE ACO 1/4" Kg    4,06 4,9925 20,27
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,1476 1,56
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,1845 0,39
2373 FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4 Kg    4,88 9,6725 47,20
2307 FERRO CHATO 1/4" X 2" Kg    4,92 3,1338 15,42
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0722 0,63
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0369 0,26
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,1495 0,82
2795 PARABOLT 6,3MMX82,5MM un    0,84 2,6891 2,26
2793 FERRO CHATO 3/8" X 3" Kg    4,97 20,3182 100,98
2794 FERRO CHATO 1/2" X 4" Kg    5,25 0,3514 1,84
2939 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    84,83 1,0000 84,83

(C) Total: 299,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 304,35
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 304,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1634 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180703 - ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H <= 3M) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6864 6,01
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2029 2,83
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0330 0,35

(B) Total: 9,19

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0769 1,98
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0075 0,64
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0075 0,68
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0161 1,33
1120 ACO CA-25 Kg    4,94 4,5938 22,69
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,1493 0,82
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0193 0,14
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0470 0,41
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,0967 0,21
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,0774 0,82
2794 FERRO CHATO 1/2" X 4" Kg    5,25 0,6970 3,66
2795 PARABOLT 6,3MMX82,5MM un    0,84 4,0000 3,36
2793 FERRO CHATO 3/8" X 3" Kg    4,97 26,3262 130,84
2940 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    65,18 1,0000 65,18

(C) Total: 232,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 241,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 241,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1635 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180708 - GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 11,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1120 ACO CA-25 Kg    4,94 0,2135 1,05
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 6,6050 27,08
2516 CORRENTE DIAMETRO 4 MM Kg    14,03 0,8100 11,36
2217 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.11 Kg    5,24 0,8246 4,32
2509 CABO DE ACO D=6,35 MM (CORDOALHA) m     4,50 3,0000 13,50
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,0318 0,34
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,0398 0,08
2723 GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4" un    0,45 4,0000 1,80
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0112 0,10
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0080 0,06
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0988 0,54
2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    24,09 1,0000 24,09

(C) Total: 84,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 95,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 95,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1636 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 180710 - ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (
INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,3086 4,30

(B) Total: 4,30

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2256 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un    13,00 3,1250 40,63
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0521 0,29
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0417 0,36
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2976 0,63
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2380 2,52
2803 CHAPA VINCADA  Nº 18 TIPO BANDEJA  (CORTADA/DOBRADA) Kg    8,56 15,0000 128,40
2942 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    69,30 1,0000 69,30

(C) Total: 242,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 246,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 246,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1637 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 190101 - VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2134 VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO m2    58,00 1,0000 58,00

(C) Total: 58,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 58,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 58,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1638 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 190102 - VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2135 VIDRO LISO 4 MM - CORTADO E COLOCADO m2    65,67 1,0000 65,67

(C) Total: 65,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 65,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 65,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1639 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 190103 - VIDRO LISO 5 MM - COLOCADO Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2136 VIDRO LISO 5 MM - CORTADO E COLOCADO m2    74,81 1,0000 74,81

(C) Total: 74,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 74,81
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 74,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1640 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 190104 - VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2137 VIDRO LISO 6 MM - CORTADO E COLOCADO m2    85,00 1,0000 85,00

(C) Total: 85,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 85,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 85,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1641 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 190105 - VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2138 VIDRO MINI BOREAL - CORTADO E COLOCADO m2    62,00 1,0000 62,00

(C) Total: 62,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 62,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 62,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1642 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 190106 - VIDRO PONTILHADO - COLOCADO Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2139 VIDRO PONTILHADO - CORTADO E COLOCADO m2    62,00 1,0000 62,00

(C) Total: 62,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 62,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 62,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1643 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 190107 - VIDRO FANTASIA - COLOCADO Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2140 VIDRO FANTASIA - CORTADO E COLOCADO m2    62,00 1,0000 62,00

(C) Total: 62,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 62,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 62,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1644 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 190108 - VIDRO MARTELADO - COLOCADO Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2141 VIDRO MARTELADO - CORTADO E COLOCADO m2    62,26 1,0000 62,26

(C) Total: 62,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 62,26
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 62,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1645 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 190109 - VIDRO CANELADO - COLOCADO Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2142 VIDRO CANELADO - CORTADO E COLOCADO m2    62,00 1,0000 62,00

(C) Total: 62,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 62,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 62,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1646 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 190201 - VIDRO TEMPERADO 10 MM  - COLOCADO Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2143 VIDRO TEMPERADO 10 MM S/METAIS - CORTADO E COLOCADO m2    181,00 1,0000 181,00

(C) Total: 181,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 181,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 181,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1647 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 190202 - VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2144 VIDRO TEMPERADO FUME S/METAIS 10 MM - CORTADO E COLOCADO m2    215,00 1,0000 215,00

(C) Total: 215,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 215,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 215,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1648 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 190301 - VIDRO FUME COMUM 4MM - COLOCADO Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2145 VIDRO COMUM FUME 4MM - CORTADO E COLOCADO m2    85,00 1,0000 85,00

(C) Total: 85,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 85,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 85,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1649 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 190401 - VIDRO ARAMADO - COLOCADO Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2147 VIDRO ARAMADO - CORTADO E COLOCADO m2    200,00 1,0000 200,00

(C) Total: 200,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 200,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 200,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1650 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 200101 - CHAPISCO COMUM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1077 0,94
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0907 1,27

(B) Total: 2,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,2700 0,89
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0052 0,43

(C) Total: 1,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1651 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 200102 - COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA  DE TIJOLO Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3300 2,89

(B) Total: 6,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0015 0,12
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 0,3900 1,60
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,7100 0,28

(C) Total: 2,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,38
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1652 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 200103 - RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5500 4,81
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 9,69

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,0600 0,02
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 0,0730 0,04
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0005 0,04

(C) Total: 0,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,79
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1653 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 200104 - CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58

(B) Total: 3,81

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0061 0,51
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 4,6286 1,81

(C) Total: 2,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,13
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,13

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1654 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 200105 - CHAPISCO COM PEDRISCO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 3,81

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,8250 0,32
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0023 0,19
2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3    90,36 0,0070 0,63

(C) Total: 1,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1655 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 200140 - CHAPISCO COMUM EM FACHADA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1082 1,51
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1131 0,99

(B) Total: 2,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0052 0,43
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,2700 0,89

(C) Total: 1,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1656 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 200145 - CHAPISCO COMUM EM BALANCIM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1028 0,90
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0984 1,37

(B) Total: 2,27

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,9200 1,14
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0072 0,60

(C) Total: 1,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,01
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1657 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 200150 - CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,0554 0,77

(B) Total: 0,77

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0030 0,25
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,2167 0,47
2360 COLA BRANCA ( 1L = 1,2 KG) Kg    13,70 0,0860 1,18

(C) Total: 1,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1658 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 200200 - EMBOÇO PARA REBOCO FINO (1CALH:4ARML+100kgCI/M3) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4501 3,94
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,3528 4,92

(B) Total: 8,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,1000 0,82
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 3,8220 2,06
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0255 2,11

(C) Total: 4,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1659 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 200201 - EMBOÇO (1CI:4 ARML) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,3528 4,92
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4501 3,94

(B) Total: 8,86

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0255 2,11
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 7,6650 2,99

(C) Total: 5,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,96
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1660 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 200403 - REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4389 6,12

(B) Total: 9,62

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,5250 0,20
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 0,9555 0,52
2502 AREIA FINA m3    80,00 0,0083 0,66

(C) Total: 1,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1661 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 200499 - REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5250 7,32
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5632 4,93

(B) Total: 12,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0255 2,11
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 3,8220 2,06
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,1000 0,82

(C) Total: 4,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1662 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 200500 - REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5632 4,93
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5250 7,32

(B) Total: 12,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 3,8220 2,06
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0332 2,75

(C) Total: 4,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,06
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1663 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 200502 - REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5250 7,32
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5632 4,93

(B) Total: 12,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0243 2,01
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 9,7200 3,79

(C) Total: 5,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,05
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1664 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 200503 - REVESTIMENTO C/LITOCERAMICA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 0,6388 8,91
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0443 9,14

(B) Total: 18,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg    0,42 4,5000 1,89
2236 LITOCERAMICA P/ PAREDES m2    25,02 1,0500 26,27

(C) Total: 28,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 46,21
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 46,21

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1665 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 200504 - REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5632 4,93
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5250 7,32

(B) Total: 12,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0255 2,11
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,1000 0,82
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 5,1030 2,76

(C) Total: 5,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1666 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 200505 - REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5250 7,32
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5630 4,93

(B) Total: 12,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 3,8220 2,06
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,1000 0,82
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0255 2,11
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,3833 1,41

(C) Total: 6,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1667 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 200506 - CHAPISCO GROSSO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2693 2,36
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2267 3,16

(B) Total: 5,52

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0156 1,29
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 6,8100 2,66

(C) Total: 3,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,47
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1668 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 201001 - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE AREIA DE QUARTZO Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1910 QUARTZOTEC m2    42,00 1,0000 42,00

(C) Total: 42,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 42,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1669 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 201002 - PASTILHA DE PORCELANA COM PASTA COLANTE Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 0,3573 4,98
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6610 5,78

(B) Total: 10,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg    0,42 7,0000 2,94
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg    3,54 3,0000 10,62
2501 PASTILHA DE PORCELANA m2    90,27 1,0200 92,08

(C) Total: 105,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 116,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 116,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1670 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 201003 - PASTILHA PORCELANA C/ARGAMASSA FLEXIVEL Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 0,3573 4,98
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6610 5,78

(B) Total: 10,76

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg    3,54 3,0000 10,62
2692 ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) Kg    0,98 7,0000 6,86
2501 PASTILHA DE PORCELANA m2    90,27 1,0200 92,08

(C) Total: 109,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 120,32
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 120,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1671 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 201201 - REVESTIMENTO COM PEDRA SAO THOME Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 0,7026 9,80
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6621 5,79

(B) Total: 15,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg    0,42 4,5000 1,89
1882 PEDRA  SAO THOME SERRADA m2    75,00 1,1000 82,50

(C) Total: 84,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 99,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 99,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1672 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 201202 - REVESTIMENTO DE MARMORE PADRONIZADO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 0,7026 9,80
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6621 5,79

(B) Total: 15,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg    0,42 4,5000 1,89
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg    3,54 0,4500 1,59
1705 MARMORE POLIDO P/PISO m2    88,00 1,0500 92,40

(C) Total: 95,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 111,47
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 111,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1673 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 201302 - REVESTIMENTO COM CERÂMICA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 0,5807 8,10
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9494 8,31

(B) Total: 16,41

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg    0,42 7,5000 3,15
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg    3,54 0,1464 0,52
2787 CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE

PAREDE
m2    20,32 1,0500 21,34

(C) Total: 25,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 41,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 41,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1674 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 201304 - REVESTIMENTO COM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE EMBOÇO 1:3 Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6300 5,51
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5328 7,43

(B) Total: 12,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0242 2,00
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 9,7200 3,79
1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l     17,86 0,6295 11,24
1391 FORMICA LISA (3,08 X 1,25 ) m2    24,42 1,0500 25,64

(C) Total: 42,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 55,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 55,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1675 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 201305 - REJUNTAMENTO C/CIMENTO-COLA PRE-MOL Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0500 0,70

(B) Total: 0,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg    0,42 0,2000 0,08

(C) Total: 0,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,78
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 0,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1676 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 201306 - REJUNTAMENTO C/MASSA PLÁSTICA - PRE MOL. Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0500 0,70

(B) Total: 0,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,0350 0,37

(C) Total: 0,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1677 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 201371 - REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE MÉDICO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,8000 11,16
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8000 7,00

(B) Total: 18,16

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2431 ARGAMASSA C/BARITA Kg    1,15 50,0000 57,50

(C) Total: 57,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 75,66
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 75,66

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1678 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 201401 - BARRA LISA (1CI:4ARMLC+5%IMP.X CI) C/OXIDO FERRO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,7000 6,13
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,7000 9,77

(B) Total: 15,90

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0255 2,11
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 8,3450 3,25
1803 OXIDO DE FERRO Kg    24,98 0,0800 2,00
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,3833 1,41

(C) Total: 8,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1679 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 201402 - REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE ODONTOLÓGICO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,8000 11,16
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8000 7,00

(B) Total: 18,16

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2431 ARGAMASSA C/BARITA Kg    1,15 40,0000 46,00

(C) Total: 46,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 64,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 64,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1680 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 201410 - MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/
PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3230 18,46
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2930 11,31

(B) Total: 29,77

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0530 4,39
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 6,5620 2,56
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 7,9615 4,30

(C) Total: 11,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 41,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 41,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1681 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 210101 - CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1392 1,22
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1309 1,83

(B) Total: 3,05

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,9200 1,14
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0072 0,60

(C) Total: 1,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,79
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,79

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1682 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 210102 - CHAPISCO ROLADO ( 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,0554 0,77

(B) Total: 0,77

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0030 0,25
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,2167 0,47
2360 COLA BRANCA ( 1L = 1,2 KG) Kg    13,70 0,0860 1,18

(C) Total: 1,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1683 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 210201 - EMBOCO EM FORRO (1 CALH:4 ARML+150 KG CI/M3) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5687 4,98
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4446 6,20

(B) Total: 11,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,1500 1,23
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 3,8220 2,06
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0255 2,11

(C) Total: 5,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,58
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,58

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1684 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 210301 - REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5530 7,71
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6076 5,32

(B) Total: 13,03

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0083 0,69
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 0,9555 0,52
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,5250 0,20

(C) Total: 1,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1685 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 210401 - REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6466 5,66
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,6615 9,23

(B) Total: 14,89

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 3,9375 1,54
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 4,7775 2,58
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0319 2,64

(C) Total: 6,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1686 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 210460 - FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0181 0,16
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,4167 5,81
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,0337 0,47

(B) Total: 6,44

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2769 ARREMATE/RODA FORRO "U" 20X15X30MM m     1,04 0,7619 0,79
2771 METALON 20 X 20  CH.20 Kg    4,97 1,8626 9,26
2770 PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM un    0,04 10,5548 0,42
2685 FORRO DE PVC 200 X 8 MM m2    10,40 1,0000 10,40
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,0648 0,14
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0044 0,04
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0264 0,15
1698 DILUENTE NR 905 SUMARÉ/ SOLVENTE LIMPEZA RENNER OU

EQUIVALENTE
l     16,17 0,0078 0,13

2712 TINTA ALQUIDICA DF SUMALUX SUMARÉ / REKOMAR DFB RENNER (AZUL
/AMARELO/CINZA/VERDE) OU EQUIVALENTE

l     33,10 0,0414 1,37

2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0014 0,00

2943 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    3,84 1,0000 3,84
(C) Total: 26,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 32,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1687 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 210461 - FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA
ALQUÍDICA D.F.)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0181 0,16
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,0337 0,47
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,4167 5,81

(B) Total: 6,44

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2769 ARREMATE/RODA FORRO "U" 20X15X30MM m     1,04 0,7619 0,79
1698 DILUENTE NR 905 SUMARÉ/ SOLVENTE LIMPEZA RENNER OU

EQUIVALENTE
l     16,17 0,0078 0,13

1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,0648 0,14
2685 FORRO DE PVC 200 X 8 MM m2    10,40 1,0000 10,40
2770 PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM un    0,04 10,5548 0,42
2712 TINTA ALQUIDICA DF SUMALUX SUMARÉ / REKOMAR DFB RENNER (AZUL

/AMARELO/CINZA/VERDE) OU EQUIVALENTE
l     33,10 0,0414 1,37

2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0014 0,00

(C) Total: 13,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,69
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1688 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 210498 - FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2875 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA 12,

5MM - COLOCADO
m2    45,00 1,0000 45,00

(C) Total: 45,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 45,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 45,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1689 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 210501 - FORRO DE GESSO COMUM Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1432 FORRO DE GESSO SOB LAJE MACICA/PRE MOLDADA OU TELHADO -

COLOCADO
m2    22,00 1,0000 22,00

(C) Total: 22,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1690 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 210505 - MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM Unidade: m     

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1437 MOLDURA PARA FORRO DE GESSO 5 CM COLOCADA m     12,00 1,0000 12,00

(C) Total: 12,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1691 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 210506 - TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM Unidade: m     

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1438 TABICA PARA FORRO DE GESSO COLOCADA ml    12,00 1,0000 12,00

(C) Total: 12,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1692 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 210515 - GESSO CORRIDO EM TETO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,5200 7,25

(B) Total: 8,65

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2700 GESSO EM PO Kg    0,48 6,0000 2,88

(C) Total: 2,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1693 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 210702 - FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (1ª QUALIDADE) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1218 CAIBRO 5x6 m     6,96 2,7042 18,82
1382 FORRO PAULISTA DE CEDRINHO  (1ª QUALIDADE) m2    51,40 1,1000 56,54
1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,0316 0,19
1859 PREGO 12x12" Kg    8,05 0,0326 0,26
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 0,6859 1,41

(C) Total: 77,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 99,92
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 99,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1694 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220001 - FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRÁFEGO - USO GERAL Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0409 0,36
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0409 0,57

(B) Total: 0,93

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l     17,86 0,0014 0,03
2869 FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO

TRÁFEGO - USO GERAL, DA 3M OU EQUIVALENTE.
m     9,67 1,0100 9,77

(C) Total: 9,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,73
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1695 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220050 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3708 3,24
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1565 2,18
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1109 1,17

(B) Total: 6,59

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 11,0000 4,29
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0220 1,88
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0220 1,65
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0350 3,15

(C) Total: 10,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1696 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220053 - REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3730 3,26
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2262 3,16

(B) Total: 6,42

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0252 2,09
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 11,8793 4,63

(C) Total: 6,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1697 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220058 - PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1080 1,14
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2770 3,86
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4283 3,75

(B) Total: 8,75

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 14,6500 5,71
2750 CORTE MECANICO EM PISOS ( ESPES.=3MM E H= 10 A 25mm) m     3,00 0,8571 2,57
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0361 3,08
2475 SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX cm3   0,06 16,5000 0,99
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0331 2,98
2870 POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM

HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ")
m2    6,00 1,0000 6,00

(C) Total: 21,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 30,08
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 30,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1698 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220059 - PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2863 2,51
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2770 3,86

(B) Total: 6,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2750 CORTE MECANICO EM PISOS ( ESPES.=3MM E H= 10 A 25mm) m     3,00 0,8571 2,57
1247 CONCRETO USINADO CONV.FCK=200 m3    278,89 0,0510 14,22
2475 SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX cm3   0,06 16,5000 0,99
2870 POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM

HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ")
m2    6,00 1,0000 6,00

(C) Total: 23,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 30,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 30,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1699 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220060 - PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5996 5,25
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1512 1,59
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2770 3,86

(B) Total: 10,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 20,5100 8,00
2750 CORTE MECANICO EM PISOS ( ESPES.=3MM E H= 10 A 25mm) m     3,00 0,8571 2,57
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0506 4,32
2475 SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX cm3   0,06 22,5000 1,35
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0463 4,17
2870 POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM

HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ")
m2    6,00 1,0000 6,00

(C) Total: 26,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,11
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1700 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220061 - PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4008 3,51
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2770 3,86

(B) Total: 7,37

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2750 CORTE MECANICO EM PISOS ( ESPES.=3MM E H= 10 A 25mm) m     3,00 0,8571 2,57
1247 CONCRETO USINADO CONV.FCK=200 m3    278,89 0,0714 19,91
2475 SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX cm3   0,06 22,5000 1,35
2870 POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM

HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ")
m2    6,00 1,0000 6,00

(C) Total: 29,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,20
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1701 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220100 - PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/
REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1497 2,09
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4172 5,82
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1497 1,57
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,8222 15,94

(B) Total: 25,42

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 23,9350 9,33
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0265 2,26
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0265 1,98
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0438 0,26
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,7062 3,70
1540 ISOL 2/IGOL 2 OU EQUIVALENTE l     7,64 0,0175 0,13
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,5142 2,89
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0603 5,43

(C) Total: 25,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 51,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 51,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1702 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220101 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4079 3,57
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1109 1,17
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1722 2,40

(B) Total: 7,14

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0220 1,65
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0220 1,88
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 11,0000 4,29
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 1,0000 3,67
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0350 3,15

(C) Total: 14,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,78
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 21,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1703 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220102 - PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5481 4,80
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1658 2,31
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1109 1,17

(B) Total: 8,28

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 14,6500 5,71
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0181 1,55
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0181 1,36
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,1575 0,89
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0331 2,98

(C) Total: 12,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1704 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220103 - CONC.ARM.ESP.=20CM BAIA TERM.RODOVIARIO 30MPA(3X3 M)COMP./S.LEITO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,3920 5,47
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,6437 23,13
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,3700 3,89
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,0982 15,32
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0153 0,21

(B) Total: 48,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,1700 14,51
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,1107 0,75
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 0,4000 1,64
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 0,7400 3,00
2754 ACO LISO 25 mm (MECANICO) Kg    5,01 2,4500 12,27
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 79,2000 30,89
2407 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - (O.

RODOV.)
m3    2,74 0,5000 1,37

2750 CORTE MECANICO EM PISOS ( ESPES.=3MM E H= 10 A 25mm) m     3,00 0,4444 1,33
2751 CORPO DE APOIO (ESPUMA/SISAL) m     1,25 0,4444 0,56
2753 CURA QUÍMICA TIPO CURING, MSET CURE( D=1,03) OU EQUIVALENTE Kg    4,80 0,1500 0,72
2451 CARGA MECANIZADA ( O. RODOV.) m3    0,88 0,3000 0,26
2749 GRAXA Kg    12,00 0,0087 0,10
2748 LONA PLASTICA PRETA m2    0,61 1,0000 0,61
2453 ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) m3    1,29 0,6000 0,77
2475 SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX cm3   0,06 6,6667 0,40
2747 TELA SOLDADA Q138 m2    11,65 2,0667 24,08
2409 TRANSPORTE DE MAT.ESCAVADO  C/C.B. (M3XKM) ( O. RODOV.) m3km  1,56 1,1300 1,76
2458 TRANSPORTE C/LAMINA ATE 100 M ( O. RODOV.) m3    0,88 0,3000 0,26
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,1900 17,10

(C) Total: 112,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 161,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 161,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1705 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220104 - PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6662 5,83
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,3463 4,83
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1512 1,59

(B) Total: 12,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 20,5100 8,00
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0253 2,16
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0253 1,89
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m     3,01 0,2000 0,60
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0463 4,17

(C) Total: 16,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1706 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220105 - PISO CONC.POLIDO e=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL AST.17MM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6091 5,33
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4569 6,37

(B) Total: 11,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 7,4800 2,92
2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3    90,36 0,0132 1,19
1896 POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) m2    10,00 1,0000 10,00
2230 JUNTA PLASTICA 17 MM m     0,45 1,7889 0,81
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0135 1,22

(C) Total: 16,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 27,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 27,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1707 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220107 - LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,8900 16,54

(B) Total: 16,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,6000 51,22
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,6000 54,22

(C) Total: 105,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 121,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 121,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1708 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220108 - PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0683 0,95
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9211 8,06
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,3919 5,47
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1513 1,59

(B) Total: 16,07

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0220 1,88
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0220 1,65
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 16,4800 6,43
1896 POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) m2    10,00 1,0000 10,00
2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3    90,36 0,0143 1,29
1540 ISOL 2/IGOL 2 OU EQUIVALENTE l     7,64 0,0245 0,19
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m     2,33 2,0000 4,66
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 1,0000 3,67
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0470 4,23

(C) Total: 34,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 50,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 50,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1709 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220109 - CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRA COM LASTRO E=7,0 CM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0683 0,95
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9211 8,06
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1513 1,59
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,3919 5,47

(B) Total: 16,07

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 16,4800 6,43
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0220 1,65
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0220 1,88
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m     2,33 2,0000 4,66
1540 ISOL 2/IGOL 2 OU EQUIVALENTE l     7,64 0,0245 0,19
2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3    90,36 0,0143 1,29
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0470 4,23

(C) Total: 20,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 36,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 36,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1710 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220111 - RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1313 1,15
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1582 2,21

(B) Total: 3,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0014 0,12
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,7480 0,29
2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3    90,36 0,0013 0,12
2239 POLIMENTO DE RODAPE ( COM POLITRIZ) m     5,00 1,0000 5,00

(C) Total: 5,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,89
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1711 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220112 - PISO CIMENTADO C/RESINA SINTÉTICA E=1CM (1 CI:3 ARMG)) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4510 3,95

(B) Total: 8,97

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 4,8600 1,90
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0122 1,01
2459 BIANCO / SIKA CHAPISCO PLUS (D=1,00) /CHAPIX QUARTZOLIT (D=1,

050KG/DM3) OU EQUIVALENTE
Kg    10,41 0,4000 4,16

(C) Total: 7,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1712 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220113 - CHAPISCO ADESIVO S/PISO C/RESINA SINTÉTICA E=5 MM ( 1CI:1,5 ARMG) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0750 0,66
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0500 0,70

(B) Total: 1,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2459 BIANCO / SIKA CHAPISCO PLUS (D=1,00) /CHAPIX QUARTZOLIT (D=1,

050KG/DM3) OU EQUIVALENTE
Kg    10,41 0,3000 3,12

0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0016 0,13
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,2150 0,47

(C) Total: 3,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,08
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1713 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220114 - CONC.DEMP.5CM C/JUNTA SX.ROLADO-10CM-1:2,5:3,5 Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,6019 8,40
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8834 7,73

(B) Total: 16,13

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 14,6500 5,71
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0181 1,55
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0151 1,13
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0389 0,23
1974 SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA) m3    90,00 0,0030 0,27
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,3150 1,77
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0331 2,98

(C) Total: 13,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1714 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220201 - CIMENT.LISO IMP.NATURAL E=2CM C/JUNTA PL.1CI:3ARMG Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3750 3,28
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4271 5,96

(B) Total: 9,24

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0252 2,09
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 11,8793 4,63
2230 JUNTA PLASTICA 17 MM m     0,45 1,6065 0,72
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,1850 0,68

(C) Total: 8,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 17,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1715 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220202 - CIMENT.RUST.IMP.NATURAL E=.2CM C/JUNTA PL.1CI:3ARMG Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4569 6,37
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6091 5,33

(B) Total: 11,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 11,8793 4,63
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0252 2,09
2230 JUNTA PLASTICA 17 MM m     0,45 1,6065 0,72
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg    3,67 0,1850 0,68

(C) Total: 8,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,82
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1716 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220301 - CIMENT.RUSTICO E=2CM C/JUNTA PLAST.1 CI:3 ARMG Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6091 5,33
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4569 6,37

(B) Total: 11,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0252 2,09
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 11,8793 4,63
2230 JUNTA PLASTICA 17 MM m     0,45 1,6065 0,72

(C) Total: 7,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 19,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1717 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220302 - PISO CIMENTADO RUSTICO ESP=2 CM SEM JUNTA (1CI:3ARMG) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4569 6,37
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6091 5,33

(B) Total: 11,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 11,8793 4,63
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0252 2,09

(C) Total: 6,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1718 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220309 - PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 0,6711 9,36
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9846 8,62

(B) Total: 17,98

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0243 2,01
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg    0,42 7,5000 3,15
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg    3,54 0,2409 0,85
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 9,7200 3,79
1231 CERAMICA 45x45 (DIMENSÃO APROXIMADA)-PISO PEI MAIOR OU IGUAL A

4
m2    19,80 1,0500 20,79

(C) Total: 30,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 48,57
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 48,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1719 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220310 - RODAPÉ DE CERÂMICA  COM ARGAMASSA COLANTE Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1680 1,47

(B) Total: 4,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1231 CERAMICA 45x45 (DIMENSÃO APROXIMADA)-PISO PEI MAIOR OU IGUAL A

4
m2    19,80 0,0735 1,46

2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg    3,54 0,0224 0,08
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg    0,42 0,3080 0,13

(C) Total: 1,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,93
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1720 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220311 - CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA
COLANTE

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 0,6711 9,36
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9846 8,62

(B) Total: 17,98

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg    0,42 7,5000 3,15
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg    3,54 0,2409 0,85
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0243 2,01
1232 CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 45X45 (DIMENSÃO APROXIMADA) PISO PEI

MAIOR OU IGUAL A 4
m2    20,09 1,0500 21,09

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 9,7200 3,79
(C) Total: 30,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 48,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 48,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1721 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220312 - RODAPÉ DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1680 1,47

(B) Total: 4,26

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1232 CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 45X45 (DIMENSÃO APROXIMADA) PISO PEI

MAIOR OU IGUAL A 4
m2    20,09 0,0735 1,48

2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg    3,54 0,0224 0,08
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg    0,42 0,3080 0,13

(C) Total: 1,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1722 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220401 - PISO DE ARDOSIA SERRADO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)

 Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 0,6711 9,36
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9846 8,62

(B) Total: 17,98

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg    3,54 0,3200 1,13
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0252 2,09
1113 ARDOSIA P/PISO 40 X 40 m2    25,00 1,0500 26,25
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 10,3400 4,03

(C) Total: 33,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 51,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 51,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1723 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220402 - RODAPE DE ARDOSIA Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 0,3560 4,97
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2360 2,07

(B) Total: 7,04

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,7238 0,28
1113 ARDOSIA P/PISO 40 X 40 m2    25,00 0,0735 1,84
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0018 0,15
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg    3,54 0,0224 0,08

(C) Total: 2,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,39
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,39

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1724 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220403 - PISO ARENITO SERRADO (PEDRA DE PIRENÓPOLIS ASSENTADA EM BARRO E REJUNTE COM
ARGAMASSA)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75

(B) Total: 22,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0066 0,55
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,9661 0,77
2261 PEDRA DE PIRENÓPOLIS CORTADA m2    65,00 0,8653 56,24

(C) Total: 57,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 80,26
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 80,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1725 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220802 - RODAPE DE MADEIRA Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,4000 5,58

(B) Total: 8,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1860 PREGO 15x15 Kg    6,90 0,0060 0,04
1965 RODAPE DE MADEIRA (MADEIRA DE LEI/IPE...) - 7CM m     15,99 1,0300 16,47

(C) Total: 16,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1726 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220901 - CIMENT.LISO C/OX.FERRO E=2 CM C/JUNTA PL.1CI:3ARMG Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3750 3,28
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4271 5,96

(B) Total: 9,24

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 11,1300 4,34
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0243 2,01
1803 OXIDO DE FERRO Kg    24,98 0,0800 2,00
2230 JUNTA PLASTICA 17 MM m     0,45 1,6065 0,72

(C) Total: 9,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1727 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220902 - RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2100 1,84

(B) Total: 5,33

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0024 0,20
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,1130 0,43
1803 OXIDO DE FERRO Kg    24,98 0,0080 0,20

(C) Total: 0,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1728 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220903 - PISO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 8MM COM CONTRAPISO E=2CM (1CI:3ARML) E JUNTA PLASTICA
27MM

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6091 5,33
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4569 6,37

(B) Total: 11,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 17,7200 6,91
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0243 2,01
2843 PISO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 8MM (COM JUNTA 27MM/GRANA

KORODUR, CONCREDUR OU EQUIVALENTE/CERA/MÃO DE OBRA)
m2    42,00 1,0000 42,00

(C) Total: 50,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 62,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 62,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1729 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220904 - RODAPÉ FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA 7 CM CANTO VIVO Unidade: m     

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2844 RODAPÉ FUNDIDO PARA PISO ALTA RESISTÊNCIA 7CM RETO m     15,00 1,0000 15,00

(C) Total: 15,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1730 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220906 - PISO EM PEDRA PORTUGUESA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0034 CALCETEIRO 7,38 13,95 89,05 0,5478 7,64
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3149 2,76

(B) Total: 10,40

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0673 5,58
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 14,1900 5,53
1894 PEDRA PORTUGUESA (PROPORÇÃO 50%/50%) m2    33,00 1,0000 33,00

(C) Total: 44,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 54,51
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 54,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1731 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220907 - PISO EM MARMORE COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 1,1266 15,72
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8029 7,03

(B) Total: 22,75

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 10,3400 4,03
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0252 2,09
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg    3,54 0,3200 1,13
1705 MARMORE POLIDO P/PISO m2    88,00 1,0000 88,00

(C) Total: 95,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 118,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 118,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1732 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220910 - CONCR.SEIXO ROL.SEMI POLIDO 3CM(1:2:2,5) C/JUNTA 27MM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,6677 14,59
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,9819 13,70
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0605 0,64

(B) Total: 28,93

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 11,2200 4,38
1896 POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) m2    10,00 1,0000 10,00
1974 SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA) m3    90,00 0,0192 1,73
2663 JUNTA PLASTICA 27 MM m     0,60 1,7800 1,07
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0202 1,82

(C) Total: 19,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 47,93
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 47,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1733 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220911 - JUNTA/DILATACAO C/SEIXO ROLADO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,3333 20,42
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,3333 32,55

(B) Total: 52,97

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 22,5000 8,78
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0500 4,14
1974 SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA) m3    90,00 0,0015 0,14

(C) Total: 13,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 66,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 66,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1734 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220912 - ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,7500 10,46
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50

(B) Total: 41,91

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0304 2,52
1112 ASSOALHO DE IPE ( EXTRA) m2    168,29 1,0500 176,70
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 7,3000 2,85
1218 CAIBRO 5x6 m     6,96 3,0000 20,88
1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,2600 1,56

(C) Total: 204,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 246,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 246,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1735 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220913 - PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 0,9429 13,15
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,1366 9,95

(B) Total: 23,10

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 10,3400 4,03
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg    3,54 0,3200 1,13
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0252 2,09
2362 GRANITO POLIDO PARA PISO CINZA m2    85,00 1,0000 85,00
1273 TINTA EPOXI C/CATALIZADOR l     54,17 0,1938 10,50

(C) Total: 102,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 125,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 125,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1736 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220917 - RODAPE DE GRANITO Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 0,3560 4,97
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2360 2,07

(B) Total: 7,04

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0018 0,15
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg    3,54 0,0208 0,07
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,6721 0,26
1421 GRANITO POLIDO P/BANCADA 2 CM m2    180,00 0,0735 13,23

(C) Total: 13,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1737 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 220920 - SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0028 AZULEJISTA 7,38 13,95 89,05 0,6691 9,33
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9388 8,21

(B) Total: 17,54

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 10,3400 4,03
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg    3,54 0,3200 1,13
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0252 2,09
1421 GRANITO POLIDO P/BANCADA 2 CM m2    180,00 1,0000 180,00
1273 TINTA EPOXI C/CATALIZADOR l     54,17 0,1938 10,50

(C) Total: 197,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 215,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 215,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1738 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 221000 - BORRACHA ANTIDERRAPANTE  C/ CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6091 5,33
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4569 6,37

(B) Total: 11,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0252 2,09
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 13,1600 5,13
2262 PISO ANTIDERRAPANTE-BORRACHA (COLOCADO) m2    45,00 1,0500 47,25

(C) Total: 54,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 66,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 66,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1739 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 221001 - PISO VINILICO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4569 6,37
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6091 5,33

(B) Total: 11,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 13,1600 5,13
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0252 2,09
2146 PAVIFLEX INTENSITY OU EQUIVALENTE PARA PISO COLOCADO m2    70,00 1,0500 73,50

(C) Total: 80,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 92,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 92,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1740 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 221002 - RODAPE DE PLASTICO P/ PISO VINILICO/BORRACHA Unidade: m     

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1966 RODAPE DE PLASTICO COLOCADO m     9,50 1,0000 9,50

(C) Total: 9,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1741 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 221003 - PISO VINÍLICO TRÁFEGO INTENSO COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6091 5,33
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4569 6,37

(B) Total: 11,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0252 2,09
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 13,1600 5,13
1124 PAVIFLEX CHROMA CONCEPT OU EQUIVALENTE PARA PISO COLOCADO m2    80,00 1,0500 84,00

(C) Total: 91,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 102,92
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 102,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1742 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 221101 - GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4569 6,37
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6091 5,33

(B) Total: 11,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 17,7200 6,91
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0243 2,01
2223 PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM(COM JUNTA 27 MM /GRANA DO

PARANÁ/CERA/MAO OBRA)
m2    32,00 1,0000 32,00

(C) Total: 40,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 52,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 52,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1743 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 221102 - RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM Unidade: m     

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m     10,00 1,0000 10,00

(C) Total: 10,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1744 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 221104 - RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2226 RASPAGEM APL.RES.AC.2 DEMAOS m2    15,00 1,0000 15,00

(C) Total: 15,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1745 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 221106 - GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM (COM ÓXIDO
 DE FERRO)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6091 5,33
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4569 6,37

(B) Total: 11,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0243 2,01
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 17,7200 6,91
2223 PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM(COM JUNTA 27 MM /GRANA DO

PARANÁ/CERA/MAO OBRA)
m2    32,00 1,0000 32,00

1803 OXIDO DE FERRO Kg    24,98 0,6075 15,18
(C) Total: 56,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 67,80
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 67,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1746 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 221107 - DEGRAUS FUNDIDOS DE GRANITINA COM CONTRAPISO Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4294 5,99
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3221 2,82

(B) Total: 8,81

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 10,5374 4,11
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0171 1,42
2469 DEGRAU DE GRANITINA m     30,00 1,0000 30,00

(C) Total: 35,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 44,34
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 44,34

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1747 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 221108 - DEMARCACAO DE QUADRA C/PISO VINILICO Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2675 2,34
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1485 2,07

(B) Total: 4,41

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2146 PAVIFLEX INTENSITY OU EQUIVALENTE PARA PISO COLOCADO m2    70,00 0,0581 4,07

(C) Total: 4,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1748 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 221109 - TESTEIRA CANTONEIRA ALUMINIO Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19

(B) Total: 7,07

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1174 BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6 un    0,15 4,5833 0,69
2489 CANTONEIRA ALUMÍNIO 30 X 15 MM m     4,87 1,0500 5,11

(C) Total: 5,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1749 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 221120 - PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:
3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4569 6,37
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6091 5,33
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37

(B) Total: 15,56

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 13,1600 5,13
1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l     17,86 0,1400 2,50
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0252 2,09
2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL

) 
m2    71,84 1,0500 75,43

(C) Total: 85,15

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 100,71
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 100,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1750 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 221122 - PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:
3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6091 5,33
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4569 6,37
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37

(B) Total: 15,56

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0252 2,09
1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l     17,86 0,1400 2,50
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 13,1600 5,13
2797 PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TÁTIL ( ALERTA OU

DIRECIONAL) 
m2    60,80 1,0500 63,84

(C) Total: 73,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 89,12
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 89,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1751 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 221124 - PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8544 7,48
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,6083 8,49

(B) Total: 15,97

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,3000 0,51
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg    0,42 4,5000 1,89
2798 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL  MODELO TÁTIL ( ALERTA

OU DIRECIONAL)
m2    40,00 1,0500 42,00

(C) Total: 44,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 60,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 60,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1752 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 221126 - PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8544 7,48
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,6083 8,49

(B) Total: 15,97

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg    0,42 4,5000 1,89
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,3000 0,51
2799 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU

DIRECIONAL) 
m2    40,00 1,0500 42,00

(C) Total: 44,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 60,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 60,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1753 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230101 - FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 13,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1377 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB un    97,00 1,0000 97,00

(C) Total: 97,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 110,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 110,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1754 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230102 - FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 13,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1378 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 I LAFONTE /8766 I-18 IMAB un    82,51 1,0000 82,51

(C) Total: 82,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 96,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 96,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1755 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230103 - FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO (819 IMAB/719 LA FONTE) OU EQUIV. Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 13,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1379 FECHADURA SANITARIO LIVRE/OCUP 819 IMAB /719 LAFONTE un    62,00 1,0000 62,00

(C) Total: 62,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 75,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 75,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1756 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230104 - FECH. TIPO BICO DE PAPAGAIO (1222 LAFONTE/1161 E - 30  IMAB) OU EQUIV. Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0021 SERRALHEIRO 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93

(B) Total: 20,93

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1380 FECHADURA P/ PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) 1222 LAFONTE/1065-

E30 IMAB
un    71,53 1,0000 71,53

(C) Total: 71,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 92,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 92,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1757 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230105 - FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 13,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1381 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 B LA FONTE/8766 B-19 IMAB un    82,51 1,0000 82,51

(C) Total: 82,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 96,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 96,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1758 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230106 - TARGETA NIQUELADA No. 03 Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 6,98

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2227 TARJETA DE NIQUEL No. 3 un    2,50 1,0000 2,50

(C) Total: 2,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1759 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230107 - FECH.(BOLA) LAFONTE 2080-E / 1005-E VOUGA OU EQUIVALENTE Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 13,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1392 FECHADURA TIPO BOLA LAFONTE 2080-E / 1005-E VOUGA OU

EQUIVALENTE
un    165,00 1,0000 165,00

(C) Total: 165,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 178,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 178,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1760 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230108 - FECH. (BOLA) LAFONTE 2080-I / 005-I VOUGA OU EQUIVALENTE Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 13,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2354 FECHADURA TIPO BOLA LAFONTE 2080-I / 005-I VOUGA OU EQUIVALENTE un    118,00 1,0000 118,00

(C) Total: 118,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 131,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 131,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1761 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230109 - FECHADURA (BOLA) LAFONTE  2080-B / 005-B VOUGA OU EQUIVALENTE Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95

(B) Total: 13,95

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1333 FECHADURA TIPO BOLA LAFONTE 2080-B / 005-B VOUGA OU

EQUIVALENTE
un    118,00 1,0000 118,00

(C) Total: 118,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 131,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 131,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1762 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230110 - FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO PARAFUSADO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98

(B) Total: 6,98

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU

EQUIVALENTE
un    5,17 1,0000 5,17

(C) Total: 5,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1763 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230174 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H705 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS

PARA FIXAÇÃO
un    159,94 1,0000 159,94

(C) Total: 159,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 167,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 167,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1764 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230176 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
H706 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS

PARA FIXAÇÃO
un    207,35 1,0000 207,35

(C) Total: 207,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 215,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 215,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1765 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230201 - DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un    3,30 1,0000 3,30

(C) Total: 3,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1766 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230202 - DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1266 DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2 x 3" un    4,97 1,0000 4,97

(C) Total: 4,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1767 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230206 - CANTONEIRA PEQUENA P/DIVISORIAS Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2490 CANTONEIRA PEQUENA P/ DIVISORIAS un    22,00 1,0000 22,00

(C) Total: 22,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1768 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230207 - CANTONEIRA GRANDE P/DIVISORIAS Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2487 CANTONEIRA GRANDE P/DIVISORIAS un    24,00 1,0000 24,00

(C) Total: 24,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1769 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230208 - CHAPA SUPORTE P/DIVISORIAS Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2488 CHAPA SUPORTE P/DIVISORIAS un    26,50 1,0000 26,50

(C) Total: 26,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 26,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1770 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230209 - BATENTE C/ENCOSTO BORRACHA P/DIVISORIAS Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2485 BATENTE C/ENCOSTO BORRACHA P/DIVISORIAS un    42,00 1,0000 42,00

(C) Total: 42,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 42,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1771 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230210 - DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2486 DOBRADIÇA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS un    40,00 1,0000 40,00

(C) Total: 40,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 40,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 40,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1772 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230211 - PARAFUSO P/FERRAGENS/DIVISORIAS Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2494 PARAFUSO P/FERRAGENS/DIVISORIAS un    5,80 1,0000 5,80

(C) Total: 5,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,80
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1773 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230801 - CORRENTE 4 MM P/CADEADO Unidade: M     

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2516 CORRENTE DIAMETRO 4 MM Kg    14,03 0,2800 3,93

(C) Total: 3,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,93
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1774 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230802 - CADEADO 20 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2255 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 20 un    9,90 1,0000 9,90

(C) Total: 9,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1775 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230803 - CADEADO 30 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2256 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un    13,00 1,0000 13,00

(C) Total: 13,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1776 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 230804 - CADEADO 50 MM Unidade: Un    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2257 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 50 un    28,00 1,0000 28,00

(C) Total: 28,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1777 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 240104 - TÁBUA APARELHADA PARA  GUICHÊ Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 3,8562 53,79

(B) Total: 53,79

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2066 TABUA DE 30 CM APARELHADA m     11,00 3,6667 40,33

(C) Total: 40,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 94,12
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 94,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1778 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 240105 - PORTA GIZ TIPO 1 - PADRÃO GOINFRA Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6315 5,53
0024 MARCENEIRO 7,38 13,95 89,05 0,6315 8,81

(B) Total: 14,34

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2764 CANTONEIRA 1 1/4"X1 1/4" CH. 1/4" Kg    4,84 0,1126 0,54
2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un    0,20 2,5000 0,50
2698 MAD.DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(I=1,6) m3    3.428,57 0,0079 27,09
2770 PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM un    0,04 1,2500 0,05

(C) Total: 28,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 42,52
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,52

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1779 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 240106 - BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4210 3,68
0024 MARCENEIRO 7,38 13,95 89,05 0,4210 5,87

(B) Total: 9,55

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2698 MAD.DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(I=1,6) m3    3.428,57 0,0037 12,69
2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un    0,20 1,9200 0,38
2427 PREGO 17 X 21 Kg    6,23 0,0220 0,14

(C) Total: 13,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,76
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1780 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 240107 - PALCO MOVEL EM ASSOALHO EM IPE ENCERADO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,6000 14,00
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93

(B) Total: 34,93

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1239 CERA  (D = 0,95 KG/L) Kg    4,63 0,1176 0,54
1112 ASSOALHO DE IPE ( EXTRA) m2    168,29 1,4446 243,11
1859 PREGO 12x12" Kg    8,05 0,1796 1,45
1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,2588 1,55
1896 POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) m2    10,00 1,3758 13,76
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 5,5228 28,94
2132 VIGOTA DE MADEIRA 6x16 m     20,57 1,2075 24,84

(C) Total: 314,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 349,12
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 349,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1781 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 240108 - QUADRO  AVISO-MADEIRA DE LEI/COMPENS. 10MM/CORTIÇA/FELTRO ( SIMILAR AO TIPO 1) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 2,7778 38,75
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,7778 24,31

(B) Total: 63,06

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,0150 0,13
2381 CORTICA 60X90CMX6MM un    68,25 2,0833 142,19
2249 COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA-VIROLINHA OU

EQUIVALENTE 2,2X1,60
m2    24,40 1,0746 26,22

2360 COLA BRANCA ( 1L = 1,2 KG) Kg    13,70 0,1736 2,38
1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l     17,86 0,6944 12,40
1859 PREGO 12x12" Kg    8,05 0,0510 0,41
2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un    0,20 1,3889 0,28
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,0117 25,07
2303 FELTRO m2    9,29 0,9722 9,03
2383 LIXA P/MADEIRA No.220 un    0,95 0,3472 0,33
2384 LIXA P/MADEIRA No.240 un    0,95 0,3472 0,33
2050 TINTA A BASE VERNIZ POLIURET. l     32,00 0,0810 2,59

(C) Total: 221,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 284,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 284,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1782 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 240109 - ESTRADO ESC.20 SALAS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 4,4118 38,60
0024 MARCENEIRO 7,38 13,95 89,05 4,4118 61,54

(B) Total: 100,14

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1218 CAIBRO 5x6 m     6,96 3,3529 23,34
1893 PARAFUSO 8x110 MM un    0,62 7,3529 4,56
1860 PREGO 15x15 Kg    6,90 0,1061 0,73
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m     2,33 11,3647 26,48
2132 VIGOTA DE MADEIRA 6x16 m     20,57 3,0000 61,71

(C) Total: 116,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 216,96
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 216,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1783 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 240110 - QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 4,0000 35,00
0024 MARCENEIRO 7,38 13,95 89,05 5,0000 69,75

(B) Total: 104,75

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2360 COLA BRANCA ( 1L = 1,2 KG) Kg    13,70 0,3000 4,11
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1 m2    7,85 3,5200 27,63
1176 BUCHA FISCHER COM PARAFUSO 10 CM - S16 un    4,04 4,0000 16,16
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 7,9200 16,32
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,0130 27,86
2303 FELTRO m2    9,29 1,2000 11,15

(C) Total: 103,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 207,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 207,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1784 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 240200 - PORTINHOLA EM COMPENSADO 18MM / REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0024 MARCENEIRO 7,38 13,95 89,05 15,8500 221,11
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 15,8500 138,69

(B) Total: 359,80

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l     17,86 2,3192 41,42
2247 COMPENSADO 18 MM MOVELEIRO COLA BRANCA-VIROLINHA OU

EQUIVALENTE 2,2x1,60
m2    42,59 1,2000 51,11

1391 FORMICA LISA (3,08 X 1,25 ) m2    24,42 2,5770 62,93
(C) Total: 155,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 515,26
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 515,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1785 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 240203 - PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,8994 16,62
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,7305 10,19
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2428 17,34

(B) Total: 44,15

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 2,4665 0,96
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 2,4665 1,33
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0153 1,27
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,0755 0,65
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 1,5110 1,13
2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" Kg    4,88 7,7571 37,85
2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un    0,20 18,7912 3,76
2050 TINTA A BASE VERNIZ POLIURET. l     32,00 0,4080 13,06
2069 TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 5X11X24 CM un    1,20 35,3720 42,45
2049 TINTA A BASE DE SILICONE l     15,94 0,1802 2,87
2385 TABUA DE 20 CM APARELHADA m     8,00 1,8316 14,65
2066 TABUA DE 30 CM APARELHADA m     11,00 2,7474 30,22

(C) Total: 150,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 194,35
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 194,35

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1786 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 240208 - BATE MACA 2,5 X 12 CM/ENVERNIZ. E ASSENTADO Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4210 3,68
0024 MARCENEIRO 7,38 13,95 89,05 0,4210 5,87

(B) Total: 9,55

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un    0,20 1,9200 0,38
2698 MAD.DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(I=1,6) m3    3.428,57 0,0038 13,03
2427 PREGO 17 X 21 Kg    6,23 0,0220 0,14

(C) Total: 13,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1787 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 240209 - PRATELEIRA EST.CAIBRO 4+1 TABUAS APARELHADAS E ENVERNIZADAS Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5499 4,81
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 4,0000 55,80
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 1,6302 22,74

(B) Total: 83,35

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,2207 1,91
1218 CAIBRO 5x6 m     6,96 8,3490 58,11
2427 PREGO 17 X 21 Kg    6,23 0,4328 2,70
2384 LIXA P/MADEIRA No.240 un    0,95 2,6757 2,54
2385 TABUA DE 20 CM APARELHADA m     8,00 13,2192 105,75
2050 TINTA A BASE VERNIZ POLIURET. l     32,00 1,4716 47,09

(C) Total: 218,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 301,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 301,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1788 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 240210 - SUBSTITUIÇÃO DA MADEIRA DE LEI DA TABELA DE BASQUETE - INCLUSO PINTURA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,2362 10,82
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 2,1795 30,40

(B) Total: 69,12

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,3232 2,80
2384 LIXA P/MADEIRA No.240 un    0,95 0,8136 0,77
2699 FUNDO BRANCO FOSCO l     24,28 0,5813 14,11
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,1076 230,57
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,4958 13,17
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0240 0,04

(C) Total: 261,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 330,58
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 330,58

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1789 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 250101 - ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) Unidade: H     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0001 ENGENHEIRO 38,56 58,50 51,72 1,0000 58,50

(B) Total: 58,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 58,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 58,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1790 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 250102 - MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) Unidade: H     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0003 MESTRE DE OBRAS (ENCARREG.X1,85) 19,11 28,99 51,72 1,0000 28,99

(B) Total: 28,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,99
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1791 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 250103 - ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) Unidade: H     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0002 ENCARREGADO 10,33 15,67 51,72 1,0000 15,67

(B) Total: 15,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1792 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 250104 - VIGIA DE OBRAS (DIURNO)  - (OBRAS CIVIS) Unidade: H     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0016 VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) 4,63 7,02 51,72 1,0000 7,02

(B) Total: 7,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1793 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 250105 - ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) Unidade: H     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0017 ALMOXARIFE/APONTADOR 7,38 11,20 51,72 1,0000 11,20

(B) Total: 11,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,20
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1794 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 250109 - APONTADOR - (OBRAS CIVIS) Unidade: H     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0017 ALMOXARIFE/APONTADOR 7,38 11,20 51,72 1,0000 11,20

(B) Total: 11,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,20
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1795 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 250110 - VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO  E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. Unidade: H     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0037 VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO

DIURNO (SALÁRIO X 1,5864)
7,34 11,14 51,72 1,0000 11,14

(B) Total: 11,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1796 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 250111 - VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS Unidade: H     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0036 VIGIA DE OBRA NOTURNO (SALÁRIO X 1,1773) 5,45 8,27 51,72 1,0000 8,27

(B) Total: 8,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,27
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1797 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 250112 - ADMINISTRATIVO DE OBRAS - " APONTARIFE " - ( OBRAS CIVIS ) Unidade: H     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0035 ADMINISTRATIVO DE OBRAS - " APONTARIFE " 8,24 12,50 51,72 1,0000 12,50

(B) Total: 12,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1798 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 250113 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) Unidade: h     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0038 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 8,59 13,03 51,72 1,0000 13,03

(B) Total: 13,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1799 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 260101 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A CAL Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75

(B) Total: 1,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1800 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 260102 - REMOCAO DE PINTURA A TEMPERA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63

(B) Total: 2,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1801 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 260103 - LIMPEZA DE ESTRUT.METAL.S/ANDAIME Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58

(B) Total: 1,58

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1262 ESCOVA DE AÇO un    4,00 0,0100 0,04

(C) Total: 0,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,62
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1802 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 260104 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50

(B) Total: 3,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,50
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1803 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 260105 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38

(B) Total: 4,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1970 SOLVENTE l     8,50 0,1000 0,85

(C) Total: 0,85

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1804 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 260201 - CAIACAO TRES DEMAOS MUROS E PAREDES - (OB.C.) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0150 0,13
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 1,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1233 CAL PARA PINTURA Kg    0,98 0,6000 0,59
1805 OLEO DE LINHACA l     10,40 0,0225 0,23

(C) Total: 0,82

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1805 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 260202 - CAIACAO DUAS DEMAOS MUROS E PAREDES - (OB.C.) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84

(B) Total: 0,93

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1233 CAL PARA PINTURA Kg    0,98 0,3600 0,35
1805 OLEO DE LINHACA l     10,40 0,0135 0,14

(C) Total: 0,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1806 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 260204 - CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95

(B) Total: 2,04

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1233 CAL PARA PINTURA Kg    0,98 0,3600 0,35
1805 OLEO DE LINHACA l     10,40 0,0135 0,14

(C) Total: 0,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1807 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 260601 - PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0928 0,81
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,2600 3,63

(B) Total: 4,44

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,1200 0,79
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,1000 0,08
2048 TINTA TEXTURIZADA Kg    3,58 1,0326 3,70

(C) Total: 4,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,01
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1808 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 260801 - PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1254 1,10
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,0407 0,57

(B) Total: 1,67

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2049 TINTA A BASE DE SILICONE l     15,94 0,1500 2,39

(C) Total: 2,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,06
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1809 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 260901 - PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0822 0,72
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,2437 3,40

(B) Total: 4,12

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,0330 0,29
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,4000 0,30
2050 TINTA A BASE VERNIZ POLIURET. l     32,00 0,2200 7,04

(C) Total: 7,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1810 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 260902 - PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1254 1,10
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 3,19

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,0330 0,29
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,2500 0,19
2237 VERNIZ ACRILICO l     13,61 0,2200 2,99

(C) Total: 3,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,66
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,66

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1811 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 260909 - PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0822 0,72
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,3463 4,83

(B) Total: 5,55

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,1000 0,08
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,1200 0,79
2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l     18,36 0,2240 4,11

(C) Total: 4,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1812 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261000 - PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0822 0,72
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,3021 4,21

(B) Total: 4,93

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,1200 0,79
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,1000 0,08
2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l     18,36 0,1600 2,94

(C) Total: 3,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,74
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1813 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261001 - PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0822 0,72
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 4,91

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,1000 0,08
2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l     18,36 0,1600 2,94

(C) Total: 3,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,93
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1814 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261002 - PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0023 APLICADOR DE EPOXI 7,38 13,95 89,05 0,3809 5,31
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3809 3,33

(B) Total: 8,64

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1273 TINTA EPOXI C/CATALIZADOR l     54,17 0,2268 12,29

(C) Total: 12,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,93
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 20,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1815 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261003 - EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0023 APLICADOR DE EPOXI 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,07

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 1,5000 1,13
1711 MASSA EPOXI BI-COMPONENTE (COM CATALIZADOR) Kg    23,95 0,8000 19,16

(C) Total: 20,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 27,36
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 27,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1816 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261005 - PINTURA COM SELADOR ACRILICO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,0443 0,62

(B) Total: 0,62

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,1200 0,79

(C) Total: 0,79

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,41
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,41

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1817 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261006 - PINTURA LATEX UMA DEMAO COM SELADOR Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0822 0,72
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09

(B) Total: 2,81

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,1200 0,79
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,1000 0,08
2052 TINTA PVA LATEX l     13,61 0,1200 1,63

(C) Total: 2,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1818 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261008 - FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2735 2,39
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,2411 3,36

(B) Total: 5,75

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,0386 0,33
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,1800 0,38
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l     8,20 0,1286 1,05
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0027 0,01

(C) Total: 1,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,52
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,52

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1819 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261009 - FUNDO PRIMER P/ ESTR. METALICA (2 DEMAOS) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,1300 1,81

(B) Total: 2,42

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2500 0,53
2074 FUNDO PRIMER ADMIRAL CINZA 581 SUMARÉ / REKOMAR PRB 502 CINZA

RENNER OU EQUIVALENTE
l     22,23 0,2200 4,89

2073 DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE l     15,25 0,0300 0,46
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0053 0,01

(C) Total: 5,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1820 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261010 - FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 1 DEMAO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,2411 3,36

(B) Total: 3,36

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2073 DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE l     15,25 0,0055 0,08
2467 PRIMER SUPER-GALVITE l     33,87 0,0554 1,88
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0027 0,01

(C) Total: 1,97

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,33
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1821 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261300 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 5,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1706 MASSA CORRIDA P.V.A. Kg    2,43 0,7000 1,70
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,1500 0,11

(C) Total: 1,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1822 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261301 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1485 1,30
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,2016 2,81

(B) Total: 4,11

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,1000 0,08
1706 MASSA CORRIDA P.V.A. Kg    2,43 0,4500 1,09

(C) Total: 1,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,28
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1823 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261302 - PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0822 0,72
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,2438 3,40

(B) Total: 4,12

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,1200 0,79
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,1000 0,08
2052 TINTA PVA LATEX l     13,61 0,1700 2,31

(C) Total: 3,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,30
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1824 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261303 - PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0822 0,72
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19

(B) Total: 4,91

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,1000 0,08
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,1200 0,79
2052 TINTA PVA LATEX l     13,61 0,2400 3,27

(C) Total: 4,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,05
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1825 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261304 - EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,07

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1707 MASSA CORRIDA ACRILICA Kg    4,67 0,7500 3,50
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,3000 0,23

(C) Total: 3,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,80
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1826 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261305 - EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1856 1,62
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,2352 3,28

(B) Total: 4,90

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,2000 0,15
1707 MASSA CORRIDA ACRILICA Kg    4,67 0,4821 2,25

(C) Total: 2,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,30
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1827 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261306 - PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0822 0,72
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 2,12

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,1000 0,08
2052 TINTA PVA LATEX l     13,61 0,1000 1,36

(C) Total: 1,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1828 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261307 - PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0822 0,72
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79

(B) Total: 3,51

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,1000 0,08
2052 TINTA PVA LATEX l     13,61 0,1700 2,31

(C) Total: 2,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1829 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261308 - PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0822 0,72
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 4,21

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,1000 0,08
2052 TINTA PVA LATEX l     13,61 0,2400 3,27

(C) Total: 3,35

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,56
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1830 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261401 - EMASSAMENTO A OLEO EM PAREDES 2 DEMAOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,07

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,2500 0,19
1708 MASSA A OLEO Kg    14,62 0,5800 8,48

(C) Total: 8,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,74
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1831 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261501 - EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88

(B) Total: 7,07

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1708 MASSA A OLEO Kg    14,62 0,4500 6,58
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,4000 0,30

(C) Total: 6,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1832 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261502 - PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2735 2,39
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,4822 6,73

(B) Total: 9,12

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,0329 0,28
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,1800 0,14
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,1097 2,91
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0053 0,01

(C) Total: 3,34

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1833 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261503 - PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1407 1,23
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,4822 6,73

(B) Total: 7,96

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,0329 0,28
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,0400 0,08
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,1097 2,91
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0053 0,01

(C) Total: 3,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 11,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1834 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261504 - PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2735 2,39
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,2411 3,36

(B) Total: 5,75

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,0165 0,14
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,0400 0,08
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,0549 1,46
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0027 0,01

(C) Total: 1,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1835 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261548 - PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0822 0,72
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51

(B) Total: 3,23

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,0200 0,17
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,1000 0,08
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,0960 2,55

(C) Total: 2,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,03
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1836 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261550 - PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0822 0,72
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,3463 4,83

(B) Total: 5,55

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,0320 0,28
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,1000 0,08
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,1200 0,79
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,1600 4,25

(C) Total: 5,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1837 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261560 - PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2735 2,39
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,4822 6,73

(B) Total: 9,12

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,0715 0,62
2384 LIXA P/MADEIRA No.240 un    0,95 0,1800 0,17
2699 FUNDO BRANCO FOSCO l     24,28 0,1286 3,12
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,1097 2,91
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0053 0,01

(C) Total: 6,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,95
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 15,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1838 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261602 - PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2735 2,39
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,4822 6,73

(B) Total: 9,12

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,1800 0,38
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,1090 2,90
1970 SOLVENTE l     8,50 0,0715 0,61
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l     8,20 0,1286 1,05
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0053 0,01

(C) Total: 4,95

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 14,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1839 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261603 - PINT.GRAFITE ESQUAD.FERRO (DUPLA FUNÇÃO - FUNDO E ACABAMENTO) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2735 2,39
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,4822 6,73

(B) Total: 9,12

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,1800 0,38
1970 SOLVENTE l     8,50 0,0307 0,26
2054 TINTA GRAFITE l     25,83 0,1024 2,64
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0053 0,01

(C) Total: 3,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,41
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,41

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1840 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261605 - PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ) - 5,00X1,20M Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 3,0000 41,85
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 6,0000 52,50

(B) Total: 94,35

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 3,0000 2,25
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,7200 4,73
1708 MASSA A OLEO Kg    14,62 3,0000 43,86
2062 TINTA PARA QUADRO DE GIZ l     25,83 1,5500 40,04
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,2500 6,64
1970 SOLVENTE l     8,50 0,3800 3,23

(C) Total: 100,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 195,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 195,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1841 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261606 - PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75

(B) Total: 15,73

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1708 MASSA A OLEO Kg    14,62 0,5000 7,31
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,1200 0,79
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,5000 0,38
1970 SOLVENTE l     8,50 0,0633 0,54
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,0417 1,11
2062 TINTA PARA QUADRO DE GIZ l     25,83 0,2583 6,67

(C) Total: 16,80

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 32,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 32,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1842 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261607 - PINTURA CERAMICA P/BEIRAL Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90

(B) Total: 27,90

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l     18,36 0,1600 2,94

(C) Total: 2,94

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 30,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 30,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1843 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261609 - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,1300 1,81

(B) Total: 2,42

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2500 0,53
2073 DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE l     15,25 0,0300 0,46
2072 TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/

AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE
l     30,09 0,1600 4,81

2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0053 0,01

(C) Total: 5,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1844 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261610 - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0420 0,37
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,0780 1,09

(B) Total: 1,46

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2073 DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE l     15,25 0,0192 0,29
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2500 0,53
2072 TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/

AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE
l     30,09 0,0960 2,89

2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0027 0,01

(C) Total: 3,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,18
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1845 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261611 - PINTURA  ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,1300 1,81

(B) Total: 2,42

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2500 0,53
1698 DILUENTE NR 905 SUMARÉ/ SOLVENTE LIMPEZA RENNER OU

EQUIVALENTE
l     16,17 0,0300 0,49

2712 TINTA ALQUIDICA DF SUMALUX SUMARÉ / REKOMAR DFB RENNER (AZUL
/AMARELO/CINZA/VERDE) OU EQUIVALENTE

l     33,10 0,1600 5,30

2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0053 0,01

(C) Total: 6,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1846 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261620 - LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 5,9722 83,31

(B) Total: 83,31

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l     18,36 0,0896 1,65

(C) Total: 1,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 84,96
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 84,96

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1847 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261623 - LETREIRO PEQ.PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 13,8050 192,58

(B) Total: 192,58

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l     18,36 0,1344 2,47

(C) Total: 2,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 195,05
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 195,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1848 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261700 - DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40

(B) Total: 5,78

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2430 FITA CREPE 19MM m     0,05 2,0000 0,10
1227 TINTA POLIESPORTIVA l     8,67 0,0300 0,26

(C) Total: 0,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,14
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1849 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 261703 - PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0822 0,72
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,3463 4,83

(B) Total: 5,55

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1227 TINTA POLIESPORTIVA l     8,67 0,2400 2,08

(C) Total: 2,08

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,63
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 7,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1850 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270105 - PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.
000M2

Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2701 GRAMA PLACA BATATAIS P/C.FUT.(PREP/PLANT.C/IRRIG/ROLO/ADUBO) m2    6,00 1,0000 6,00

(C) Total: 6,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1851 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270202 - PLANTIO GRAMA BATATAIS MUDA C/ M.O. IRRIG. ADUBO E TERRA VEG.(OC) A<11.000M2 Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4155 3,64
0019 JARDINEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1984 2,77

(B) Total: 6,41

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1440 ADUBO MINERAL NPK (4/14/8) Kg    1,25 0,3000 0,38
1434 GRAMA BATATAIS EM MUDAS (0,33 M2 PLACA) m2    1,36 1,0000 1,36
2057 TERRA VEGETAL m3    12,50 0,0300 0,38

(C) Total: 2,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 8,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1852 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270205 - GRADE PROTEÇÃO 50X50CM EM CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS ESPAÇADAS EM 17CM - PARA MUDA DE
ÁRVORE

Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3333 2,92
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93

(B) Total: 23,85

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1218 CAIBRO 5x6 m     6,96 8,4000 58,46
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m     2,33 18,9000 44,04
1860 PREGO 15x15 Kg    6,90 0,3000 2,07

(C) Total: 104,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 128,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 128,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1853 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270206 - IRRIGACAO P/30 DIAS / AREA PLANTADA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0750 0,66

(B) Total: 0,66

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2755 CONSUMO DE AGUA (CATEGORIA PÚBLICA) m3    8,96 0,1090 0,98

(C) Total: 0,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1854 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270207 - PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2 Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0019 JARDINEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1323 1,85
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3370 2,95

(B) Total: 4,80

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1440 ADUBO MINERAL NPK (4/14/8) Kg    1,25 0,3000 0,38
1433 GRAMA BATATAIS EM PLAQUETAS m2    4,13 1,0000 4,13
2057 TERRA VEGETAL m3    12,50 0,0300 0,38

(C) Total: 4,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,69
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1855 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270210 - PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3033 2,65
0019 JARDINEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1191 1,66

(B) Total: 4,31

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1440 ADUBO MINERAL NPK (4/14/8) Kg    1,25 0,3000 0,38
2775 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS m2    4,57 1,0000 4,57
2057 TERRA VEGETAL m3    12,50 0,0300 0,38

(C) Total: 5,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1856 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270211 - ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU
PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0019 JARDINEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0900 1,26
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8279 7,24

(B) Total: 8,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0027 0,22
2057 TERRA VEGETAL m3    12,50 0,0320 0,40
2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg    1,28 0,0740 0,09
2792 CALCÁRIO Kg    0,27 0,0740 0,02

(C) Total: 0,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1857 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270212 - ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=
0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,9790 17,32
0019 JARDINEIRO 7,38 13,95 89,05 0,2300 3,21

(B) Total: 20,53

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0064 0,53
2057 TERRA VEGETAL m3    12,50 0,2050 2,56
2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg    1,28 0,8000 1,02
2792 CALCÁRIO Kg    0,27 0,8000 0,22

(C) Total: 4,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1858 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270213 - PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS
C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9518 8,33
0019 JARDINEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12

(B) Total: 9,45

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0100 0,83
2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg    1,28 0,2500 0,32
2792 CALCÁRIO Kg    0,27 0,2500 0,07

(C) Total: 1,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 10,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1859 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270215 - PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA ( PLANTIO DA GRAMA
INCLUSO)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3850 3,37
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1760 2,46

(B) Total: 5,83

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2775 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS m2    4,57 0,3500 1,60
2776 CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA m2    20,00 1,0000 20,00
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0200 1,66
2057 TERRA VEGETAL m3    12,50 0,0292 0,37

(C) Total: 23,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,46
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 29,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1860 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270230 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20 MPA Unidade: m2    
Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0015 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0010- SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00. 

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4745 4,15
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 6,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0557 4,61
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    3,00 0,0025 0,01

2783 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM,FCK=20MPA (PAVER) -
COMERCIAL

m2    20,00 1,0000 20,00

2782 GASOLINA l     4,76 0,0188 0,09
(C) Total: 24,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 31,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1861 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270232 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA Unidade: m2    
Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0015 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0010 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00. 

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4745 4,15
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 6,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0528 4,37
2782 GASOLINA l     4,76 0,0188 0,09
2784 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM,FCK=35MPA (PAVER) m2    27,00 1,0000 27,00
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    3,00 0,0025 0,01

(C) Total: 31,47

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,85
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1862 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270234 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 35 MPA Unidade: m2    
Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0015 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0010 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00. 

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4745 4,15
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 6,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0546 4,52
2782 GASOLINA l     4,76 0,0188 0,09
2785 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM,FCK=35MPA (PAVER) m2    33,00 1,0000 33,00
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    3,00 0,0025 0,01

(C) Total: 37,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 44,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 44,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1863 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270236 - PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA Unidade: m2    
Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0015 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0010 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00. 

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4745 4,15
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 6,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0564 4,67
2786 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM,FCK=35MPA (PAVER) m2    43,00 1,0000 43,00
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    3,00 0,0025 0,01

2782 GASOLINA l     4,76 0,0188 0,09
(C) Total: 47,77

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 54,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 54,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1864 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270308 - MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM ( H=2,40M ) COM
FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3634 3,18
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,3634 5,07
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,4371 12,57
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,9518 13,28
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,0352 0,49
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0467 0,49
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0379 0,53

(B) Total: 35,61

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0290 2,40
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0210 1,57
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0129 1,10
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0922 0,62
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 0,6027 2,68
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 3,1168 12,62
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 0,3372 1,38
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 1,0147 4,34
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 21,5954 8,42
2360 COLA BRANCA ( 1L = 1,2 KG) Kg    13,70 0,0084 0,12
2383 LIXA P/MADEIRA No.220 un    0,95 0,0013 0,00
2476 PRIMER PU VIAPOL/ PROTEGI PRIMER OU EQUIVALENTE G     0,13 2,8674 0,37
2475 SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX cm3   0,06 15,3257 0,92
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0301 2,71
2879 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK  = 4,5 MPA (NBR

6136)
un    2,29 8,9249 20,44

2880 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR
 6136)

un    2,56 1,8214 4,66

2881 EPS (ISOPOR OU EQUIVALENTE) 10MM m2    2,12 0,0141 0,03
2882 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (

NBR 6136)
un    1,29 4,8102 6,21

(C) Total: 70,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 106,20
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 106,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1865 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270310 - MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (
PADRÃO GOINFRA)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,2864 4,00
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4318 3,78
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1389 1,94
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2712 11,12
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5697 7,95
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0914 0,96

(B) Total: 29,75

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 16,6864 6,51
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,6896 0,91
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 2,0114 8,25
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 0,8250 3,53
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 1,2618 5,62
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0746 0,50
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg    6,50 0,0064 0,04
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0209 1,78
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0209 1,57
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0561 4,65
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0321 0,19
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,2846 1,49
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,4436 2,50
2034 TIJOLO FURADO 19x19x9 un    0,48 20,9248 10,04

(C) Total: 47,58

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 77,33
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 77,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1866 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270312 - MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (
PADRÃO GOINFRA)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3974 3,48
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,2663 3,71
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1257 1,75
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0897 0,94
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5722 7,98
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3094 11,46

(B) Total: 29,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0557 4,61
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0204 1,53
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0204 1,74
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg    6,50 0,0063 0,04
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0691 0,47
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 1,1543 5,14
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 0,6600 2,82
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 1,9914 8,16
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,7377 0,94
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 16,3854 6,39
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,2277 1,19
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0286 0,17
2034 TIJOLO FURADO 19x19x9 un    0,48 21,5227 10,33
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,4103 2,31

(C) Total: 45,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 75,16
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 75,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1867 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270314 - MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (
PADRÃO GOINFRA)

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,2798 3,90
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4580 4,01
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1707 2,38
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2241 10,71
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5788 8,07
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0862 0,91

(B) Total: 29,98

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 15,9956 6,24
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,8011 0,97
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 0,3667 1,57
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 0,2933 1,20
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 2,7904 11,30
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 0,4527 2,01
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg    6,50 0,0100 0,07
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0709 0,48
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0196 1,67
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0196 1,47
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0544 4,51
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0369 0,22
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,2300 1,21
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,5811 3,27
2034 TIJOLO FURADO 19x19x9 un    0,48 22,3078 10,71

(C) Total: 46,90

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 76,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 76,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1868 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270501 - LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31

(B) Total: 1,31

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0110 ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L) l     3,54 0,0500 0,18
1971 SABAO EM PO Kg    4,98 0,0100 0,05
2840 AMÔNIA ( D = 0,771 KG/DM3) Kg    5,03 0,0597 0,30

(C) Total: 0,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,84
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1869 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270502 - LIMPEZA COM ÁCIDO MURIÁTICO (1:20), NEUTRALIZADO COM  AMÔNIA (1:14) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1345 1,18

(B) Total: 1,18

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0110 ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L) l     3,54 0,0500 0,18
2840 AMÔNIA ( D = 0,771 KG/DM3) Kg    5,03 0,0597 0,30

(C) Total: 0,48

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,66
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1,66

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1870 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270503 - PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 8 CM PRE-FABR.FCK 22 MPA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4745 4,15
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 6,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0473 3,92
2305 PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) 8 CM FCK=22 MPA m2    33,25 1,0000 33,25
2782 GASOLINA l     4,76 0,0188 0,09
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    3,00 0,0025 0,01

(C) Total: 37,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 43,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 43,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1871 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270504 - PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 6 CM PRE-FABR.FCK 18 MPA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4745 4,15
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 6,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2047 PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) 6 CM FCK=18MPA m2    27,00 1,0000 27,00
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0473 3,92
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    3,00 0,0025 0,01

2782 GASOLINA l     4,76 0,0188 0,09
(C) Total: 31,02

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,40
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 37,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1872 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270601 - PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 10 CM FCK=35 MPA PRE-FABR. Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4745 4,15
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23

(B) Total: 6,38

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0473 3,92
1156 PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) DE 10 CM.35MPA m2    37,85 1,0000 37,85
2782 GASOLINA l     4,76 0,0188 0,09
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    3,00 0,0025 0,01

(C) Total: 41,87

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 48,25
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 48,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1873 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270602 - CALCAMENTO COM PARALELEPIPEDO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0034 CALCETEIRO 7,38 13,95 89,05 0,3200 4,46
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4745 4,15

(B) Total: 8,61

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0863 7,15
1884 PARALELEPIPEDO m2    80,00 1,0000 80,00
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (

MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    3,00 0,0025 0,01

2782 GASOLINA l     4,76 0,0188 0,09
(C) Total: 87,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 95,86
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 95,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1874 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270603 - REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8 Unidade: m2    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2414 REDE DE PROTECAO FIO 2MM MALHA 5X5MM C/GANCHO E BUCHA S8

COLOCADO
m2    18,00 1,0000 18,00

(C) Total: 18,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 18,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1875 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270619 - ARAME FARPADO 3 FIOS EM ALAMBRADO E/OU MURO EXISTENTES Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1767 1,55

(B) Total: 1,55

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0101 ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 M) m     0,55 3,0000 1,65
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0092 0,07

(C) Total: 1,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,27
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 3,27

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1876 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270620 - ALAMBRADO (2ª OPÇÃO) EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150X7M / TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 / TELA
MALHA 4" FIO 12 

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0139 0,19
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1444 1,26
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0027 0,04
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0007 0,01

(B) Total: 1,50

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg    6,50 0,0409 0,27
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0004 0,03
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0002 0,02
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0002 0,02
3679 CAMINHAO MUNCK 12 TON. ( MÍNIMO 4 HORAS) h     130,00 0,0205 2,67
2231 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.12 Kg    5,24 0,0205 0,11
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,1871 0,07
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m     2,06 0,0003 0,00
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,0037 0,04
3947 POSTE DE CONCRETO DT 7/150 un    246,00 0,0295 7,26
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,0004 0,00
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0044 0,04
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0271 0,15
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0034 0,02
2058 TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 m2    9,20 1,0500 9,66
2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg    5,23 2,3051 12,06
2944 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    8,83 1,0000 8,83

(C) Total: 41,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 42,75
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 42,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1877 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270621 - ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE)
SEM PINTURA

Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0411 0,57
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0044 0,05
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0656 0,92
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1763 1,54

(B) Total: 3,08

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 4,9422 1,93
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0060 0,51
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0060 0,54
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0087 0,72
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg    6,50 0,0145 0,09
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 0,1830 0,81
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg    4,05 0,6450 2,61
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,1100 0,79
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0144 0,10
2502 AREIA FINA m3    80,00 0,0005 0,04
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0037 0,03
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0064 0,04
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0047 0,04
1863 PREGO 18x30 Kg    5,99 0,0048 0,03
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,0037 0,04
2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg    5,23 4,4637 23,35
2058 TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 m2    9,20 1,0500 9,66
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,0733 0,41
2945 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    13,62 1,0000 13,62

(C) Total: 55,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 58,44
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 58,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1878 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270701 - ALAMBRADO CANO FERRO GALVANIZADO 2" E TELA H=2M PADRÃO GOINFRA Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,3848 12,12
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,8140 11,36
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9400 8,23
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2300 3,21
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0600 0,63

(B) Total: 36,39

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0200 0,14
1120 ACO CA-25 Kg    4,94 1,8302 9,04
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 0,5500 2,35
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 0,3500 1,56
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0500 4,14
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0250 2,26
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0250 2,13
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 14,7200 5,74
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,2381 2,52
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,2383 1,43
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 3,8418 20,13
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0044 0,04
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0264 0,15
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0595 0,42
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,1488 0,32
2058 TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 m2    9,20 1,6255 14,95
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 1,9403 10,92
H682 TUBO FERRO GALVANIZADO 2" m     43,10 3,5000 150,85
2946 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    71,32 1,0000 71,32

(C) Total: 300,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 336,80
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 336,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1879 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270702 - ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINFRA Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,7966 15,72
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 1,3674 19,08

(B) Total: 34,80

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 9,3440 3,64
1218 CAIBRO 5x6 m     6,96 0,2000 1,39
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0130 1,11
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0130 1,17
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 0,6384 2,84
0101 ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 M) m     0,55 3,0300 1,67
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 1,0500 4,49
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0328 0,22
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0312 0,22
2702 ARAME GALVANIZADO No. 10 Kg    6,50 0,2194 1,43
2357 POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E

ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM)
un    20,00 0,2000 4,00

1332 POSTE ESTICADOR COM INCLINAÇÃO 12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE
8.0MM E ESTRIBOS 5.0MM A CADA 15CM)

un    43,00 0,1000 4,30

1709 POSTE CONCRETO COM INCLINAÇÃO 10X10CM E H=2,76M( 4 FERROS DE
6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA 15CM)

un    37,00 0,4000 14,80

1862 PREGO 19x27 Kg    5,99 0,0789 0,47
2058 TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 m2    9,20 1,7800 16,38
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,1500 0,84
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0191 1,72

(C) Total: 60,69

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 95,49
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 95,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1880 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270704 - CERCA PROVISÓRIA EM MADEIRA ROLIÇA ( EUCALIPTO SEM TRATAMENTO) H = 1,70M, COM 9 FIOS DE
ARAME FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2,50 M

Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6039 5,28
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,3019 4,21

(B) Total: 9,49

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0101 ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 M) m     0,55 9,0500 4,98
1129 ARESTA PARA CERCA DE ARAME Kg    12,00 0,0129 0,15
2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m     1,23 1,1508 1,42

(C) Total: 6,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,04
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 16,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1881 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270705 - CERCA EM MADEIRA ROLIÇA ( EUCALIPTO COM TRATAMENTO ) COM H=1,70 M E 9 FIOS DE ARAME
FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M  E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2,50 M

Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,3019 4,21
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6039 5,28

(B) Total: 9,49

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1129 ARESTA PARA CERCA DE ARAME Kg    12,00 0,0129 0,15
0101 ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 M) m     0,55 9,0500 4,98
2876 POSTE ESTICADOR MADEIRA ROLIÇA ( EUCALIPTO COM TRATAMENTO )

PARA CERCA ( H = 3,20 M )
un    89,32 0,0420 3,75

2877 POSTE MADEIRA ROLIÇA ( EUCALIPTO COM TRATAMENTO ) PARA CERCA
 ( H = 2,20 M )

un    13,50 0,4620 6,24

(C) Total: 15,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,61
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 24,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1882 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270802 - MASTROS PARA BANDEIRAS EM  FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) -  3 UNIDADES Unidade: CJ    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6345 5,55
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,5559 13,61
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,5559 21,70
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 1,6781 23,41

(B) Total: 64,27

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0579 5,23
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0579 4,94
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 26,4000 10,30
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0240 0,21
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0500 0,35
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0728 0,40
2073 DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE l     15,25 0,0128 0,20
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,4176 0,89
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,4000 4,23
2467 PRIMER SUPER-GALVITE l     33,87 0,1285 4,35
1970 SOLVENTE l     8,50 0,1659 1,41
H682 TUBO FERRO GALVANIZADO 2" m     43,10 18,0000 775,80
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,2529 6,72
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l     8,20 0,2984 2,45
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0186 0,03

2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0934 8,41
2947 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    312,75 1,0000 312,75

(C) Total: 1.138,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.202,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.202,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1883 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270804 - PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM Unidade: un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 3,49

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1174 BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6 un    0,15 4,0000 0,60
2822 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM un    980,00 1,0000 980,00

(C) Total: 980,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 984,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 984,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1884 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270805 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 3,49

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1174 BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6 un    0,15 4,0000 0,60
2773 PLACA INAUGURAÇÃO DURALUMÍNIO 42 X 60 CM un    580,00 1,0000 580,00

(C) Total: 580,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 584,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 584,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1885 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270806 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 3,49

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2774 PLACA INAUGURAÇÃO DURALUMÍNIO 80 X 60 CM un    900,00 1,0000 900,00
1174 BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6 un    0,15 4,0000 0,60

(C) Total: 900,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 904,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 904,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1886 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270807 - PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL  (60X40) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6000 5,25

(B) Total: 5,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1899 PLACA INAUG.INOX (60X40) un    320,00 1,0000 320,00

(C) Total: 320,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 325,25
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 325,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1887 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270808 - PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6000 5,25

(B) Total: 5,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1900 PLACA INAUG.INOX (40X25) un    180,00 1,0000 180,00

(C) Total: 180,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 185,25
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 185,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1888 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270809 - PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 3,49

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1174 BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6 un    0,15 4,0000 0,60
2412 PLACA INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM un    320,00 1,0000 320,00

(C) Total: 320,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 324,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 324,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1889 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270810 - PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 3,49

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1174 BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6 un    0,15 4,0000 0,60
2413 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOV.80X60CM un    560,00 1,0000 560,00

(C) Total: 560,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 564,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 564,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1890 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270811 - OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,3600 11,90
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 8,6920 121,25
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 1,7000 23,72
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 14,0160 122,64

(B) Total: 279,51

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0250 1,87
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0250 2,13
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,2600 21,54
2502 AREIA FINA m3    80,00 0,0258 2,06
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 62,8400 24,51
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 12,1660 6,57
1867 PEDRA MARROADA m3    85,36 0,2090 17,84
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,4080 2,68
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,8500 0,64
2052 TINTA PVA LATEX l     13,61 0,8160 11,11
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 231,0000 69,30

(C) Total: 160,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 439,76
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 439,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1891 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270889 - SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS) Unidade: CJ    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 13,0328 114,04
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 1,9424 27,10
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 8,1579 71,38
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 19,5532 272,77
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 8,1579 113,80
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 2,4387 25,63

(B) Total: 624,72

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg    5,28 104,4500 551,50
2217 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.11 Kg    5,24 269,4000 1.411,66
2428 CHAPA PERFILADA 1/4" Kg    5,03 8,9600 45,07
2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg    5,04 43,5600 219,54
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 383,4000 149,53
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,5120 3,46
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 11,6160 51,69
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 16,5440 67,83
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,3021 25,79
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,8580 64,26
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 7,2990 15,47
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 3,9513 21,73
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,1190 0,83
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,4089 3,56
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,6395 6,77
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 4,4200 117,44
1970 SOLVENTE l     8,50 2,8993 24,64
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l     8,20 5,2147 42,76
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,2150 0,40

2804 AREIA GROSSA m3    90,00 1,2665 113,99
2948 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    910,45 1,0000 910,45

(C) Total: 3.848,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4.473,09
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4.473,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1892 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270890 - SUPORTE ARTICULÁVEL EM TUBO INDUSTRIAL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT./PINTADOS)- 2 UNID. Unidade: CJ    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 10,9619 95,92
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 19,3266 269,61

(B) Total: 365,53

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2507 CANTONEIRA 40X40 MM CH.2,65 MM Kg    5,24 18,8400 98,72
2509 CABO DE ACO D=6,35 MM (CORDOALHA) m     4,50 59,8000 269,10
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 2,0312 21,49
2505 PLACA LIGACAO 150X150MM CH.3,0 MM Kg    5,24 1,1000 5,76
2510 PLACAS LIGACAO E ENRIGECEDOR CH.8,0MM Kg    5,03 96,8800 487,31
2511 PLACA  LIGACAO 150X250 MM CH.6,35 MM Kg    4,06 14,9400 60,66
2508 ROLDANA DE ACO 1 SULCO D=100 MM un    9,60 6,0000 57,60
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 4,1050 35,71
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,3000 2,10
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 9,3538 51,45
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 7,2144 15,29
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l     8,20 5,1543 42,27
2512 VIGA DE ACO DUPLO "C" CH. 3,04 MM Kg    5,24 180,4400 945,51
2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg    5,07 151,2000 766,58
1970 SOLVENTE l     8,50 2,8657 24,36
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 4,3687 116,08
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 Kg    5,07 95,0400 481,85
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,2124 0,40

2949 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    1.319,65 1,0000 1.319,65
(C) Total: 4.801,89

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5.167,42
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5.167,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1893 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270891 - SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 UNID.(ASSENT./PINTADOS
)

Unidade: CJ    

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0538 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0413 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00. 

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 6,6283 58,00
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 1,7220 24,02
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 7,6624 67,05
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 8,6502 120,67
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 7,6624 106,89
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 1,9069 20,04

(B) Total: 396,67

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2720 CANTONEIRA 5/16" X 2" Kg    4,59 4,8000 22,03
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 302,2000 117,86
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,6762 50,65
1176 BUCHA FISCHER COM PARAFUSO 10 CM - S16 un    4,04 32,0000 129,28
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,2415 20,61
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 9,2400 39,55
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 16,5000 73,43
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,4680 3,16
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 3,2290 6,85
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 3,9134 21,52
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,5000 3,50
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,4747 4,13
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,4700 4,97
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 Kg    5,07 142,2080 720,99
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 1,9554 51,95
1970 SOLVENTE l     8,50 1,2826 10,90
2532 TUBO INDUSTRIAL DIAM.2.1/2" CHAPA 13 Kg    5,07 84,0724 426,25
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l     8,20 2,3070 18,92
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0951 0,18

2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,9988 89,89
2950 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    535,81 1,0000 535,81

(C) Total: 2.352,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2.749,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.749,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1894 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 270892 - SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO REMOVÍVEL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT./PINTADOS) - 2
UNID.

Unidade: CJ    

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0807 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0628 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00. 

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 1,7220 24,02
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 6,6283 58,00
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 7,6624 67,05
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 7,6624 106,89
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 12,9753 181,01
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 1,9069 20,04

(B) Total: 457,01

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,4680 3,16
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 16,5000 73,43
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 9,2400 39,55
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,2415 20,61
1176 BUCHA FISCHER COM PARAFUSO 10 CM - S16 un    4,04 32,0000 129,28
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,6762 50,65
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 302,2000 117,86
2720 CANTONEIRA 5/16" X 2" Kg    4,59 4,8000 22,03
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,4700 4,97
2467 PRIMER SUPER-GALVITE l     33,87 0,9938 33,66
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,4747 4,13
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,5000 3,50
2073 DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE l     15,25 0,0987 1,51
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 3,9134 21,52
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 3,2290 6,85
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l     8,20 2,3070 18,92
1970 SOLVENTE l     8,50 1,2826 10,90
H690 TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m     36,10 66,0000 2.382,60
H695 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" m     57,48 24,0000 1.379,52
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 1,9554 51,95
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,1435 0,27

2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,9988 89,89
2951 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    1.581,76 1,0000 1.581,76

(C) Total: 6.048,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6.505,53
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 6.505,53

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1895 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271098 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUT. METÁLICA E MADEIRA DE LEI ASSENT./PINTADAS COM ARO
FLEXÍVEL - 2 UNID. 

Unidade: CJ    

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0306 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0234 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00. 

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,7815 24,34
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 4,9039 68,41

(B) Total: 120,65

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2466 CANTONEIRA 3/16"X1.1/2" Kg    4,39 33,0000 144,87
2745 ARO FLEXIVEL DA VITALLY OU EQUIVALENTE PARA BASQUETEBOL PAR   974,40 1,0000 974,40
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,6900 5,97
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,0936 0,20
2384 LIXA P/MADEIRA No.240 un    0,95 1,7370 1,65
2699 FUNDO BRANCO FOSCO l     24,28 1,2410 30,13
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,8648 4,76
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,1000 0,70
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0613 0,53
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,4000 4,23
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,2153 461,36
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 1,1153 29,63
1970 SOLVENTE l     8,50 0,0372 0,32
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l     8,20 0,0669 0,55
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0540 0,10

2952 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    62,12 1,0000 62,12
(C) Total: 1.721,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.842,17
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.842,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1896 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271099 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO
 - 2 UNID.

Unidade: CJ    

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0306 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0234 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00. 

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,7815 24,34
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 4,9039 68,41

(B) Total: 120,65

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,6900 5,97
2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg    5,13 0,7114 3,65
2721 ACO CA 25A D=20 MM Kg    4,68 9,0808 42,50
2466 CANTONEIRA 3/16"X1.1/2" Kg    4,39 33,0000 144,87
2722 CHAPA DE FERRO DOBRADA Nº 10 Kg    5,24 5,8528 30,67
2744 COMPENSADO 20 MM MOVELEIRO COLA BRANCA-VIROLINHA OU

EQUIVALENTE 2,20 X 1,60 M
m2    46,88 14,0800 660,07

1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l     17,86 2,8555 51,00
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,4000 4,23
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0613 0,53
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,1000 0,70
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,8648 4,76
2699 FUNDO BRANCO FOSCO l     24,28 1,2410 30,13
2384 LIXA P/MADEIRA No.240 un    0,95 1,7370 1,65
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,0936 0,20
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l     8,20 0,0669 0,55
1970 SOLVENTE l     8,50 0,0372 0,32
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 1,1153 29,63
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0540 0,10

2953 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    92,84 1,0000 92,84
(C) Total: 1.104,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.225,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.225,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1897 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271100 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO FLEXÍVEL - 2
 UNID.

Unidade: CJ    

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0306 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0234 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00. 

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,7815 24,34
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 4,9039 68,41

(B) Total: 120,65

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l     17,86 2,8555 51,00
2744 COMPENSADO 20 MM MOVELEIRO COLA BRANCA-VIROLINHA OU

EQUIVALENTE 2,20 X 1,60 M
m2    46,88 14,0800 660,07

2466 CANTONEIRA 3/16"X1.1/2" Kg    4,39 33,0000 144,87
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,6900 5,97
2745 ARO FLEXIVEL DA VITALLY OU EQUIVALENTE PARA BASQUETEBOL PAR   974,40 1,0000 974,40
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,0936 0,20
2384 LIXA P/MADEIRA No.240 un    0,95 1,7370 1,65
2699 FUNDO BRANCO FOSCO l     24,28 1,2410 30,13
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,8648 4,76
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,1000 0,70
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0613 0,53
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,4000 4,23
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 1,1153 29,63
1970 SOLVENTE l     8,50 0,0372 0,32
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l     8,20 0,0669 0,55
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0540 0,10

2954 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    62,12 1,0000 62,12
(C) Total: 1.971,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2.091,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.091,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1898 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271101 - TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. Unidade: CJ    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,8841 16,49
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 4,9828 69,51

(B) Total: 86,00

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg    5,13 2,0840 10,69
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,4000 4,23
2467 PRIMER SUPER-GALVITE l     33,87 0,3817 12,93
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,2856 2,48
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,2850 2,00
2073 DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE l     15,25 0,0379 0,58
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 1,4348 7,89
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 1,2400 2,63
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l     8,20 0,8859 7,26
1970 SOLVENTE l     8,50 0,4926 4,19
H690 TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m     36,10 20,2808 732,14
H683 TUBO FERRO GALVANIZADO 3" m     74,91 14,4632 1.083,44
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,7509 19,95
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0551 0,10

2955 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    738,20 1,0000 738,20
(C) Total: 2.628,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2.714,71
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2.714,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1899 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271102 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO
- 2 UNID.

Unidade: CJ    

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0306 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0234 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00. 

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,7815 24,34
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 4,9039 68,41

(B) Total: 120,65

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg    5,13 0,7114 3,65
2721 ACO CA 25A D=20 MM Kg    4,68 9,0808 42,50
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,6900 5,97
2466 CANTONEIRA 3/16"X1.1/2" Kg    4,39 33,0000 144,87
2722 CHAPA DE FERRO DOBRADA Nº 10 Kg    5,24 5,8528 30,67
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,0936 0,20
2384 LIXA P/MADEIRA No.240 un    0,95 1,7370 1,65
2699 FUNDO BRANCO FOSCO l     24,28 1,2410 30,13
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,8648 4,76
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,1000 0,70
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0613 0,53
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,4000 4,23
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,2153 461,36
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 1,1153 29,63
1970 SOLVENTE l     8,50 0,0372 0,32
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l     8,20 0,0669 0,55
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0540 0,10

2956 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    92,84 1,0000 92,84
(C) Total: 854,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 975,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 975,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1900 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271103 - CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) Unidade: CJ    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4020 3,52
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8109 7,10
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 1,0632 14,83
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,8109 11,31
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,2200 2,31

(B) Total: 39,07

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 32,1600 12,54
2509 CABO DE ACO D=6,35 MM (CORDOALHA) m     4,50 7,1407 32,13
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0752 5,63
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0251 2,14
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,4000 4,23
2467 PRIMER SUPER-GALVITE l     33,87 0,0814 2,76
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1035 0,90
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0666 0,47
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,4511 2,48
2073 DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE l     15,25 0,0081 0,12
2723 GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4" un    0,45 4,0000 1,80
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,2646 0,56
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l     8,20 0,1890 1,55
1970 SOLVENTE l     8,50 0,1051 0,89
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,1602 4,26
H669 TUBO FERRO GALVANIZADO 4" m     109,30 0,9450 103,29
H682 TUBO FERRO GALVANIZADO 2" m     43,10 1,7776 76,61
H683 TUBO FERRO GALVANIZADO 3" m     74,91 4,5824 343,27
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0118 0,02

2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,1120 10,08
2957 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    226,30 1,0000 226,30

(C) Total: 832,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 871,10
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 871,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1901 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271105 - TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID. Unidade: CJ    
Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0480 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0374 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00. 

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 5,3954 47,21
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 2,4744 34,52
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 9,1148 79,75
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 9,1148 127,15
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 7,7248 107,76
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 2,1820 22,93

(B) Total: 419,32

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,2487 21,23
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,7461 55,88
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 17,1600 76,36
2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg    5,13 1,6031 8,22
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 19,0080 77,93
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,6576 4,44
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 377,6800 147,30
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 1,9224 4,08
2073 DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE l     15,25 0,0587 0,90
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,8936 4,91
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,1777 1,24
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1774 1,54
2467 PRIMER SUPER-GALVITE l     33,87 0,5917 20,04
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,4000 4,23
H682 TUBO FERRO GALVANIZADO 2" m     43,10 4,0400 174,12
H669 TUBO FERRO GALVANIZADO 4" m     109,30 29,0960 3.180,19
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 1,1641 30,93
1970 SOLVENTE l     8,50 0,7636 6,49
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l     8,20 1,3734 11,26
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0598 0,11

2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,9702 87,32
2958 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    1.351,41 1,0000 1.351,41

(C) Total: 5.270,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5.689,45
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 5.689,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1902 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271106 - TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL EM AREIA (ASSENT./PINTADAS) 2,00X5,
00M - 2 UNID.

Unidade: CJ    

Observações: COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO = 0,0345 E DE DEPRECIAÇÃO = 0,0268 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAÇÃO DÁ UM VALOR ACIMA DE 0,00. 

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 2,4744 34,52
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 4,5713 40,00
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 9,1148 79,75
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 5,5455 77,36
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 9,1148 127,15
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 2,1820 22,93

(B) Total: 381,71

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 377,6800 147,30
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,6576 4,44
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 19,0080 77,93
2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg    5,13 1,2023 6,17
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 17,1600 76,36
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,7461 55,88
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,2487 21,23
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,4000 4,23
2467 PRIMER SUPER-GALVITE l     33,87 0,4248 14,39
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,1561 1,36
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,1777 1,24
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,8936 4,91
2073 DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE l     15,25 0,0422 0,64
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 1,3801 2,93
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l     8,20 0,9860 8,09
1970 SOLVENTE l     8,50 0,5482 4,66
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,8357 22,20
H669 TUBO FERRO GALVANIZADO 4" m     109,30 21,4185 2.341,04
H691 TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2" m     8,33 3,0000 24,99
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un    1,87 0,0613 0,11

2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,9702 87,32
2959 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    954,75 1,0000 954,75

(C) Total: 3.862,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4.243,88
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 4.243,88

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1903 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271201 - QUADRO DE GIZ (5,0X1,20 M C/EMBOÇO PINTURA COMPLETO) Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 13,5000 118,13
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 14,6600 204,51

(B) Total: 322,64

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1176 BUCHA FISCHER COM PARAFUSO 10 CM - S16 un    4,04 18,0000 72,72
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,1820 15,08
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 54,7500 21,35
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 3,0000 2,25
1240 FERRO CHATO 5/8"x3/16" Kg    4,76 0,7500 3,57
1965 RODAPE DE MADEIRA (MADEIRA DE LEI/IPE...) - 7CM m     15,99 7,1000 113,53
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,7200 4,73
1708 MASSA A OLEO Kg    14,62 3,0000 43,86
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,0080 17,14
2062 TINTA PARA QUADRO DE GIZ l     25,83 1,5500 40,04
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,2500 6,64
1970 SOLVENTE l     8,50 0,3800 3,23

(C) Total: 344,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 666,78
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 666,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1904 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271204 - QUADRO DE GIZ (1,36 X 6,20) ESC. 20 SALAS Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 14,6600 204,51
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 13,5000 118,13

(B) Total: 322,64

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 54,7500 21,35
2466 CANTONEIRA 3/16"X1.1/2" Kg    4,39 16,0800 70,59
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,1820 15,08
1176 BUCHA FISCHER COM PARAFUSO 10 CM - S16 un    4,04 20,0000 80,80
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,1617 346,50
1708 MASSA A OLEO Kg    14,62 3,0000 43,86
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,7200 4,73
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 4,6000 3,45
1970 SOLVENTE l     8,50 0,3800 3,23
2050 TINTA A BASE VERNIZ POLIURET. l     32,00 0,6566 21,01
2062 TINTA PARA QUADRO DE GIZ l     25,83 1,5500 40,04

(C) Total: 650,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 973,28
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 973,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1905 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271208 - QD.GIZ EMBOCO/LAM.MELAMINICO COMPL.-ESC.2000 6,87X1,39M Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 21,8625 191,30
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 7,3851 103,02
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,4222 5,89
0024 MARCENEIRO 7,38 13,95 89,05 18,6424 260,06

(B) Total: 560,27

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,2932 24,29
1111 AGUARRÁS MINERAL OU EQUIVALENTE l     8,65 0,0929 0,80
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 94,8723 37,00
1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) l     17,86 4,4732 79,89
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 3,8536 2,89
2351 FORMICA VERDE ESC.   3,08X1,25 m2    62,34 3,3900 211,33
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,7560 4,97
1708 MASSA A OLEO Kg    14,62 3,1500 46,05
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,1018 218,14
2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un    0,20 57,0000 11,40
2062 TINTA PARA QUADRO DE GIZ l     25,83 1,6292 42,08
1970 SOLVENTE l     8,50 0,3988 3,39
2237 VERNIZ ACRILICO l     13,61 0,6192 8,43

(C) Total: 690,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.250,93
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.250,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1906 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271210 - QUADRO DE GIZ EMBOÇO/PINTURA COMPLETO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 2,4433 34,08
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,2500 19,69

(B) Total: 53,77

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 9,1250 3,56
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0303 2,51
1176 BUCHA FISCHER COM PARAFUSO 10 CM - S16 un    4,04 3,0000 12,12
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3    2.142,86 0,0013 2,79
1708 MASSA A OLEO Kg    14,62 0,5000 7,31
2294 SELADOR ACRILICO l     6,57 0,1200 0,79
1965 RODAPE DE MADEIRA (MADEIRA DE LEI/IPE...) - 7CM m     15,99 1,1833 18,92
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,5000 0,38
1240 FERRO CHATO 5/8"x3/16" Kg    4,76 0,1250 0,60
1970 SOLVENTE l     8,50 0,0633 0,54
2062 TINTA PARA QUADRO DE GIZ l     25,83 0,2583 6,67
2055 TINTA ESMALTE l     26,57 0,0417 1,11

(C) Total: 57,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 111,07
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 111,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1907 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271303 - BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0973 9,60
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,7200 10,04
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,3282 4,58
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,7222 32,57
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,1267 1,77
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,5944 8,29
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,1837 2,56
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0507 0,53

(B) Total: 69,94

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0769 5,76
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0282 2,41
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0211 1,75
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg    6,50 0,0137 0,09
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 2,9333 13,05
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 7,3333 30,07
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,1867 1,26
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 36,5554 14,26
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 3,1627 1,71
1674 LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un    0,75 0,0422 0,03
1896 POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) m2    10,00 0,5797 5,80
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,7580 3,97
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0782 0,47
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 28,5880 8,58
2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l     18,36 0,0676 1,24
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 1,0219 5,75
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0953 8,58

(C) Total: 104,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 174,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 174,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1908 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271304 - BANCADA DE ARDOSIA POLIDA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2844 11,24
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,5372 21,44

(B) Total: 32,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
1133 ARDOSIA POLIDA P/BANCADA m2    150,00 1,0000 150,00
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0200 1,66

(C) Total: 153,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 186,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 186,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1909 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271305 - BASE DE BANCADA REBOCADA Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,4800 34,60
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2950 11,33

(B) Total: 45,93

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0350 2,90
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 4,5600 1,78
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 5,2400 2,83
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 35,0000 10,50

(C) Total: 18,01

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 63,94
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 63,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1910 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271306 - BASE DE BANCADA REV.COM CERAMICA Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,9500 17,06
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 3,4800 48,55

(B) Total: 65,61

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 5,2000 2,81
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 4,5000 1,76
1216 CIMENTO BRANCO Kg    2,52 0,2300 0,58
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0350 2,90
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 25,0000 7,50
2787 CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE

PAREDE
m2    20,32 1,0100 20,52

(C) Total: 36,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 101,68
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 101,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1911 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271307 - BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO GOINFRA Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,7200 10,04
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,1353 9,93
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,3408 4,75
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 4,1382 36,21
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,9355 13,05
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,0193 0,27
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0507 0,53
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,1837 2,56

(B) Total: 77,34

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0106 0,88
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0282 2,41
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0769 5,76
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,1867 1,26
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg    4,10 7,3333 30,07
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 2,9333 13,05
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg    6,50 0,0147 0,10
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 36,6639 14,30
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 1,2720 0,69
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,0805 0,48
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 0,7580 3,97
1896 POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) m2    10,00 0,6213 6,21
2069 TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 5X11X24 CM un    1,20 23,7600 28,51
2049 TINTA A BASE DE SILICONE l     15,94 0,0713 1,14
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 1,0698 6,02
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0953 8,58

(C) Total: 123,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 200,77
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 200,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1912 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271408 - MICTORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO(SEM INST.H.SANIT.) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3600 3,15
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,3600 5,02
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,0800 15,07
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,1300 18,64
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,8400 11,72
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0600 0,63

(B) Total: 54,23

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 24,5600 9,58
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,7540 11,84
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 5,7024 25,38
1130 ACO INOX.N.20 DOBR.BRILH.304 (PRECO KG+PRECO DOBRA) m2    612,00 1,6049 982,20
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,1000 0,68
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0607 0,43
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0150 1,28
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0600 4,97
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0150 1,36
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,4904 2,94
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,1100 1,31
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,8766 4,94
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m     2,15 1,0000 2,15

(C) Total: 1.049,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.103,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.103,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1913 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271409 - LAVATORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO (SEM INST.H.SANIT.) Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,2900 4,05
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2900 2,54
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 2,9100 40,59
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0900 0,95
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,5300 21,34
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 4,6800 40,95

(B) Total: 110,42

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0184 1,66
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0905 7,50
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0184 1,57
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg    7,15 0,0607 0,43
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0800 0,54
1130 ACO INOX.N.20 DOBR.BRILH.304 (PRECO KG+PRECO DOBRA) m2    612,00 1,5834 969,04
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 4,5653 20,32
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 0,6098 9,57
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 41,0863 16,02
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,3000 3,56
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,4834 2,90
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 1,6174 9,11

(C) Total: 1.042,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.152,64
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 1.152,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1914 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271417 - CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,6855 14,75
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,6000 8,37

(B) Total: 23,12

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 12,1595 4,74
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0150 1,28
2497 BRITA No.02 m3    74,90 0,0150 1,12
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 0,1307 0,74
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0275 2,48

(C) Total: 10,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 33,48
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 33,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1915 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271500 - CAFE DA MANHA Unidade: RE    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2537 CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR) un    2,23 1,0000 2,23

(C) Total: 2,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,23
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 2,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1916 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271502 - CANTINA - (OBRAS CIVIS) Unidade: RE    

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1941 REFEICAO un    9,98 1,0000 9,98

(C) Total: 9,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,98
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 9,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1917 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271507 - BEBEDOURO PARA 6 TORNEIRAS REVESTIDO COM CERÂMICA ( EXCLUSO AS INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS)

Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 22,6700 198,36
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 17,3000 241,34

(B) Total: 439,70

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 47,8800 25,86
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 35,7600 13,95
1216 CIMENTO BRANCO Kg    2,52 1,2400 3,12
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0250 2,13
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,3200 26,51
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0250 2,26
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 6,9000 29,53
1861 PREGO 18x24 Kg    5,99 0,1500 0,90
1858 PONTALETE 3x3" m     5,24 2,3700 12,42
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m     5,63 2,2400 12,61
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 110,2500 33,08
2787 CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE

PAREDE
m2    20,32 5,4600 110,95

(C) Total: 273,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 713,02
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 713,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1918 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271508 - BEBEDOURO REVESTIDO COM CERÂMICA CRIANÇA/ADULTO - NICHO (SEM INST.H.SANIT.) Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 9,4468 82,66
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 8,1618 113,86

(B) Total: 196,52

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 2,3870 10,62
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0477 0,32
1133 ARDOSIA POLIDA P/BANCADA m2    150,00 0,3833 57,50
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0166 1,50
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,1731 14,34
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0166 1,42
1216 CIMENTO BRANCO Kg    2,52 0,6567 1,65
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 33,2168 12,95
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 11,2509 6,08
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 43,6656 13,10
2787 CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE

PAREDE
m2    20,32 2,8896 58,72

(C) Total: 178,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 374,72
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 374,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1919 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271509 - BEBEDOURO REVESTIDO COM CERÂMICA ADULTO/CRIANÇA PAREDE(SEM INST.H.SANIT.) Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 10,0885 88,27
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 17,0629 238,03

(B) Total: 326,30

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 12,3324 6,66
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 33,9137 13,23
1216 CIMENTO BRANCO Kg    2,52 0,6875 1,73
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0159 1,36
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,1825 15,12
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0159 1,44
1133 ARDOSIA POLIDA P/BANCADA m2    150,00 0,3905 58,58
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg    6,75 0,0457 0,31
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg    4,45 2,2832 10,16
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 58,4371 17,53
2787 CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE

PAREDE
m2    20,32 3,0251 61,47

(C) Total: 187,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 513,89
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 513,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1920 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271605 - SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" Unidade: Un    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49

(B) Total: 5,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0012 0,10
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,5657 0,22
2768 FERRO T 1/8" X 1 1/4" Kg    5,05 1,4365 7,25

(C) Total: 7,57

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,25
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 13,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1921 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271608 - BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,5372 21,44
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2844 11,24

(B) Total: 32,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 4,5400 1,77
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0104 0,86
1421 GRANITO POLIDO P/BANCADA 2 CM m2    180,00 1,2000 216,00

(C) Total: 218,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 251,31
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 251,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1922 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271609 - BANCADA DE CONCRETO POLIDO Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,8400 33,60
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 3,4200 47,71

(B) Total: 81,31

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0132 1,19
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0132 1,13
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 3,0500 13,05
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 14,6033 5,70
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 1,2000 18,84
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,1200 1,42
1896 POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) m2    10,00 1,2000 12,00
1860 PREGO 15x15 Kg    6,90 0,3000 2,07
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0279 2,51

(C) Total: 57,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 139,22
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 139,22

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1923 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271701 - BANCADA DE GRANITINA Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,8400 33,60
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 3,4200 47,71

(B) Total: 81,31

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 m2    15,70 1,2000 18,84
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 14,9433 5,83
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg    4,28 3,0500 13,05
2386 BRITA No. 01 m3    85,36 0,0132 1,13
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0132 1,19
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0279 2,31
1860 PREGO 15x15 Kg    6,90 0,3000 2,07
2223 PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM(COM JUNTA 27 MM /GRANA DO

PARANÁ/CERA/MAO OBRA)
m2    32,00 1,0000 32,00

1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l     11,87 0,1200 1,42
(C) Total: 77,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 159,15
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 159,15

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1924 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271702 - BANCADA DE MARMORE Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,5372 21,44
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2844 11,24

(B) Total: 32,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0200 1,66
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,0000 1,95
1712 MARMORE POLIDO P/BANCADA m2    250,00 1,0000 250,00

(C) Total: 253,61

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 286,29
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 286,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1925 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271708 - MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1CI:3ARMLC), PINT. A
CAL 2 DEMÃOS (INCLUSO ESCAV./APILOAM./REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ ASSENTAM./CHUMBAMENTO)

Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8303 7,27
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2468 3,44
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,3564 4,97

(B) Total: 15,68

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 7,0730 2,76
1221 CAL HIDRATADA Kg    0,54 0,3020 0,16
1233 CAL PARA PINTURA Kg    0,98 0,0792 0,08
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0850 7,68
1805 OLEO DE LINHACA l     10,40 0,0030 0,03
2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un    0,30 9,2000 2,76
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0194 1,75

(C) Total: 15,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 30,90
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 30,90

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1926 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271711 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA (
13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO
 E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,7872 6,89
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2588 3,61
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,2617 2,75

(B) Total: 13,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0466 4,21
2370 CHAPA PERFILADA No. 14 Kg    4,24 0,0157 0,07
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 15,2099 5,93
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,0002 0,00
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0004 0,00
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0001 0,00
2726 FERRO CHATO 3/16" X 3/4" Kg    4,31 0,0023 0,01
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0002 0,00
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,0005 0,00
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 Kg    5,07 0,0042 0,02
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0448 4,03
2960 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    0,04 1,0000 0,04
2399 MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM,

COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000

un    4,25 0,0020 0,01

(C) Total: 14,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 27,57
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 27,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1927 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271712 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA (
13X10v12CM)FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO
 E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,7872 6,89
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2588 3,61
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,2617 2,75

(B) Total: 13,25

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 16,2499 6,34
2370 CHAPA PERFILADA No. 14 Kg    4,24 0,0157 0,07
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0466 4,21
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,0005 0,00
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0002 0,00
2726 FERRO CHATO 3/16" X 3/4" Kg    4,31 0,0023 0,01
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0001 0,00
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0004 0,00
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,0002 0,00
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 Kg    5,07 0,0042 0,02
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0450 4,05
2399 MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM,

COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000

un    4,25 0,0020 0,01

2961 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    0,04 1,0000 0,04
(C) Total: 14,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 28,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1928 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271713 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA COM
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/
ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

Unidade: M     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6423 5,62
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2290 3,19
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,2316 2,43

(B) Total: 11,24

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0376 3,40
2370 CHAPA PERFILADA No. 14 Kg    4,24 0,0107 0,05
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 13,2749 5,18
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,0001 0,00
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0002 0,00
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0001 0,00
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0001 0,00
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,0003 0,00
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 Kg    5,07 0,0042 0,02
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0368 3,31
2962 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    0,03 1,0000 0,03
2399 MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM,

COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000

un    4,25 0,0024 0,01

(C) Total: 12,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,24
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 23,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1929 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271714 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM),  FC28=20MPA COM ARGAM.(
1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.
FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3703 3,24
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1145 1,60
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,0301 0,42
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1158 1,22

(B) Total: 6,48

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 5,6869 2,22
2370 CHAPA PERFILADA No. 14 Kg    4,24 0,0071 0,03
1233 CAL PARA PINTURA Kg    0,98 0,0779 0,08
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0182 1,64
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,0003 0,00
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0001 0,00
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0001 0,00
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0002 0,00
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,0001 0,00
1805 OLEO DE LINHACA l     10,40 0,0029 0,03
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 Kg    5,07 0,0042 0,02
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0165 1,49
2399 MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM,

COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000

un    4,25 0,0010 0,00

2963 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    0,02 1,0000 0,02
(C) Total: 5,53

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,01
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 12,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1930 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271715 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/
ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

Unidade: m     

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6423 5,62
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2290 3,19
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,2316 2,43

(B) Total: 11,24

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2387 BRITA No. 0 m3    90,36 0,0376 3,40
2370 CHAPA PERFILADA No. 14 Kg    4,24 0,0107 0,05
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 12,3961 4,83
2417 MASSA PLASTICA Kg    10,58 0,0001 0,00
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un    5,50 0,0002 0,00
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un    7,00 0,0001 0,00
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg    8,70 0,0001 0,00
1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un    2,12 0,0003 0,00
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 Kg    5,07 0,0042 0,02
2804 AREIA GROSSA m3    90,00 0,0366 3,29
2964 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un    0,03 1,0000 0,03
2399 MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM,

COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000

un    4,25 0,0024 0,01

(C) Total: 11,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,87
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 22,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1931 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271716 - CANTONEIRA ARDOSIA POLIDA 2 REGUAS BOLEADAS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,3091 28,95
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 6,6181 92,32

(B) Total: 121,27

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,0258 0,01
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0093 0,77
1133 ARDOSIA POLIDA P/BANCADA m2    150,00 1,0000 150,00
2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" Kg    4,88 4,3680 21,32

(C) Total: 172,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 293,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 293,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1932 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271717 - CANTONEIRA MARMORE E REGUAS BOLEADAS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 6,6181 92,32
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,3091 28,95

(B) Total: 121,27

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0093 0,77
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,0258 0,01
2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" Kg    4,88 4,3680 21,32
1712 MARMORE POLIDO P/BANCADA m2    250,00 1,0000 250,00

(C) Total: 272,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 393,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 393,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1933 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271718 - CANTONEIRA GRANITO REGUAS BOLEADAS Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,3091 28,95
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 6,6181 92,32

(B) Total: 121,27

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 0,0258 0,01
0104 AREIA MEDIA m3    82,85 0,0093 0,77
2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" Kg    4,88 4,3680 21,32
1421 GRANITO POLIDO P/BANCADA 2 CM m2    180,00 1,0000 180,00

(C) Total: 202,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 323,37
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 323,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1934 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271801 - LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL (SEM LASTRO) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,6083 8,49
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8544 7,48

(B) Total: 15,97

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg    0,42 4,5000 1,89
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,3000 0,51
2498 LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL m2    46,00 1,0500 48,30

(C) Total: 50,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 66,67
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 66,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP
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Relatório de Composição do Serviço Página: 1935 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271802 - LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR (SEM LASTRO) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8544 7,48
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,6083 8,49

(B) Total: 15,97

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,3000 0,51
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg    0,42 4,5000 1,89
2499 LADRILHO HIDRAULICO UMA COR m2    55,50 1,0500 58,28

(C) Total: 60,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 76,65
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 76,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1936 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271803 - LADRILHO HIDRAULICO DE DUAS CORES (SEM LASTRO) Unidade: m2    

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,6083 8,49
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8544 7,48

(B) Total: 15,97

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg    0,42 4,5000 1,89
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg    0,39 1,3000 0,51
2500 LADRILHO HIDRAULICO DUAS CORES m2    68,50 1,0500 71,93

(C) Total: 74,33

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 90,30
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 90,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1937 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271850 - LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA Unidade: m     

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2671 LETRA CX.CHAPA GALV.PINT.COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) m     290,00 1,0000 290,00

(C) Total: 290,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 290,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 290,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20

Relatório de Composição do Serviço Página: 1938 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271851 - LETRA CAIXA INOX COLOCADA Unidade: m     

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2670 LETRA CAIXA INOX  COLOCADA (ALT.LETRASXNUMERO LETRAS) m     350,00 1,0000 350,00

(C) Total: 350,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 350,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 350,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP
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Relatório de Composição do Serviço Página: 1939 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271852 - LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA Unidade: m     

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2683 LETRA CX.INOX ESCOVADO COLOCADA(ALTURA LETRASXNUM.LETRAS) m     430,00 1,0000 430,00

(C) Total: 430,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 430,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 430,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP
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Relatório de Composição do Serviço Página: 1940 de 1940

Tabela de preços: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Serviço: 271853 - LETRA  CAIXA LATAO AMARELO COLOCADA Unidade: m     

Código auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitário Consumo Valor total
2684 LETRA CX.LATAO AMARELO COLOCADA(ALTURA LETRASXNUM.LETRAS) m     540,00 1,0000 540,00

(C) Total: 540,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 540,00
BDI: 0,00% 0,00

Preço unitário total 540,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos AGETOP


