AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Pagina: 1 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020100 - DEMOLIQAO - COBERTURA TELHA METALICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0225 0,31
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2250 1,97
(B) Total: \ 2,28
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,28
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 2,28
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Pagina: 2 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020101 - DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4800 4,20
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0480 0,67
(B) Total: | 4,87
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,87
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 4,87
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Pagina: 3 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020102 - DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E Unidade: m2
CARGA

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0200 0,28
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
(B) Total: | 2,03
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,03
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 2,03
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP



AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Pagina: 4 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020103 - DEMOLIQAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1040 1,45
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0400 9,10
(B) Total: | 10,55
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,55
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 10,55
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Pagina: 5 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020104 - DEMOLIQAO DE RIPAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0080 0,11
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
(B) Total: \ 0,81
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,81
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 0,81
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Pagina: 6 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020105 - DEMOL.FORRO PAULISTA C/TRANSP.ATE CB.E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0240 0,33
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2400 2,10
(B) Total: \ 2,43
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,43
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 2,43
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Pagina: 7 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020106 - RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0400 0,56
(B) Total: \ 4,06
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,06
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 4,06
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
GE%"P

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Pagina: 8 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020107 - CORTE/DESTOC./RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE PORTE (H=8A 10 M/ Unidade: Un
DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) CITRANSP.ATE C.B.E CARGA

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 10,6361 148,37
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 22,6050 197,79
(B) Total: | 346,16
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 346,16
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 346,16
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos



AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Pagina: 9 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020108 - DEMOLIQAO PISOS/VIGAS DE MAD.C/TRANSPORTE ATE CB. E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0960 1,34
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9600 8,40
(B) Total: | 9,74
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,74
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 9,74
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 10 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020109 - DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0400 9,10
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1040 1,45
(B) Total: | 10,55
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,55
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 10,55
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 11 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020110 - DEMOL.PISO LADRILHO/HIDRAUL.C/TR.ATE CB. E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0560 0,78
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5600 4,90
(B) Total: \ 5,68
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,68
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 5,68
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 12 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020111 - DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5600 4,90
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0560 0,78
(B) Total: \ 5,68
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,68
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 5,68
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 13 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020112 - DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1120 1,56
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,1200 9,80
(B) Total: | 11,36
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,36
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 11,36
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 14 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020113 - DEMOL.-ASSOALHO DE MAD.C/TRANSP.ATE CB.E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0720 1,00
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,7200 6,30
(B) Total: \ 7,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,30
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 7,30
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 15 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020115 - DEMOLIQAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0200 0,28
(B) Total: \ 2,03
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,03
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 2,03
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 16 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020116 - DEMOLIQAO DE LAMBRIS COM APROVEITAMENTO Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0200 0,28
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
(B) Total: \ 2,03
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,03
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 2,03
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 17 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020117 - DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0400 0,56
(B) Total: \ 4,06
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,06
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 4,06
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 18 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 020118 - DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5000 21,88

(B) Total: | 21,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,88

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 21,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 19 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020119 - DEMOLICAO-ALVEN. TIJOLO C/REAPROVEITAMENTO Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 4,8000 42,00
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,4800 6,70
(B) Total: | 48,70
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 48,70
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 48,70
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 20 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020121 - DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,0400 14,51
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 10,4000 91,00
(B) Total: | 105,51
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 105,51
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 105,51
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 21 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020125 - DEMOL.LAJE PRE-MOLD.MANUAL C/TR.ATE CB.E CARGA Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 15,3512 134,32
(B) Total: | 134,32
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 134,32
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 134,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 22 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020126 - DEMOLICAO - PISO INTERTRAVADO C/ EMPILHAMENTO Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5600 4,90
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0560 0,78
(B) Total: \ 5,68
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,68
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 5,68
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 23 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020127 - DEM.LAJE CONC. ARM.MANUAL C/TR.ATE CB.E CARGA (OC) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,6000 22,32
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 16,0000 140,00
(B) Total: | 162,32
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 162,32
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 162,32
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 24 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020128 - DEM.PILAR CONC.ARM.MANUAL C/TR.ATE CB.E CARGA(OC) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 18,0000 157,50
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,8000 25,11
(B) Total: | 182,61
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 182,61
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 182,61
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 25 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020129 - DEM.VIGAS CONC. ARM.MANUAL C/TR.ATE C.B. E CARGA Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 20,0000 175,00
(B) Total: | 202,90
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 202,90
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 202,90
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 26 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA
Servigo: 020130 - DEMOLIGAO ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA

Data base: 01/04/2019

Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2000 10,50
(B) Total: | 10,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,50
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 10,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 27 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020131 - DEM.FORRO PACOTE /ESTR.MAD.C/TR.ATE CB. E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3200 2,80
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0320 0,45
(B) Total: \ 3,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,25
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 3,25
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 28 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020132 - DEMOL.PISO CARPETE C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0080 0,11
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
(B) Total: \ 0,81
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,81
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 0,81
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 29 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020133 - DEMOL.PISO VINILICO C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42
(B) Total: \ 3,05
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,05
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 3,05
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 30 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020134 - DEM.DE FORRO GESSO C/TRANSP.ATE CB.E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0150 0,21
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
(B) Total: | 1,52
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,52
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 1,52
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 31 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 020135 - DEM. ESTRUT. EM METALON PARA FORRO DE GESSO C/TR.CB E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1740 1,52
0021 SERRALHEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0180 0,25
(B) Total: | 1,77
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 5,50 0,0200 0,11
(C) Total: | 0,11
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,88
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 1,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP



AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 32 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020136 - DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2880 2,52
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0288 0,40
(B) Total: \ 2,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,92
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 2,92
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 33 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 020137 - DEMOLICAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Unidade: Un

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19

(B) Total: \ 2,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,19

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 2,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 34 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 020138 - DEMOLICAO DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Unidade: Un

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3333 2,92

(B) Total: \ 2,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,92

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 2,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 35 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 020139 - DEMOLICAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Unidade: m2

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19

(B) Total: | 2,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,19

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 2,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 36 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 020140 - DEMOLICAO DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Unidade: Un

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6667 5,83

(B) Total: \ 5,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,83

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 5,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 37 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 020141 - DEMOLICAO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Unidade: Un

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19

(B) Total: | 2,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,19

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 2,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 38 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 020142 - DEMOLICAO DE MEIO FIO COM REAPROVEITAMENTO Unidade: m

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5334 4,67

(B) Total: | 4,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,67

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 4,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 39 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020143 - DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
(B) Total: | 3,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,50
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 3,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 40 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 020144 - DEMOLIQAO MANUAL DE PAVIM.ASFALTICO C/TR.ATE C.B E CARGA Unidade: m2

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5200 4,55

(B) Total: | 455

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,55

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 4,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 41 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 020145 - DEMOLICAO DE BACIA TURCA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Unidade: Un

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38

(B) Total: | 438

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,38

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 4,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 42 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 020146 - DEMOLIQAO DE MICTORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Unidade: Un

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3333 2,92

(B) Total: | 2,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,92

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 2,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 43 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA
Servigo: 020147 - DEMOLIGAO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA  Unidade: m2

Data base: 01/04/2019

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2900 2,54
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42
(B) Total: \ 2,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,96

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 2,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 44 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020148 - DEMOLIQAO DE FORRO PVC ( SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0200 0,28
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1400 1,23
(B) Total: | 1,51
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,51
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 1,51
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 45 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020149 - DEM.DIVISORIAS PAINEIS PRE-FABRIC.C/REAPROVEITAMENTO Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0033 MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95
(B) Total: \ 3,35
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,35
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 3,35
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 46 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 020151 - DEMOL.DIVISORIA EM PEDRA/CONC.C/TRANSP.ATE C.B.CARGA Unidade: m2

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38

(B) Total: | 438

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,38

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 4,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 47 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 020155 - DEMOL.MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA C/TRANSP.C.B.E CARGA Unidade: m2

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4200 3,68

(B) Total: \ 3,68

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,68

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 3,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 48 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 020157 - DEMOLIQAO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA Unidade: m2

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3010 2,63

(B) Total: | 2,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,63

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 2,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 49 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 020160 - DEMOLIQAO DE TELA DE ALAMBRADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Unidade: m2

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31

(B) Total: \ 1,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,31

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 1,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020162 - DEMOLIQAO DAS INSTALAQ()ES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Unidade: H
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
(B) Total: | 10,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,15
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 10,15
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020163 - DEMOLIQAO DAS INSTALAQ()ES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Unidade: H
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75
(B) Total: | 10,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,15
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 10,15
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020190 - LIMPEZA MECANICA DE TERRENO Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2433 LIMPEZA MECANICA DO TERRENO ( O. RODOV.) m2 0,14 1,0000 0,14
(C) Total: | 0,14
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,14
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 0,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020200 - FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - AREAS Unidade: m2
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
Cdadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2758 FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE( m2 1,90 1,0000 1,90
COMPOSICAO AUXILIAR )
(C) Total: | 1,90
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,90
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 1,90
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020201 - CORTE EM CAPOEIRA FINA A FOICE Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0616 0,54
(B) Total: | 0,54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,54
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 0,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 020202 - RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO Unidade: m2

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75

(B) Total: | 1,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,75

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 1,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020203 - CAPINA - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1308 1,14
(B) Total: | 1,14
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,14
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 1,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020210 - BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS), COM Unidade: m2
ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO
INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
Codigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,7847 10,95
0020 CALHEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0002 0,00
0023 APLICADOR DE EPOXI 7,38 13,95 89,05 0,0013 0,02
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,3304 11,64
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0759 1,06
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,4626 6,45
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0913 0,80
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,2392 3,34
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1660 2,32
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0276 0,29
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0938 1,31
(B) Total: | 38,18
Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. m 1,14 0,6106 0,70
25MM
H631 TUBO DE DESPEJO P/ VALVULA ( PIAITANQUE) un 5,76 0,0062 0,04
H102 ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" un 1,12 0,0128 0,01
H108 ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV.CX.DAGUA 32X1" un 13,56 0,0192 0,26
H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G un 2,23 0,0534 0,12
1111 AGUARRAS MINERAL OU EQUIVALENTE | 8,65 0,0445 0,38
2493 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8" un 0,07 0,0495 0,00
H687 BEBEDOURO ELETRICO PRESSAO IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE un 633,15 0,0012 0,76
3065 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" un 0,71 0,2766 0,20
H117 BRACO METALICO PARA CHUVEIRO un 19,58 0,0062 0,12
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0128 1,09
2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,0191 1,43
H134 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM un 0,42 0,0321 0,01
1218 CAIBRO 5x6 m 6,96 0,4489 3,12
H676 CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA un 325,46 0,0039 1,27
H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) un 26,90 0,0077 0,21
3135 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" un 2,19 0,0353 0,08
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 1,13 0,0745 0,08
3608 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 20 W un 8,82 0,0144 0,13
3609 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 40 W un 15,23 0,0208 0,32
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg 5,42 0,0026 0,01
H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC un 48,90 0,0062 0,30
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 13,1346 5,12
1703 COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1 m2 22,54 0,0746 1,68
1702 COMPENSADO PLAST.17 MM 2,2X1,1 m2 32,19 0,0075 0,24
1694 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,2X1,1 m2 12,77 0,9667 12,34
1225 CONJUNTO VEDAGAO-TELHA FIBROCIMENTO un 0,38 2,9972 1,14
H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 un 21,69 0,0214 0,46
H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 un 40,74 0,0160 0,65
H350 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un 2,56 0,0481 0,12
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 0,2554 0,31
3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 m 0,97 1,0603 1,03
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 1,90 0,0153 0,03
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 7,90 0,0192 0,15
H181 ANEL DE VEDA(;AO PARA VASO SANITARIO un 8,39 0,0077 0,06
2384 LIXA P/IMADEIRA No0.240 un 0,95 0,1789 0,17
3766 LAMPADA FLUORESCENTE 20 W un 5,23 0,0355 0,19
H177 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA un 42,52 0,0015 0,06
H178 LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" un 2,96 0,0031 0,01
H165 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 1,81 0,0128 0,02
H164 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,62 0,1197 0,07
H265 FIXACAO P/LAVATORIO C/BUCHA PLASTICA 8 MM PR 2,59 0,0031 0,01
2699 FUNDO BRANCO FOSCO | 24,28 0,0801 1,94
H363 GRELHA QUADRADO BRANCA DIAM.150 mm - (ESGOTO) un 3,06 0,0085 0,03
3334 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) un 12,57 0,0010 0,01
3335 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) un 15,87 0,0020 0,03
3337 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) un 7,50 0,0323 0,24
H311 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 3/4" un 1,23 0,0064 0,01
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 2.142,86 0,0034 7,29
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 0,85 0,0247 0,02
H581 PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSC)ES un 99,90 0,0015 0,15
APROXIMADAS)
1858 PONTALETE 3x3" m 5,24 1,8498 9,69
H401 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) un 5,89 0,0214 0,13
1860 PREGO 15x15 Kg 6,90 0,0491 0,34
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,0045 0,03
1863 PREGO 18x30 Kg 5,99 0,0851 0,51
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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1862 PREGO 19x27 Kg 5,99 0,0081 0,05
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg 19,20 0,0571 1,10
3422 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E un 56,46 0,0039 0,22
3869 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 20 W un 24,65 0,0178 0,44
3871 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 W un 27,89 0,0256 0,71
H198 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" un 63,40 0,0069 0,44
H266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" un 32,68 0,0069 0,23
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 2,33 0,9061 2,11
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 3,01 1,7222 5,18
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 0,1435 0,30
H539 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO un 7,00 0,0031 0,02
H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" un 73,96 0,0016 0,12
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm m 9,13 0,0427 0,39
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm m 3,46 0,0534 0,18
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 mm m 5,94 0,0748 0,44
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 2,15 0,1410 0,30
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 6,78 0,0320 0,22
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 10,05 0,0064 0,06
H258 VALVULA 1" P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) un 7,49 0,0031 0,02
H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1" un 3,50 0,0031 0,01
H262 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) un 42,65 0,0015 0,06
H263 VALVULA P/TANQUE PVC un 5,40 0,0031 0,02
H264 VASO SANITARIO un 83,95 0,0039 0,33
3774 SIRENE METALICA INGESIG ALCANCE 500 MT. un 549,00 0,0003 0,16
H215 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 14,84 0,0321 0,48
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMPADA FLUORESCENTE un 1,26 0,1737 0,22
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 0,9445 5,32
H606 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM un 13,32 0,0160 0,21
H587 ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO un 15,45 0,0077 0,12
H217 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR un 194,50 0,0008 0,16
H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,93 0,0256 0,02
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m2 11,74 1,1094 13,02
1273 TINTA EPOXI C/ICATALIZADOR | 54,17 0,0007 0,04
2055 TINTA ESMALTE | 26,57 0,0683 1,81
3475 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V un 6,69 0,0010 0,01
3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V un 6,83 0,0392 0,27
H440 TORNEIRA DE BOIA 3/4" un 43,00 0,0064 0,28
H236 TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" un 33,16 0,0015 0,05
H237 TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2" un 32,32 0,0015 0,05
H238 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2" E 3/4" un 57,81 0,0015 0,09
H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") un 10,00 0,0077 0,08
H241 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" un 18,76 0,0077 0,14
3948 EXTINTOR PO ABC (6 KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETAE un 170,00 0,0093 1,58
SUP.COLOCADO
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP ( un 3,00 0,0032 0,01
MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
2782 GASOLINA | 4,76 0,0238 0,11
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO un 1,87 0,0033 0,01
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO
EQUIPAMENTO) - PREGCO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,0319 2,87
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA | 5,89 0,2181 1,28
2845 COLCHAO COM DENSIDADE MINIMA DE 26 E ESPESSURA MINIMA DE un 329,90 0,0124 4,09
10CM
2846 DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA un 1,90 0,0557 0,11
2847 CHAPA GALVANIZADA N° 26 Kg 8,39 0,0043 0,04
2848 LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM) un 27,90 0,0049 0,14
2849 LENCOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA DE 80 X 190 CM) un 27,90 0,0049 0,14
2850 TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM un 18,13 0,0049 0,09
2851 FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM un 9,69 0,0099 0,10
2852 MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE un 29,90 0,0025 0,07
2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS un 27,98 0,0015 0,04
2854 ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M RL 5,25 0,0637 0,33
2855 SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS un 0,13 13,0645 1,70
2856 PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML PAC 4,59 0,9338 4,29
2857 PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML un 23,00 0,0012 0,03
2858 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA un 27,98 0,0015 0,04
2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL un 24,00 0,0028 0,07
2861 ALCOOL GEL ( D=1,00) Kg 8,00 0,0775 0,62
2862 SABONETE LIQUIDO ( D= 1,00) Kg 3,06 0,2275 0,70
2863 FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE un 49,00 0,0003 0,01
2864 GELADEIRA FROST FREE EM TORNO DE 300L CONSUL,ELETROLUX OU un 1.349,00 0,0003 0,40
EQUIVALENTE
2865 MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP un 1.049,00 0,0003 0,31
OU EQUIVALENTE
2866 FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU un 499,00 0,0003 0,15
EQUIVALENTE
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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2859 PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA PAC 7,22 0,2254 1,63
INTERFOLHAS BRANCA

2867 BOTIJAO DE GAS P13 ( VASILHAME + GAS LIQUEFEITO) un 180,00 0,0027 0,49

2868 TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU un 949,00 0,0004 0,38

EQUIVALENTE

(C) Total: | 112,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 150,41

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 150,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020212 - BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM Unidade: m2
ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO
INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
Codigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,3633 11,93
0023 APLICADOR DE EPOXI 7,38 13,95 89,05 0,0016 0,02
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,7784 10,86
0020 CALHEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0002 0,00
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1114 0,97
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,5639 7,87
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0768 1,07
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0882 1,23
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0323 0,34
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 0,1697 2,37
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,2863 3,99
(B) Total: | 40,65
Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
H350 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) un 2,56 0,0453 0,12
H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 un 40,74 0,0151 0,62
H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 un 21,69 0,0201 0,44
1225 CONJUNTO VEDAGAO-TELHA FIBROCIMENTO un 0,38 3,6316 1,38
1694 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,2X1,1 m2 12,77 1,1788 15,05
1702 COMPENSADO PLAST.17 MM 2,2X1,1 m2 32,19 0,0092 0,30
1703 COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1 m2 22,54 0,0767 1,73
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 15,3260 5,98
H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC un 48,90 0,0076 0,37
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 Kg 5,42 0,0026 0,01
3608 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 20 W un 8,82 0,0135 0,12
3609 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 40 W un 15,23 0,0195 0,30
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 1,13 0,0702 0,08
3135 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" un 2,19 0,0332 0,07
1218 CAIBRO 5x6 m 6,96 0,4721 3,29
H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) un 26,90 0,0094 0,25
H676 CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA un 325,46 0,0037 1,20
H134 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM un 0,42 0,0303 0,01
2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,0229 1,72
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0153 1,31
3065 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" un 0,71 0,2604 0,18
H117 BRACO METALICO PARA CHUVEIRO un 19,58 0,0076 0,15
2493 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8" un 0,07 0,0604 0,00
H687 BEBEDOURO ELETRICO PRESSAO IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE un 633,15 0,0011 0,70
1111 AGUARRAS MINERAL OU EQUIVALENTE | 8,65 0,0543 0,47
H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G un 2,23 0,0503 0,11
H108 ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV.CX.DAGUA 32X1" un 13,56 0,0181 0,25
H102 ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" un 1,12 0,0121 0,01
H631 TUBO DE DESPEJO P/ VALVULA ( PIAITANQUE) un 5,76 0,0038 0,02
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. m 1,14 0,5748 0,66
25MM
H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" un 73,96 0,0020 0,15
H539 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO un 7,00 0,0038 0,03
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 0,0487 0,10
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 3,01 2,0739 6,24
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 2,33 1,1015 2,57
H266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" un 32,68 0,0085 0,28
H198 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" un 63,40 0,0085 0,54
3869 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 20 W un 24,65 0,0167 0,41
3871 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 W un 27,89 0,0242 0,67
3422 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E un 56,46 0,0037 0,21
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg 19,20 0,0571 1,10
1862 PREGO 19x27 Kg 5,99 0,0098 0,06
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,0052 0,03
1863 PREGO 18x30 Kg 5,99 0,1026 0,61
1860 PREGO 15x15 Kg 6,90 0,0592 0,41
H401 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) un 5,89 0,0201 0,12
1858 PONTALETE 3x3" m 5,24 2,2091 11,58
H581 PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENS()ES un 99,90 0,0018 0,18
APROXIMADAS)
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 0,85 0,0301 0,03
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 2.142,86 0,0041 8,79
H311 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 3/4" un 1,23 0,0060 0,01
3335 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) un 15,87 0,0018 0,03
3337 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) un 7,50 0,0304 0,23
3334 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) un 12,57 0,0010 0,01
H363 GRELHA QUADRADO BRANCA DIAM.150 mm - (ESGOTO) un 3,06 0,0081 0,02
2699 FUNDO BRANCO FOSCO | 24,28 0,0976 2,37
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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H265 FIXACAO P/LAVATORIO C/BUCHA PLASTICA 8 MM PR 2,59 0,0038 0,01
H164 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,62 0,1127 0,07
H165 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 1,81 0,0121 0,02
H178 LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" un 2,96 0,0038 0,01
H177 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA un 42,52 0,0018 0,08
3766 LAMPADA FLUORESCENTE 20 W un 5,23 0,0192 0,10
2384 LIXA P/MADEIRA No0.240 un 0,95 0,2181 0,21
H181 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO un 8,39 0,0094 0,08
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 7,90 0,0181 0,14
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 1,90 0,0153 0,03
3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 m 0,97 1,1210 1,09
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 0,3116 0,38
H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") un 10,00 0,0094 0,09
H241 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" un 18,76 0,0094 0,18
H237 TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2" un 32,32 0,0018 0,06
H238 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2" E 3/4" un 57,81 0,0018 0,10
H440 TORNEIRA DE BOIA 3/4" un 43,00 0,0060 0,26
3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V un 6,83 0,0370 0,25
3475 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V un 6,69 0,0010 0,01
2055 TINTA ESMALTE | 26,57 0,0832 2,21
1273 TINTA EPOXI C/CATALIZADOR | 54,17 0,0009 0,05
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m2 11,74 1,3208 15,51
H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,93 0,0242 0,02
H587 ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO un 15,45 0,0094 0,15
H606 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM un 13,32 0,0195 0,26
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 1,1514 6,48
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMPADA FLUORESCENTE un 1,26 0,1635 0,21
H215 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 14,84 0,0303 0,45
3774 SIRENE METALICA INGESIG ALCANCE 500 MT. un 549,00 0,0004 0,22
H264 VASO SANITARIO un 83,95 0,0048 0,40
H262 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) un 42,65 0,0018 0,08
H258 VALVULA 1" P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) un 7,49 0,0038 0,03
H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1" un 3,50 0,0038 0,01
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 10,05 0,0060 0,06
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 6,78 0,0301 0,20
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 2,15 0,1328 0,29
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 mm m 5,94 0,0704 0,42
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm m 9,13 0,0403 0,37
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm m 3,46 0,0503 0,17
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP ( un 3,00 0,0039 0,01
MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
3948 EXTINTOR PO ABC (6 KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETAE un 170,00 0,0113 1,92
SUP.COLOCADO
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO un 1,87 0,0040 0,01
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
2782 GASOLINA | 4,76 0,0284 0,14
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA | 5,89 0,2652 1,56
2857 PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML un 23,00 0,0011 0,03
2858 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA un 27,98 0,0018 0,05
2855 SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS un 0,13 13,9487 1,81
2856 PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML PAC 4,59 0,9771 4,48
2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS un 27,98 0,0018 0,05
2854 ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M RL 5,25 0,0777 0,41
2846 DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA un 1,90 0,0559 0,11
2847 CHAPA GALVANIZADA N° 26 Kg 8,39 0,0052 0,04
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,0384 3,46
2868 TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU un 949,00 0,0005 0,47
EQUIVALENTE
2859 PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA PAC 7,22 0,2750 1,99
INTERFOLHAS BRANCA
2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL un 24,00 0,0034 0,08
2866 FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU un 499,00 0,0004 0,20
EQUIVALENTE
2867 BOTIJAO DE GAS P13 ( VASILHAME + GAS LIQUEFEITO) un 180,00 0,0033 0,59
2864 GELADEIRA FROST FREE EM TORNO DE 300L CONSUL,ELETROLUX OU un 1.349,00 0,0004 0,54
EQUIVALENTE
2861 ALCOOL GEL ( D=1,00) Kg 8,00 0,0946 0,76
2862 SABONETE LIQUIDO ( D= 1,00) Kg 3,06 0,2776 0,85
(C) Total: | 124,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 164,65
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 164,65
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020302 - DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ Unidade: Un
REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES
Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 9,8792 86,44
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 9,8792 137,81
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 4,9050 68,42
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 11,7930 103,19
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,8198 8,62
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,3286 18,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
(B) Total: | 450,91
Cdadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. m 1,14 2,6100 2,98
25MM

0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,1591 13,18
3065 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" un 0,71 5,0000 3,55
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,1740 14,85
3135 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" un 2,19 0,5000 1,10
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 1,13 0,5000 0,57
2256 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un 13,00 0,3333 4,33
3608 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 20 W un 8,82 0,5000 4,41
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 98,8630 38,56
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 m2 15,70 1,1192 17,57
1694 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,2X1,1 m2 12,77 14,5200 185,42
2516 CORRENTE DIAMETRO 4 MM Kg 14,03 0,0700 0,98
1225 CONJUNTO VEDA(}AO—TELHA FIBROCIMENTO un 0,38 14,4000 5,47
3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 m 0,97 16,1200 15,64
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 1,90 0,5000 0,95
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/IPARAF. un 3,30 0,6667 2,20
3766 LAMPADA FLUORESCENTE 20 W un 5,23 1,0000 5,23
1674 LIXA PARA PAREDE ( NUMERO 100) un 0,75 0,8168 0,61
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) un 0,24 2,0000 0,48
1858 PONTALETE 3x3" m 5,24 28,2693 148,13
1860 PREGO 15x15 Kg 6,90 0,1432 0,99
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,9147 5,48
1863 PREGO 18x30 Kg 5,99 0,2331 1,40
1862 PREGO 19x27 Kg 5,99 0,1652 0,99
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg 19,20 0,1920 3,69
3869 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 20 W un 24,65 0,5000 12,33
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 2,33 17,4570 40,67
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 29,7528 61,29
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 15,92 1,8354 29,22
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMPADA FLUORESCENTE un 1,26 2,0000 2,52
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m2 11,74 7,0350 82,59
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA | 5,89 2,6136 15,39
(C) Total: | 722,77
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.173,68
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 1.173,68
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020303 - DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO Il COM PINTURA PADRAO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 ( C/ Unidade: un
REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES
Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 14,9584 130,89
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 14,9584 208,67
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 28,9704 253,49
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 6,0000 83,70
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,0145 28,10
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 1,7781 18,69
(B) Total: | 751,44
Cdadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2516 CORRENTE DIAMETRO 4 MM Kg 14,03 0,0700 0,98
1694 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,2X1,1 m2 12,77 23,9580 305,94
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 m2 15,70 2,2383 35,14
1225 CONJUNTO VEDA(;AO-TELHA FIBROCIMENTO un 0,38 31,8000 12,08
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 220,7063 86,08
3608 CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2 X 20 W un 8,82 0,5000 4,41
2256 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un 13,00 0,3333 4,33
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 1,13 0,5000 0,57
3135 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" un 2,19 0,5000 1,10
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,4398 37,54
3065 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" un 0,71 5,0000 3,55
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,4022 33,32
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. m 1,14 2,7900 3,18
25MM

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 6,2880 12,95
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 2,33 21,1140 49,20
3869 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 20 W un 24,65 0,5000 12,33
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg 19,20 0,4000 7,68
1863 PREGO 18x30 Kg 5,99 0,1646 0,99
1862 PREGO 19x27 Kg 5,99 0,3304 1,98
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,6597 3,95
1860 PREGO 15x15 Kg 6,90 0,6911 4,77
1858 PONTALETE 3x3" m 5,24 35,2380 184,65
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) un 0,24 2,0000 0,48
1674 LIXA PARA PAREDE ( NUMERO 100) un 0,75 1,2251 0,92
3766 LAMPADA FLUORESCENTE 20 W un 5,23 1,0000 5,23
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un 3,30 0,6667 2,20
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 1,90 0,5000 0,95
3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 m 0,97 16,6300 16,13
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m2 11,74 13,1760 154,69
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMPADA FLUORESCENTE un 1,26 2,0000 2,52
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 28,4418 160,13
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA | 5,89 3,9204 23,09
(C) Total: | 1.173,06
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.924,50
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 1.924,50
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA
Servigo: 020400 - LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA
Observagdes: COEFICIENTE DE MANUTENGAO = 0,0018 E DE DEPRECIAGAO = 0,0014 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAGAO DA UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Data base: 01/04/2019
Unidade: Un

Codigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 17,7066 154,93
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,4600 6,42
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,7000 9,77
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 67,5306 590,89
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 12,0080 167,51
0011 ENCANADOR 7,38 13,95 89,05 17,6366 246,03
(B) Total: | 1.175,55
Cdadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 4,28 6,7200 28,76
H102 ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" un 1,12 0,6667 0,75
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 36,45 0,3333 12,15
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg 6,50 0,0790 0,51
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,3720 30,82
2502 AREIA FINA m3 80,00 0,0100 0,80
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,1800 1,22
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,1840 15,71
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,54 18,7780 10,14
1218 CAIBRO 5x6 m 6,96 4,0000 27,84
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 98,8480 38,55
H689 FITA VEDAROSCA 12 MM m 0,28 10,0411 2,81
1672 LIXA PARA FERRO ( NUMERO 100) un 2,12 0,1100 0,23
H665 KIT CAVALETE (D=25MM P/HIDROM. 1,5; 3 E 5M3) + CAIXA PADRAO "A" DA un 98,90 1,0000 98,90
SANEAGO
H164 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,62 0,6667 0,41
H158 JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAOQ DIAM. 25 X 3/4" un 6,39 0,6667 4,26
H444 JOELHO DE REDUGAO 90° SOLDAVEL 32 mm X 25 mm un 3,08 0,3333 1,03
1674 LIXA PARA PAREDE ( NUMERO 100) un 0,75 0,1200 0,09
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,2000 1,20
H319 LUVA SOLDAVEL 25 mm un 0,65 10,0000 6,50
H320 LUVA SOLDAVEL 32 mm un 191 18,0000 34,38
H559 REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) un 34,80 0,3333 11,60
2294 SELADOR ACRILICO | 6,57 0,1400 0,92
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 7,4000 15,24
1973 SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg 3,67 1,6200 5,95
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm m 9,13 12,1200 110,66
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 2,15 21,2100 45,60
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 6,78 31,1417 211,14
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 44,69 0,3333 14,90
1970 SOLVENTE | 8,50 0,0200 0,17
H229 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM un 3,94 0,3333 1,31
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 282,2400 84,67
2034 TIJOLO FURADO 19x19x9 un 0,48 15,9000 7,63
H484 TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" C/BICO un 24,56 0,6667 16,37
2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | 18,36 0,2600 4,77
2054 TINTA GRAFITE | 25,83 0,0600 1,55
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO un 1,87 0,0032 0,01
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
(C) Total: | 849,55
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2.025,10
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitéario total 2.025,10
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020501 - LIGAQAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. GOINFRA Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 16,6600 145,78
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,5907 48,92
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,5872 6,17
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 16,6600 232,41
(B) Total: | 433,28
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 58,2297 22,71
3174 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63-A un 219,33 1,0000 219,33
2255 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 20 un 9,90 1,2500 12,38
3106 CABO ISOLADO, 750 V, PIRASTIC No. 16 MM2 m 7,58 5,1000 38,66
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 1,13 0,5000 0,57
3131 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM un 56,23 1,2500 70,29
3755 CONTATOR 3TF43 - 22 un 75,50 1,0000 75,50
3042 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO un 44,21 1,0000 44,21
3022 BASE DZ DE 25A A 63A un 31,78 1,0000 31,78
3939 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA un 34,20 0,7500 25,65
3742 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A un 69,97 0,2500 17,49
3764 RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A un 203,93 1,0000 203,93
3751 RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ un 93,14 1,0000 93,14
3389 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A un 6,35 1,0000 6,35
2425 PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA un 2,22 16,0000 35,52
3349 ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) un 0,32 21,0000 6,72
3853 LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COM REATOR INTEGRADO 26 W un 12,12 6,2500 75,75
3337 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQO) un 7,50 1,5000 11,25
3752 INTERRUPTOR P/QUADRO DE COMANDO un 7,98 1,0000 7,98
3329 HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR un 27,49 1,2500 34,36
3323 FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A un 3,27 1,0000 3,27
3320 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M un 4,98 0,5000 2,49
3318 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M un 18,77 0,5000 9,39
3313 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 10 MM2 m 3,49 125,5875 438,30
3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 m 0,97 159,3750 154,59
3269 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A un 134,61 0,2500 33,65
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 7,90 0,2500 1,98
3261 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A un 45,44 0,7500 34,08
3262 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A un 43,45 1,2500 54,31
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 15,92 26,0000 413,92
3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V un 6,83 0,5000 3,42
3459 TAMPA TIPO DZ ATE 63A un 9,61 1,0000 9,61
3604 SOQUETE INDUSTRIAL 1570 P/USO AO TEMPO un 9,09 6,2500 56,81
(C) Total: | 2.249,39
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2.682,67
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 2.682,67
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020600 - TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO GOINFRA  Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,4950 6,91
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4855 4,25
(B) Total: | 11,16
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2493 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8" un 0,07 0,1713 0,01
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0007 0,06
2516 CORRENTE DIAMETRO 4 MM Kg 14,03 0,0026 0,04
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,2X1,1 m2 7,85 1,0000 7,85
2256 CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un 13,00 0,0095 0,12
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 0,1196 0,05
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 0,85 0,1713 0,15
1860 PREGO 15x15 Kg 6,90 0,0218 0,15
1863 PREGO 18x30 Kg 5,99 0,0174 0,10
1858 PONTALETE 3x3" m 5,24 1,4660 7,68
2492 PORCA P/PARAFUSO 3/8" un 0,08 0,1713 0,01
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 2,33 1,0597 2,47
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 0,2141 0,44
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 0,6597 3,71
2132 VIGOTA DE MADEIRA 6x16 m 20,57 0,0461 0,95
2818 DOBRADICA TIPO FERRADURA NUMERO 2 un 15,10 0,0286 0,43
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,0004 0,04
(C) Total: | 24,26
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 35,42
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 35,42
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 020701 - LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE Unidade: m2
INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0583 0,51
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0373 0,52
(B) Total: | 1,03

Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0024 0,02
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 3,01 0,2116 0,64
1858 PONTALETE 3x3" m 5,24 0,2116 1,11
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,0058 0,03
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/JECONOMICA | 5,89 0,0052 0,03
(C) Total: | 1,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,86

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 2,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020702 - LOCAQAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE INTERNA DO Unidade: m2
SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0517 0,45
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0398 0,56
(B) Total: | 1,01
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0564 0,38
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,0194 0,12
1858 PONTALETE 3x3" m 5,24 0,1879 0,98
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 0,1504 0,31
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/JECONOMICA | 5,89 0,0057 0,03
(C) Total: | 1,82
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,83
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 2,83
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020703 - LOCAQAO DE PRACA, QUADRA, IMPLANTACAO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM Unidade: m2
TESTEMUNHA

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0037 0,03
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0029 0,04
(B) Total: | 0,07
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0040 0,03
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 0,0081 0,02
1858 PONTALETE 3x3" m 5,24 0,0135 0,07
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,0014 0,01
(C) Total: | 0,13
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,20
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 0,20
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020801 - ABERTURA DE POCOS (CISTERNA) - AGUA POTAVEL Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1300 44,89
0013 POCEIRO 7,38 13,95 89,05 5,1300 71,56
(B) Total: | 116,45
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 116,45
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 116,45
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020807 - REVESTIMENTO DE POCOS (CISTERNA) C/TUBOS Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0013 POCEIRO 7,38 13,95 89,05 1,4000 19,53
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,8000 24,50
(B) Total: \ 44,03
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
H681 TUBO DE CONCR.D=1.10 M COMP.0,50 M un 90,00 2,0000 180,00
(C) Total: 180,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 224,03
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 224,03

AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 020808 - LAJE CIRCULAR PARA POCOS (CISTERNA) COM ENCABECAMENTO Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1025 1,43
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,2297 3,20
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 7,1904 62,92
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 1,1790 12,39
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 5,4877 76,55
(B) Total: | 156,49
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0919 0,62
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 4,45 4,5940 20,44
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0278 2,37
2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,0278 2,08
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 106,6030 41,58
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,2X1,1 m2 7,85 0,2278 1,79
1860 PREGO 15x15 Kg 6,90 0,0377 0,26
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 175,0000 52,50
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 0,7000 3,94
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,2556 23,00
(C) Total: | 148,58
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 305,07
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 305,07
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 021001 - CONSTRUQAO DE BANDEJA SALVA VIDAS PRIMARIA DE MADEIRA - LARGURA 2,50M Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,8000 25,11
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75
(B) Total: | 33,86
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1120 ACO CA-25 Kg 4,94 0,9346 4,62
1862 PREGO 19x27 Kg 5,99 0,1503 0,90
2425 PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA un 2,22 2,2857 5,07
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 2.142,86 0,0053 11,36
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 12,6500 71,22
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 15,92 3,4286 54,58
(C) Total: | 147,75
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 181,61
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 181,61
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA
Servigo: 021002 - CONSTRUGAO DE BANDEJA SALVA VIDAS SECUNDARIA DE MADEIRA - LARGURA 1,40M

Data base: 01/04/2019
Unidade: m

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,6799 23,43
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9333 8,17
(B) Total: \ 31,60

Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1120 ACO CA-25 Kg 4,94 0,8078 3,99
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 2.142,86 0,0168 36,00
2425 PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA un 2,22 2,2857 5,07
1862 PREGO 19x27 Kg 5,99 0,1100 0,66
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 8,4333 47,48
(C) Total: | 93,20

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 124,80

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 124,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 021003 - CONSTRUQAO DE BANDEJA SALVA VIDAS TERCIARIA DE MADEIRA - LARGURA 2,20M Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,7672 24,65
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,9818 8,59
(B) Total: \ 33,24
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1120 ACO CA-25 Kg 4,94 0,9346 4,62
1862 PREGO 19x27 Kg 5,99 0,1393 0,83
2425 PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA un 2,22 2,2857 5,07
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 2.142,86 0,0053 11,36
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 11,5000 64,75
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 15,92 3,0171 48,03
(C) Total: | 134,66
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 167,90
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 167,90
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 021301 - PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI ( Unidade: m2
VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1692 1,48
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0247 0,34
(B) Total: | 1,82
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 2,6608 1,04
1893 PARAFUSO 8x110 MM un 0,62 1,3333 0,83
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 0,85 1,1852 1,01
1862 PREGO 19x27 Kg 5,99 0,0115 0,07
1890 PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 m2 90,00 1,0000 90,00
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 1,2613 2,60
1374 FERRAGEM PARA TELHADO Kg 4,31 0,0514 0,22
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 15,92 2,4022 38,24
(C) Total: | 134,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 135,83
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 135,83
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 021399 - CONSUMO DE ESGOTO Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2759 CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PUBLICA) m3 7,16 1,0000 7,16

(C) Total: | 7,16

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,16

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 7,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 78 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 021400 - CONSUMO DE AGUA Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2755 CONSUMO DE AGUA (CATEGORIA PUBLICA) m3 8,96 1,0000 8,96

(C) Total: | 8,96

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,96

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 8,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 79 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 021401 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Unidade: KWH

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

1317 ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) kwh 0,78 1,0000 0,78

(C) Total: | 0,78

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,78

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 0,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
GE%"P

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 80 de 1940
Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 021601 - EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - AREAS EDIFICADAS/ Unidade: m2
COBERTAS/FECHADAS
Cdadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2536 EPI/PCMAT /PCMSO/ EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS ( COMP. AUXILIAR) m2 16,50 1,0000 16,50
(C) Total: \ 16,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,50
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 16,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
GE%"P

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 81 de 1940
Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 021602 - EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - AREAS EDIFICADAS/ Unidade: m2
COBERTAS/FECHADAS
Cdadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2538 EPI/PPRA/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR) m2 16,36 1,0000 16,36
(C) Total: | 16,36
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 16,36
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 16,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 82 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servico: 030101 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,7200 6,30
(B) Total: | 6,30
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1220 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA ( 0. RODOV.) (0,3HP+0,7HI) h 59,97 0,4000 23,99
(C) Total: | 23,99
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 30,29
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 30,29
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 83 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 030104 - TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2691 TRANSPORTE DE ENTULHO C/CACAMBA ESTACIONARIA m3 46,67 1,0000 46,67

(C) Total: | 46,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 46,67

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 46,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 84 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 030105 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6500 5,69
(B) Total: | 5,69
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2691 TRANSPORTE DE ENTULHO C/CACAMBA ESTACIONARIA m3 46,67 1,0000 46,67
(C) Total: | 46,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 52,36
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 52,36
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
GE%"P

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 85 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servico: 030106 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

1220 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA ( 0. RODOV.) (0,3HP+0,7HI) h 59,97 0,4000 23,99

(C) Total: | 23,99

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,99

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 23,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
GE%"P

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 86 de 1940
Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 030110 - TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAGAO E Unidade: tkm

DESMOBILIZAGAO ) - CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO )

Cdadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2871 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO (0. RODOV.) tkm 0,42 1,0000 0,42
(C) Total: \ 0,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,42

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 0,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 87 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 030112 - CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO) Unidade: un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 6,1416 53,74
(B) Total: | 53,74
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2872 HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (0. h 30,77 1,5354 47,24

RODOV. )

(C) Total: | 47,24
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 100,98
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 100,98
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP



AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 88 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 030113 - DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO) Unidade: un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 6,1416 53,74
(B) Total: | 53,74
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2872 HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (0. h 30,77 1,5354 47,24

RODOV. )
(C) Total: 47,24
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 100,98
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 100,98
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos



AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 89 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA
Servigo: 030114 - MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO  Unidade: un

CAMINHAO - (EXCLUSO O TRANSPORTE )

Data base: 01/04/2019

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 12,2832 107,48

(B) Total: | 107,48

Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2872 HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (0. h 30,77 3,0708 94,49
RODOV.)

(C) Total: | 94,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 201,97

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 201,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 90 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA
Servigo: 030116 - DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA  Unidade: un

DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

Data base: 01/04/2019

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 12,2832 107,48

(B) Total: | 107,48

Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2872 HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (0. h 30,77 3,0708 94,49
RODOV.)

(C) Total: | 94,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 201,97

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 201,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 91 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 040101 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5660 22,45

(B) Total: | 22,45

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,45

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 22,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 92 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 040103 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.1A2 M Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,2491 28,43

(B) Total: | 28,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,43

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 28,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 93 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 040104 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A4 M Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,6500 31,94
(B) Total: | 31,94
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,94
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 31,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 94 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 040902 - REATERRO COM APILOAMENTO Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,7000 14,88

(B) Total: \ 14,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,88

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 14,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 95 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Servigo: 040904 - REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO

Data base: 01/04/2019
Unidade: m3

Observagdes: COEFICIENTE DE MANUTENGAO = 0,0076 E DE DEPRECIAGAO = 0,0049 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A

MULTIPLICAGAO DA UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Codigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2425 2,12
(B) Total: | 2,12
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP ( un 3,00 0,0125 0,04

MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO

EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

2782 GASOLINA | 4,76 0,0938 0,45
(C) Total: \ 0,49
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,61
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 2,61
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 96 de 1940
Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 040905 - APILOAMENTO MECANICO Unidade: m2

Observagdes: COEFICIENTE DE MANUTENGAO = 0,0015 E DE DEPRECIAGAO = 0,0010 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAGAO DA UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Codigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0245 0,21
(B) Total: | 0,21
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2782 GASOLINA | 4,76 0,0188 0,09
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP ( un 3,00 0,0025 0,01
MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

(C) Total: | 0,10

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,31
BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 0,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP



AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 97 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 041001 - ESC.CAMPO ABERTO C/TRANP.MANUAL DE TERRA(OC) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,9300 25,64
(B) Total: | 25,64
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,64
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 25,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 98 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 041002 - APILOAMENTO Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
(B) Total: | 3,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,50
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 3,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 99 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 041003 - ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
(B) Total: | 17,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,50
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 17,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Pagina: 100 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 041004 - ESCAVACAO MECANICA Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2453 ESCAVACAO MECANICA (0. RODQOV.) m3 1,29 1,0000 1,29

(C) Total: | 1,29

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,29

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 1,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 101 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servico: 041005 - CARGA MECANIZADA Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2451 CARGA MECANIZADA ( 0. RODOV.) m3 0,88 1,0000 0,88

(C) Total: | 0,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,88

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 0,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
GE%"P

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 102 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 041006 - TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM Unidade: m3km

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2409 TRANSPORTE DE MAT.ESCAVADO C/C.B. (M3XKM) ( O. RODOV.) m3km 1,56 1,0000 1,56

(C) Total: | 1,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,56

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 1,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 103 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servico: 041007 - ESPALHAMENTO MECANICO Unidade: m2

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2452 ESPALHAMENTO MECANICO (O. RODQOV.) m2 0,23 1,0000 0,23

(C) Total: | 0,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,23

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 0,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Pagina: 104 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 041008 - COMPACTAQAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2407 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - (O. m3 2,74 1,0000 2,74
RODOV.)

(C) Total: \ 2,74
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,74
BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 2,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Pagina: 105 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 041009 - COMPACTAQAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2408 COMPACTACAO MECANICA S/CONTROLE (0. RODOV.) m3 1,26 1,0000 1,26

(C) Total: | 1,26

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,26

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 1,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 106 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 041010 - TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2458 TRANSPORTE C/LAMINA ATE 100 M ( O. RODOV.) m3 0,88 1,0000 0,88

(C) Total: | 0,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,88

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 0,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 107 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 041012 - INDENIZAGCAO DE JAZIDA Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2878 INDENIZACAO DE JAZIDA m3 5,00 1,0000 5,00

(C) Total: | 5,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,00

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 5,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Péagina: 108 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA
Servigo: 041140 - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA Unidade: m2

Data base: 01/04/2019

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0913 0,80
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,0674 0,94
(B) Total: | 1,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,74

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 1,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 109 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 041160 - SOLO CIMENTO 1:12 Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 1,4260 14,99
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,1260 27,35
(B) Total: | 42,34
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 141,4200 55,15
(C) Total: | 55,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 97,49
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 97,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Péagina: 110 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 050101 - SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) Unidade: m
Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2537 CAFE DA MANHA (COMP. AUXILIAR) un 2,23 0,1429 0,32
2460 SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) - COTACAO COM FIRMAS m 50,00 1,0000 50,00

ESPECIALIZADAS

1941 REFEICAO un 9,98 0,2858 2,85
2454 PERNOITE INCLUSO CAFE DA MANHA un 55,00 0,1429 7,86
(C) Total: | 61,03
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 61,03
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 61,03
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 111 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 050102 - TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO) Unidade: Km
Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2455 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO ( IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) ( O. Km 3,36 1,0000 3,36
RODOV.)

(C) Total: | 3,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,36

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 3,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 112 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servico: 050103 - SONDAGENS P/GOIANIA - (OBRAS CIVIS) Unidade: m
Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2460 SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) - COTACAO COM FIRMAS m 50,00 1,0000 50,00
ESPECIALIZADAS

(C) Total: | 50,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 50,00

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 50,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 050201 - EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 9,6300 84,26
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 7,0000 97,65
(B) Total: | 181,91
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,54 43,0000 23,22
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 26,3000 10,26
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,3200 26,51
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 735,0000 220,50
(C) Total: | 280,49
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 462,40
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 462,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Péagina: 114 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 050204 - EMBASAMENTO COM PEDRA MARROADA Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 6,0000 83,70
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 9,0000 78,75
(B) Total: | 162,45
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 102,6300 40,03
1867 PEDRA MARROADA m3 85,36 1,1000 93,90
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,3156 28,40
(C) Total: | 162,33
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 324,78
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 324,78
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 115 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 050250 - TRACO DE CONCRETO Unidade: Un

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2756 TRACO DE CONCRETO un 780,00 1,0000 780,00

(C) Total: | 780,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 780,00

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 780,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Pagina: 116 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 050251 - CORPO DE PROVA Unidade: Un

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2757 CORPO DE PROVA un 10,00 1,0000 10,00

(C) Total: | 10,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,00

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 10,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Pagina: 117 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 050301 - ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO Unidade: M

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,5149 13,26

0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,1964 2,74

0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0900 0,95

(B) Total: | 16,95

Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 13,8462 5,40

2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,0205 1,54

2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0205 1,75

2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,0440 3,96

(C) Total: | 12,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,60

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 29,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 118 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 050302 - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO Unidade: M

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,1814 19,09

0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1296 1,36

0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,2828 3,95

(B) Total: | 24,40

Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0296 2,53

2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,0296 2,22

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 19,9374 7,78

2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,0634 571

(C) Total: | 18,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 42,64

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 42,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Péagina: 119 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 050620 - PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,0500 26,69
(B) Total: | 26,69
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1867 PEDRA MARROADA m3 85,36 1,0000 85,36
(C) Total: | 85,36
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 112,05
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 112,05
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Pagina: 120 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 050901 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,2491 28,43

(B) Total: | 28,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,43

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 28,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Péagina: 121 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 050902 - APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,4000 3,50
(B) Total: | 3,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,50
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 3,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 050903 - REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,7000 14,88

(B) Total: | 14,88

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,88

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 14,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 123 de 1940
Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 050905 - REATERRO C/APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) Unidade: m3

Observagdes: COEFICIENTE DE MANUTENGAO = 0,0076 E DE DEPRECIAGAO = 0,0049 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A
MULTIPLICAGAO DA UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Codigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2425 2,12
(B) Total: | 2,12
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2782 GASOLINA | 4,76 0,0938 0,45
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP ( un 3,00 0,0125 0,04
MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

(C) Total: | 0,49

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,61
BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 2,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Servigo: 050907 - APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS)

Data base: 01/04/2019
Unidade: m2

Observagdes: COEFICIENTE DE MANUTENGAO = 0,0015 E DE DEPRECIAGAO = 0,0010 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE REALIZAR A

MULTIPLICAGAO DA UM VALOR ACIMA DE 0,00.

Codigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0245 0,21
(B) Total: | 0,21
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP ( un 3,00 0,0025 0,01

MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO

EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

2782 GASOLINA | 4,76 0,0188 0,09
(C) Total: | 0,10
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,31
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 0,31
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 051001 - ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 7,1500 62,56
0013 POCEIRO 7,38 13,95 89,05 7,1500 99,74
(B) Total: | 162,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 162,30
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 162,30
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 051002 - ALARGAMENTO DE BASE PARA TUBULOES - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0013 POCEIRO 7,38 13,95 89,05 6,5000 90,68
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 6,5000 56,88
(B) Total: | 147,56
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 147,56
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 147,56
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 051009 - FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,3000 11,38

0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,3000 18,14

(B) Total: \ 29,52

Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

1863 PREGO 18x30 Kg 5,99 0,1500 0,90

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 0,5000 1,03

1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 11,87 0,4000 4,75

2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 1,3675 7,70

(C) Total: | 14,38

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 43,90

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 43,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 051015 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78
(B) Total: | 51,92
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 280,0000 109,20
2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,6270 46,96
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,2090 17,84
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,9230 83,07
(C) Total: | 257,07
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 308,99
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 308,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 051017 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14

0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78

(B) Total: | 51,92

Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,2090 17,84

2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,6270 46,96

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 320,0000 124,80

2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,8090 72,81

(C) Total: | 262,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 314,33

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 314,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 051020 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK-15 - (O.C.) Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

1241 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL-150 m3 275,00 1,0200 280,50

(C) Total: | 280,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 280,50

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 280,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 051023 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK-15 COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5794 22,57
(B) Total: | 22,57
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1245 CONCRETO USINADO CONV.FCK=150 m3 272,00 1,0200 277,44
(C) Total: | 277,44
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 300,01
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 300,01
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Servigo: 051024 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)
Observagdes: UTILIZADO A COMPOSICAO DA T.C.P.O. 14 PAGINA 93 CODIGO 05.004.000097.SER NA QUESTAO DOS MATERIAIS E EM RELACAO A MAO DE
OBRA FOI SEGUIDO A OBSERVAGAO ACIMA.

Data base: 01/04/2019
Unidade: m3

Codigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78
(B) Total: | 51,92

Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 220,0000 85,80
2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,6150 46,06
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,2630 22,45
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,6770 56,09
(C) Total: | 210,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 262,32

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 262,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 051025 - PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 10,0000 87,50

(B) Total: | 87,50

Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,2890 24,67

2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,6770 50,71

0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,7780 64,46

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 220,0000 85,80

(C) Total: | 225,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 313,14

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 313,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 051026 - LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (O.C.) Unidade: m3
Observagdes: SOMOU DEPRECIACAO (0,0306) MAIS MANUTENCAO (0,0162) PARA VER SE NO CALCULO DA UM VALOR MAIOR DO QUE ZERO.

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,9348 16,93
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,6446 8,99
(B) Total: | 25,92
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( un 1,38 0,0468 0,06
MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

(C) Total: | 0,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,98
BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 25,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 051027 - LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
(B) Total: | 17,50
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,6000 51,22
2387 BRITA No. 0 m3 90,36 0,6000 54,22
(C) Total: | 105,44
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 122,94
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 122,94
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 051029 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78
(B) Total: | 51,92
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,7180 61,29
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 431,0000 168,09
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,5310 47,79
(C) Total: | 277,17
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 329,09
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 329,09
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78
(B) Total: | 51,92
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 373,0000 145,47
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,7120 60,78
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,5780 52,02
(C) Total: | 258,27
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 310,19
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 310,19
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 051031 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5794 22,57
(B) Total: | 22,57
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1247 CONCRETO USINADO CONV.FCK=200 m3 278,89 1,0200 284,47
(C) Total: | 284,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 307,04
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 307,04
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 051032 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5794 22,57
(B) Total: | 22,57
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2668 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA m3 284,62 1,0200 290,31
(C) Total: | 290,31
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 312,88
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 312,88
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 051033 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5794 22,57
(B) Total: | 22,57
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2669 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA m3 291,42 1,0200 297,25
(C) Total: | 297,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 319,82
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 319,82
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 051035 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=20 MPA (0.C.) Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2688 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=20 MPA m3 286,51 1,0200 292,24

(C) Total: | 292,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 292,24

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 292,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 051036 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 292,20 1,0200 298,04
(C) Total: | 298,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 298,04
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 298,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 051037 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2667 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA m3 299,92 1,0200 305,92

(C) Total: | 305,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 305,92

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 305,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 051045 - TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.) Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

1179 TAXA DE BOMBEAMENTO m3 25,00 1,0000 25,00

(C) Total: | 25,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,00

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 25,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 051055 - LANQAMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,3218 20,32
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,7735 10,79
(B) Total: | 31,11
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,11
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 31,11
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 051060 - LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAGAO Unidade: m3
Observagdes: SOMOU DEPRECIACAO (0,0306) MAIS MANUTENCAO (0,0162) PARA VER SE NO CALCULO DA UM VALOR MAIOR DO QUE ZERO.

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,6446 8,99
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,9348 16,93
(B) Total: | 25,92
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( un 1,38 0,0468 0,06
MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

(C) Total: | 0,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,98
BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 25,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 052002 - ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98
(B) Total: | 1,59
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0200 0,14
2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 5,13 1,1000 5,64
(C) Total: | 5,78
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,37
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 7,37
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 052003 - ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
(B) Total: \ 1,82
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 4,28 1,1000 4,71
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0200 0,14
(C) Total: | 485
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,67
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 6,67
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 052004 - ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
(B) Total: \ 1,82
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0200 0,14
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 4,10 1,1000 4,51
(C) Total: | 4,65
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,47
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 6,47
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 052005 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
(B) Total: \ 1,82
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,05 1,1000 4,46
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0200 0,14
(C) Total: | 4,60
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,42
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 6,42
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 052006 - ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
(B) Total: \ 2,28
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0300 0,20
2440 ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 3,98 1,1000 4,38
(C) Total: | 458
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,86
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 6,86
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 052007 - ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
(B) Total: \ 2,28
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2441 ACO CA 50 A - 16,0 MM (5/8") Kg 3,98 1,1000 4,38
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0300 0,20
(C) Total: | 458
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,86
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 6,86
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 052008 - ACO CA-50 A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
(B) Total: \ 2,28
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0300 0,20
2442 ACO CA-50 - 20,0 MM (3/4") Kg 3,98 1,1000 4,38
(C) Total: | 458
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,86
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 6,86
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 052010 - ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
(B) Total: \ 2,28
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2444 ACO CA-50 - 25,0 MM (1") Kg 3,98 1,1000 4,38
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0300 0,20
(C) Total: | 458
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,86
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 6,86
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 052012 - ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98
(B) Total: | 1,59
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0200 0,14
2446 ACO CA-60 - 4,2 MM Kg 4,61 1,1000 5,07
(C) Total: | 521
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,80
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 6,80
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 052014 - ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
(B) Total: | 1,59
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 4,45 1,1000 4,90
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0200 0,14
(C) Total: | 5,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,63
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 6,63
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060010 - VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 10,4427 145,68
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 16,6907 146,04
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 5,9860 83,50
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,8032 50,78
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 1,9348 26,99
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78
(B) Total: | 459,77
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitério Consumo Valor total
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg 6,50 0,4900 3,19
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 2,6693 18,02
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 4,28 121,0000 517,88
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 4,45 25,8137 114,87
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,2090 17,84
2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,6270 46,96
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 320,0000 124,80
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 1,1140 6,67
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 22,8220 128,49
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,8090 72,81
(C) Total: | 1.051,53
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.511,30
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 1.511,30
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060103 - ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES) Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
(B) Total: | 0,88
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1319 ESCORAMENTO METALICO-ALUGUEL m2 5,00 1,0000 5,00
(C) Total: | 5,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,88
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 5,88
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 060104 - ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
(B) Total: \ 2,00
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1121 ANDAIME METALICO (ALUGUEL) m 10,00 1,0000 10,00
(C) Total: | 10,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,00
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 12,00
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 060105 - ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
(B) Total: \ 2,52
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2432 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL) m2 5,00 1,0300 5,15
(C) Total: | 5,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,67
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 7,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060160 - EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAQAO Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0558 0,49
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,0563 0,79
(B) Total: \ 1,28
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2360 COLA BRANCA (1L = 1,2 KG) Kg 13,70 0,6242 8,55
2709 EPS (ISOPOR OU EQUIVALENTE) 20 MM m2 3,93 1,0500 4,13
2383 LIXA P/MADEIRA No.220 un 0,95 0,1000 0,10
(C) Total: | 12,78
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,06
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 14,06
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060180 - FORMA CHAPA COMPENSADA 6 MM U=3V ( PARA PLACAS/TAMPAS E DIVISORIAS PRE-MOLDADAS EM Unidade: m2
CONCRETO)

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,2659 3,71
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2659 2,33
(B) Total: | 6,04
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,2X1,1 m2 7,85 0,3086 2,42
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 11,87 0,0125 0,15
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,0665 0,40
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 0,2511 1,41
(C) Total: | 4,38
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,42
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 10,42
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060191 - FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3124 2,73
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,2993 4,18
(B) Total: \ 6,91
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,0876 0,52
1858 PONTALETE 3x3" m 5,24 1,4124 7,40
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 0,7134 4,02
(C) Total: | 11,94
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,85
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 18,85
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060192 - FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3124 2,73
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,2993 4,18
(B) Total: \ 6,91
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg 6,50 0,0245 0,16
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,0557 0,33
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 1,1411 6,42
(C) Total: | 6,91
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,82
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 13,82
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060201 - FORMA CURVA C/TABUA E CH.COMPENSADO U=2V - (O.C.) Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,5000 21,88
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 2,5000 34,88
(B) Total: | 56,76
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,2X1,1 m2 7,85 0,6500 5,10
1863 PREGO 18x30 Kg 5,99 0,2000 1,20
1858 PONTALETE 3x3" m 5,24 3,0000 15,72
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 0,6700 3,77
(C) Total: | 25,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 82,55
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 82,55
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 060202 - FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13

(B) Total: \ 34,06

Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

1858 PONTALETE 3x3" m 5,24 3,0000 15,72

1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,2000 1,20

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 1,5300 3,15

1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 11,87 0,1700 2,02

2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 2,1700 12,22

(C) Total: | 34,31

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 68,37

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 68,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060203 - FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAQAO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,2350 17,23
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2350 10,81
(B) Total: \ 28,04
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 m2 15,70 0,4300 6,75
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 11,87 0,1000 1,19
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 2,0000 2,46
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 1,0996 2,27
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,2500 1,50
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 1,1500 6,47
(C) Total: | 20,64
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 48,68
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 48,68
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060204 - FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,1600 16,18
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,1600 10,15
(B) Total: | 26,33
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1702 COMPENSADO PLAST.17 MM 2,2X1,1 m2 32,19 0,3000 9,66
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,3000 1,80
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 1,5300 3,15
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 1,5000 1,85
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 0,7000 3,94
(C) Total: \ 20,40
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 46,73
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 46,73
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060205 - FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,6600 9,21
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6600 5,78
(B) Total: | 14,99
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1702 COMPENSADO PLAST.17 MM 2,2X1,1 m2 32,19 0,1600 5,15
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 0,8000 0,98
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 0,5000 1,03
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,1700 1,02
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 0,6000 3,38
(C) Total: | 11,56
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,55
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 26,55
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060206 - FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,8500 25,81
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3500 11,81
(B) Total: \ 37,62
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 m2 15,70 1,1500 18,06
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,05 1,4160 5,73
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg 7,15 0,0600 0,43
1863 PREGO 18x30 Kg 5,99 0,6570 3,94
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 7,6000 9,35
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 11,87 0,0150 0,18
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 2,7680 15,58
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 15,92 0,1300 2,07
(C) Total: | 55,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 92,96
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 92,96
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060207 - FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,4300 19,95
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3500 11,81
(B) Total: | 31,76
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg 7,15 0,0330 0,24
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,05 0,7080 2,87
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 m2 15,70 0,6560 10,30
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 11,87 0,1500 1,78
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 3,8000 4,67
1863 PREGO 18x30 Kg 5,99 0,3610 2,16
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 15,92 0,0650 1,03
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 1,3840 7,79
(C) Total: | 30,84
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 62,60
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 62,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060208 - FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,3500 18,83
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3500 11,81
(B) Total: \ 30,64
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 m2 15,70 0,4370 6,86
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,05 0,4720 1,91
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg 7,15 0,0240 0,17
1863 PREGO 18x30 Kg 5,99 0,2650 1,59
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 2,5330 3,12
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 11,87 0,1500 1,78
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 0,9230 5,20
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 15,92 0,0430 0,68
(C) Total: | 21,31
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 51,95
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 51,95
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060209 - FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,2600 17,58
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3500 11,81
(B) Total: | 29,39
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg 7,15 0,0180 0,13
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,05 0,3540 1,43
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 m2 15,70 0,3440 5,40
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 11,87 0,1500 1,78
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 1,2670 1,56
1863 PREGO 18x30 Kg 5,99 0,1970 1,18
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 15,92 0,0220 0,35
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 0,7550 4,25
(C) Total: | 16,08
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 45,47
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 45,47
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060210 - FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,3500 18,83
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3500 11,81
(B) Total: \ 30,64
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1703 COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1 m2 22,54 0,2600 5,86
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,2500 1,50
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 1,5300 3,15
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 1,2000 1,48
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 1,1700 6,59
(C) Total: | 18,58
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 49,22
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 49,22
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060212 - FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(O.C.) Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,3500 18,83
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3500 11,81
(B) Total: \ 30,64
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1703 COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1 m2 22,54 0,4370 9,85
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,05 0,4720 1,91
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg 7,15 0,0240 0,17
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 2,5330 3,12
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 11,87 0,1500 1,78
1863 PREGO 18x30 Kg 5,99 0,2650 1,59
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 0,9230 5,20
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 15,92 0,0430 0,68
(C) Total: | 24,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 54,94
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 54,94
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 060213 - FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=2V-(O.C.) Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,4300 19,95
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3500 11,81
(B) Total: | 31,76
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg 7,15 0,0330 0,24
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,05 0,7080 2,87
1703 COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1 m2 22,54 0,6500 14,65
1863 PREGO 18x30 Kg 5,99 0,3610 2,16
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 11,87 0,1500 1,78
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 3,8000 4,67
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 15,92 0,0650 1,03
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 1,3840 7,79
(C) Total: | 35,19
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 66,95
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 66,95
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060214 - FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(0.C) Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,8500 25,81
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3500 11,81
(B) Total: \ 37,62
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1703 COMPENSADO PLAST.12 MM 2,2X1,1 m2 22,54 1,1500 25,92
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,05 1,4160 5,73
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg 7,15 0,0600 0,43
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 7,6000 9,35
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 11,87 0,0150 0,18
1863 PREGO 18x30 Kg 5,99 0,6570 3,94
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 2,7680 15,58
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 15,92 0,1300 2,07
(C) Total: | 63,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 100,82
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 100,82
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Péagina: 178 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060302 - ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98
(B) Total: | 1,59
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0200 0,14
2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 5,13 1,1000 5,64
(C) Total: | 5,78
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,37
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 7,37
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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17/10/2019 - 10:20

Pagina: 179 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060303 - ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
(B) Total: \ 1,82
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 4,28 1,1000 4,71
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0200 0,14
(C) Total: | 485
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,67
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 6,67
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Pagina: 180 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060304 - ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
(B) Total: \ 1,82
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0200 0,14
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 4,10 1,1000 4,51
(C) Total: | 4,65
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,47
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 6,47
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 181 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060305 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
(B) Total: \ 1,82
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,05 1,1000 4,46
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0200 0,14
(C) Total: | 4,60
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,42
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 6,42
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 182 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060306 - ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
(B) Total: \ 2,28
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0300 0,20
2440 ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 3,98 1,1000 4,38
(C) Total: | 458
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,86
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 6,86
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Péagina: 183 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060307 - ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
(B) Total: \ 2,28
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2441 ACO CA 50 A - 16,0 MM (5/8") Kg 3,98 1,1000 4,38
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0300 0,20
(C) Total: | 458
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,86
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 6,86
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Péagina: 184 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060308 - ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
(B) Total: \ 2,28
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0300 0,20
2442 ACO CA-50 - 20,0 MM (3/4") Kg 3,98 1,1000 4,38
(C) Total: | 458
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,86
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 6,86
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060310 - ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
(B) Total: \ 2,28
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2444 ACO CA-50 - 25,0 MM (1") Kg 3,98 1,1000 4,38
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0300 0,20
(C) Total: | 458
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,86
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 6,86
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Péagina: 186 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060312 - ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98
(B) Total: | 1,59
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0200 0,14
2446 ACO CA-60 - 4,2 MM Kg 4,61 1,1000 5,07
(C) Total: | 521
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,80
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 6,80
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Péagina: 187 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060314 - ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
(B) Total: | 1,59
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 4,45 1,1000 4,90
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0200 0,14
(C) Total: | 5,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,63
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 6,63
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Péagina: 188 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060470 - LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
(B) Total: | 17,50
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,6000 51,22
2387 BRITA No. 0 m3 90,36 0,6000 54,22
(C) Total: | 105,44
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 122,94
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 122,94
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 189 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servico: 060486 - TRACO DE CONCRETO Unidade: Un

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2756 TRACO DE CONCRETO un 780,00 1,0000 780,00

(C) Total: | 780,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 780,00

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 780,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 190 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 060487 - CORPO DE PROVA Unidade: Un

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2757 CORPO DE PROVA un 10,00 1,0000 10,00

(C) Total: | 10,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,00

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 10,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 191 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 060505 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78
(B) Total: | 51,92
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 280,0000 109,20
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,2090 17,84
2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,6270 46,96
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,9230 83,07
(C) Total: | 257,07
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 308,99
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 308,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 192 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 060507 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14

0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78

(B) Total: | 51,92

Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,6270 46,96

2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,2090 17,84

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 320,0000 124,80

2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,8090 72,81

(C) Total: | 262,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 314,33

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 314,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 193 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 060510 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK-15 - (O.C.) Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

1241 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL-150 m3 275,00 1,0200 280,50

(C) Total: | 280,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 280,50

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 280,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Péagina: 194 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060512 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK-20 COM TRANSPORTE MANUAL- (O.C.) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5794 22,57
(B) Total: | 22,57
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1247 CONCRETO USINADO CONV.FCK=200 m3 278,89 1,0200 284,47
(C) Total: | 284,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 307,04
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 307,04
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Pagina: 195 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 060513 - PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 10,0000 87,50

(B) Total: | 87,50

Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 220,0000 85,80

2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,2890 24,67

2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,6770 50,71

0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,7780 64,46

(C) Total: | 225,64

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 313,14

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 313,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Péagina: 196 de 1940
Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 060514 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) Unidade: m3

Observagdes: UTILIZADO A COMPOSICAO DA T.C.P.O. 14 PAGINA 93 CODIGO 05.004.000097.SER NA QUESTAO DOS MATERIAIS E EM RELACAO A MAO DE
OBRA FOI SEGUIDO A OBSERVAGAO ACIMA.

Codigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78
(B) Total: | 51,92

Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,6150 46,06
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,2630 22,45
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,6770 56,09
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 220,0000 85,80
(C) Total: | 210,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 262,32

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 262,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Péagina: 197 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060515 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK-15 COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5794 22,57
(B) Total: | 22,57
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1245 CONCRETO USINADO CONV.FCK=150 m3 272,00 1,0200 277,44
(C) Total: | 277,44
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 300,01
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 300,01
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060517 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78
(B) Total: | 51,92
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 373,0000 145,47
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,7120 60,78
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,5780 52,02
(C) Total: | 258,27
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 310,19
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 310,19
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060518 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1586 45,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,6448 6,78
(B) Total: | 51,92
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,7180 61,29
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 431,0000 168,09
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,5310 47,79
(C) Total: | 277,17
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 329,09
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 329,09
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060520 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5794 22,57
(B) Total: | 22,57
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2668 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA m3 284,62 1,0200 290,31
(C) Total: | 290,31
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 312,88
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 312,88
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060521 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5794 22,57
(B) Total: | 22,57
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2669 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA m3 291,42 1,0200 297,25
(C) Total: | 297,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 319,82
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 319,82
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 060523 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=20 MPA (0.C.) Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2688 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=20 MPA m3 286,51 1,0200 292,24

(C) Total: | 292,24

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 292,24

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 292,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060524 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 292,20 1,0200 298,04
(C) Total: | 298,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 298,04
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 298,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 060525 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (0.C.) Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2667 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA m3 299,92 1,0200 305,92

(C) Total: | 305,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 305,92

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 305,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 060800 - LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C. Unidade: m3

)
Observagdes: SOMOU DEPRECIAGAO (0,0306) MAIS MANUTENGAO (0,0162) PARA VER SE NO CALCULO DA UM VALOR MAIOR DO QUE ZERO.

Codigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6446 5,64
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 1,9348 26,99
(B) Total: | 32,63
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( un 1,38 0,0468 0,06

MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO

EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

(C) Total: | 0,06
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 32,69
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 32,69
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 060801 - LANQAMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,7735 10,79
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,3218 20,32
(B) Total: | 31,11
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,11
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 31,11
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 060802 - LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) Unidade: m3
Observagdes: SOMOU DEPRECIACAO (0,0306) MAIS MANUTENCAO (0,0162) PARA VER SE NO CALCULO DA UM VALOR MAIOR DO QUE ZERO.

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,6446 5,64
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 1,9348 26,99
(B) Total: | 32,63
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( un 1,38 0,0468 0,06
MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

(C) Total: | 0,06

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 32,69
BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 32,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 060803 - TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MINIMO 10 M3 - (O.C.) Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

1179 TAXA DE BOMBEAMENTO m3 25,00 1,0000 25,00

(C) Total: | 25,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,00

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 25,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 061101 - FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./JESCORAMENTO E FORMA/ Unidade: m2
DESFORMA

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,4658 6,50
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,7259 6,35
(B) Total: | 12,85
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 9,0000 3,51
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0069 0,59
2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,0207 1,55
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 4,28 1,8900 8,09
1862 PREGO 19x27 Kg 5,99 0,0300 0,18
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 0,9700 2,00
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 1,7100 2,10
1673 LAJE VOLT.(CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO m2 25,00 1,0000 25,00
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 0,5600 3,15
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,0305 2,75
(C) Total: | 48,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 61,77
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 61,77
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA
Servigo: 061102 - PISO EM LAJE PRE-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA  Unidade: m2

Data base: 01/04/2019

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8058 7,05
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,5182 7,23
(B) Total: | 14,28

Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 4,28 1,8900 8,09
2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,0332 2,49
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0111 0,95
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 15,0000 5,85
1676 LAJE VOLT.(CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA PISO m2 26,00 1,0000 26,00
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 1,7100 2,10
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 0,9700 2,00
1862 PREGO 19x27 Kg 5,99 0,0300 0,18
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 0,5600 3,15
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,0489 4,40
(C) Total: | 55,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 69,49

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 69,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 061106 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=1 VEZ Unidade: m2

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5308 4,64

0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,2971 4,14

(B) Total: \ 8,78

Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

1862 PREGO 19x27 Kg 5,99 0,0603 0,36

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 1,1852 2,44

1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 3,01 2,0253 6,10

2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 3,1232 3,84

(C) Total: | 12,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,52

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 21,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 061107 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=2 VEZES Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,2228 3,11
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4565 3,99
(B) Total: | 7,10
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 1,8739 2,30
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 3,01 1,2152 3,66
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 0,7111 1,46
1862 PREGO 19x27 Kg 5,99 0,0392 0,23
(C) Total: | 7,65
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,75
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 14,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servico: 061108 - ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=3 VEZES Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4318 3,78
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,1981 2,76
(B) Total: | 6,54
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1862 PREGO 19x27 Kg 5,99 0,0322 0,19
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,06 0,5531 1,14
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 3,01 0,9451 2,84
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 1,4575 1,79
(C) Total: | 5,96
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,50
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 12,50
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 061130 - MURO ARRIMO PADRAO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATE 2,50M)- Unidade: m2

INCLUSO FUNDACAO

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,7341 10,24
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,7952 6,96
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 1,9232 26,83
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1792 45,32
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2330 17,20
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,2550 2,68
(B) Total: | 109,23

Cdadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1218 CAIBRO 5x6 m 6,96 0,1929 1,34
2420 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 (NBR 6136) un 1,40 20,9080 29,27
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 m2 15,70 0,5941 9,33
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 43,8988 17,12
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0581 4,96
2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,0581 4,35
2440 ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 3,98 4,1200 16,40
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,05 0,6416 2,60
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 4,10 3,9708 16,28
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 4,45 1,1135 4,96
0105 ARAME GALVANIZADO No. 14 Kg 7,15 0,0326 0,23
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,2048 1,38
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,23 3,4439 4,24
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 11,87 0,2038 2,42
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 2,33 0,0604 0,14
1863 PREGO 18x30 Kg 5,99 0,3603 2,16
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,0196 0,12
1858 PONTALETE 3x3" m 5,24 0,2755 1,44
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 15,92 0,0584 0,93
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 1,3601 7,66
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,1309 11,78
(C) Total: | 139,11

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 248,34

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 248,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Pagina: 215 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 067002 - DEFINI(;AO E DEMARCAQAO DA AREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
(B) Total: | 0,88
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 5,50 0,0200 0,11
(C) Total: | 0,11
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,99
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 0,99
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Péagina: 216 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 067006 - PREPARAQAO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA DE CONCRETO POR APICOAMENTO Unidade: m2
MANUAL DA SUPERFICIE

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,5821 5,09
(B) Total: \ 5,09
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,09
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 5,09
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Pagina: 217 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 067010 - ESCARIFICAQAO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATE 3CM DE PROFUNDIDADE Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 107,3400 939,23
(B) Total: | 939,23
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 939,23
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 939,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

AGETOP
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Péagina: 218 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 067014 - LIMPEZA DE ARMADURA OU CHAPA METALICA COM FURADEIRA E BROCA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
(B) Total: | 17,50
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2823 BROCA DE VIDIA DIAMETRO 1/2" un 15,00 0,0010 0,02
(C) Total: | 0,02
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,52
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 17,52
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 067016 - ESCOVAMENTO MANUAL DE ARMADURA OU CHAPA METALICA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,9932 17,44
(B) Total: | 17,44
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1262 ESCOVA DE ACO un 4,00 0,0040 0,02
(C) Total: | 0,02
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,46
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 17,46
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 067018 - ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3300 2,89
(B) Total: | 2,89
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1262 ESCOVA DE ACO un 4,00 0,0050 0,02
(C) Total: | 0,02
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,91
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 2,91
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Pagina: 221 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 067022 - LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAQAO DE JATO DE AGUA FRIA Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1100 0,96
(B) Total: \ 0,96
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2824 MAQUINA LAVA A JATO DE AGUA FRIA PRESSAO MINIMA DE 1700 PSI (LBF un 1,98 0,0046 0,01
/POL 2) COM ESGUICHO E MANGUEIRA ( MANUTENCAO E DEPRECIACAO
DE EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.
000
(C) Total: | 0,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,97
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 0,97
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 067026 - PROTEQAO DE ARMADURA CONTRA CORROSAO A BASE DE ZINCO - 2 DEMAOS Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3405 2,98
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 1,5888 22,16
(B) Total: | 25,14
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1970 SOLVENTE | 8,50 0,0203 0,17
2826 PRIMER ANTIOXIDANTE ALTO TEOR DE ZINCO TIPO ARMATEC ZN, | 58,02 0,2034 11,80

BAUTECH EPZN OU EQUIVALENTE

(C) Total: | 11,97
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,11
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 37,11
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 067058 - PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEGAO DE SUPERFICIES INTERNAS/EXTERNAS DE Unidade: m2
ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMAOS

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0200 0,18
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,2800 3,91
(B) Total: | 4,09
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2836 SOLU(;AO A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTECAO DE | 12,22 0,3453 4,22
SUPERFICIES DE CONCRETO TIPO SILICONE W, ACQUELLA OU
EQUIVALENTE

(C) Total: | 4,22

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,31
BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 8,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA
Servigo: 067062 - REPARO PROFUNDO EM ESTRUTURA COM ARGAMASSA SECA TIPO "DRY PACK" ISENTA DE RETRAGAO Unidade: m3
- ESPESSURA DE 3 A 10CM E FCK > 25 MPA

Data base: 01/04/2019

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 9,4943 83,08

0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 8,9885 125,39

(B) Total: | 208,47

Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,4803 41,00

2837 ARGAMASSA SECA "DRY PACK" TIPO ARGAMASSA ESTRUTURAL 240, Kg 1,75 1.722,5332 3.014,43
VIAPLUS ST OU EQUIVALENTE

(C) Total: | 3.055,43

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3.263,90

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 3.263,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 067070 - CURA QUIMICA PARA SUBSTRATO CIMENTICIO Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,1400 1,95
(B) Total: \ 2,04
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2753 CURA QUIMICA TIPO CURING, MSET CURE( D=1,03) OU EQUIVALENTE Kg 4,80 0,1974 0,95
(C) Total: | 0,95
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,99
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 2,99
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 067078 - APLICAGAO, COM POSTERIOR REMOGAO COM JATO DE AGUA, DE ACIDO MURIATICO (1:20) E Unidade: m2

APLICACAO, COM POSTERIOR REMOCAO COM JATO DE AGUA, DE AMONIA (1:14)

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,2200 1,93
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23
(B) Total: | 4,16
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0110 ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L) | 3,54 0,0500 0,18
2840 AMONIA (D = 0,771 KG/DM3) Kg 5,03 0,0597 0,30
2824 MAQUINA LAVA A JATO DE AGUA FRIA PRESSAO MINIMA DE 1700 PSI (LBF| un 1,98 0,0092 0,02
/POL 2) COM ESGUICHO E MANGUEIRA ( MANUTENCAO E DEPRECIACAO
DE EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.
000
(C) Total: | 0,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,66
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 4,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 067082 - TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 DEMAOS (COM PINTURA DE CIMENTO CP32/CIMENTO Unidade: m2
BRANCO/POLIMEROS ACRILICOS/AGUA - TRAGO: 1 POLIM.:6,6667 CP32: 3,3333 CIBRANCO - EM VOLUME) - INCLUSA A
LAVAGEM COM JATO D'AGUA
Codigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,1922 1,68
0018 PINTOR 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79
(B) Total: | 447
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2459 BIANCO / SIKA CHAPISCO PLUS (D=1,00) /CHAPIX QUARTZOLIT (D=1, Kg 10,41 0,0167 0,17
050KG/DM3) OU EQUIVALENTE
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 0,3143 0,12
1216 CIMENTO BRANCO Kg 2,52 0,1571 0,40
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 7,00 0,0500 0,35
1674 LIXA PARA PAREDE ( NUMERO 100 ) un 0,75 0,1300 0,10
2824 MAQUINA LAVA A JATO DE AGUA FRIA PRESSAO MINIMA DE 1700 PSI (LBF un 1,98 0,0046 0,01
/POL 2) COM ESGUICHO E MANGUEIRA ( MANUTEN(;AO E DEPRECIA(;AO
DE EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.
000
(C) Total: | 1,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,62
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 5,62
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070204 - ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49
(B) Total: \ 5,68
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3713 ALCA PREFORMADA,DE DISTRIBUICAO un 2,65 1,0000 2,65
(C) Total: 2,65
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,33
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 8,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070207 - ANEL GUIA No. 2 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
(B) Total: \ 3,40
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3740 ANEL GUIA No. 2 - PADRAO TELEGOIAS un 1,52 1,0000 1,52
(C) Total: | 1,52
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,92
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 4,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070211 - ANILHA PLASTICA 25 CM Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0133 0,12
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0133 0,19
(B) Total: \ 0,31
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3898 ANILHA PLASTICA 25 CM un 0,15 1,0000 0,15
(C) Total: | 0,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,46
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 0,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070218 - ARAME DE ACO GALVANIZADO No. 12 BWG Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0408 0,36
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0408 0,57
(B) Total: \ 0,93
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg 6,50 0,0450 0,29
(C) Total: | 0,29
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,22
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 1,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070229 - ARAME GALVANIZADO 12 BWG Unidade: Kg
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,9067 7,93
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,9067 12,65
(B) Total: \ 20,58
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2426 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg 6,50 1,0000 6,50
(C) Total: | 6,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 27,08
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 27,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070230 - ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19
(B) Total: \ 6,82
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3003 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 1 ELEMENTO un 11,82 1,0000 11,82
(C) Total: 11,82
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,64
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 18,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070231 - ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28
(B) Total: \ 10,22
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3004 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS un 17,45 1,0000 17,45
(C) Total: 17,45
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 27,67
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 27,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP



AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Pagina: 235 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070232 - ARMACAO SECUNDARIA LEVE 3 ELEMENTOS Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6000 5,25
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6000 8,37
(B) Total: \ 13,62
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3005 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 3 ELEMENTOS un 27,05 1,0000 27,05
(C) Total: 27,05
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 40,67
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 40,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070233 - ARMACAO SECUNDARIA LEVE 4 ELEMENTOS Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6500 5,69
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6500 9,07
(B) Total: | 14,76
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3006 ARMACAO SECUNDARIA LEVE 4 ELEMENTOS un 30,25 1,0000 30,25
(C) Total: 30,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 45,01
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 45,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070240 - ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19
(B) Total: \ 6,82
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3007 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO un 15,04 1,0000 15,04
(C) Total: | 15,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,86
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 21,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070241 - ARMACAO SECUNDARIA PESADA 2 ELEMENTOS Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4500 3,94
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4500 6,28
(B) Total: \ 10,22
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3008 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 2 ELEMENTOS un 31,66 1,0000 31,66
(C) Total: 31,66
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 41,88
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 41,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070242 - ARMACAO SECUNDARIA PESADA 3 ELEMENTOS Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6000 5,25
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6000 8,37
(B) Total: \ 13,62
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3009 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 3 ELEMENTOS un 44,36 1,0000 44,36
(C) Total: 44,36
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 57,98
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 57,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070243 - ARMACAO SECUNDARIA PESADA 4 ELEMENTOS Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6500 5,69
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6500 9,07
(B) Total: | 14,76
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3010 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 4 ELEMENTOS un 68,68 1,0000 68,68
(C) Total: 68,68
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 83,44
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 83,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 070250 - ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM Unidade: Un

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

3709 ARRUELA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 3X38X38 MM FURO 18 un 0,67 1,0000 0,67

(C) Total: | 0,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,67

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 0,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 070251 - ARRUELA LISA D=1/4" Unidade: Un

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

3813 ARRUELA LISA D = 1/4" un 0,04 1,0000 0,04

(C) Total: | 0,04

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,04

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 0,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 070252 - ARRUELA LISA D=5/16" Unidade: Un

Cdédigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

3812 ARRUELA LISA D=5/16" un 0,07 1,0000 0,07

(C) Total: | 0,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,07

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 0,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070253 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 32 G Unidade: un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49
(B) Total: \ 5,68
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3977 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA 32 G un 3,55 1,0000 3,55
(C) Total: | 3,55
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,23
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 9,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070254 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 45 G Unidade: un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49
(B) Total: \ 5,68
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3979 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA 45 G un 4,05 1,0000 4,05
(C) Total: | 4,05
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,73
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 9,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070255 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G Unidade: un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49
(B) Total: \ 5,68
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3978 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA 90 G un 6,08 1,0000 6,08
(C) Total: \ 6,08
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,76
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 11,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070256 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 115 G Unidade: un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49
(B) Total: \ 5,68
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3980 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA 115 G un 7,33 1,0000 7,33
(C) Total: | 7,33
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,01
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 13,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070257 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 150 G Unidade: un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49
(B) Total: \ 5,68
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3981 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA 150 G un 13,72 1,0000 13,72
(C) Total: | 13,72
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,40
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 19,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070260 - BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35
(B) Total: | 15,21
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3011 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) m 37,66 1,0000 37,66
(C) Total: | 37,66
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 52,87
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 52,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070261 - BARRA DE COBRE 1" X 3/16" (1,0432 KG/M) Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35
(B) Total: | 15,21
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3012 BARRA DE COBRE 1" X 3/16" (1,0432 KG/M) m 57,47 1,0000 57,47
(C) Total: 57,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 72,68
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 72,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070262 - BARRA DE COBRE 1.1/2" X 1/8" (1,0483 KG/M) Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35
(B) Total: | 15,21
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3013 BARRA DE COBRE 1.1/2" X 1/8" (1,0483 KG/M) m 64,54 1,0000 64,54
(C) Total: | 64,54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 79,75
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 79,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servico: 070263 - BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M) Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35
(B) Total: | 15,21
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3014 BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M) m 82,29 1,0000 82,29
(C) Total: | 82,29
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 97,50
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 97,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servico: 070265 - BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35
(B) Total: | 15,21
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3016 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) m 69,65 1,0000 69,65
(C) Total: | 69,65
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 84,86
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 84,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070266 - BARRA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,5216 KG/M) Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35
(B) Total: | 15,21
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3017 BARRA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,5216 KG/M) m 28,73 1,0000 28,73
(C) Total: | 28,73
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 43,94
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 43,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070267 - BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M) Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35
(B) Total: | 15,21
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3018 BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M) m 94,84 1,0000 94,84
(C) Total: | 94,84
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 110,05
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 110,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servico: 070268 - BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35
(B) Total: | 15,21
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) m 117,15 1,0000 117,15
(C) Total: 117,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 132,36
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 132,36
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070269 - BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35
(B) Total: | 15,21
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3020 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) m 43,00 1,0000 43,00
(C) Total: | 43,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 58,21
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 58,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070270 - BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M) Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35
(B) Total: | 15,21
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3021 BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M) m 28,63 1,0000 28,63
(C) Total: | 28,63
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 43,84
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 43,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070271 - BARRA DE COBRE 2" X 1/4" (2,870 KG/M) Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,6700 5,86
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,6700 9,35
(B) Total: | 15,21
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3966 BARRA DE COBRE 2" X 1/4" ( 2,870 KG/M) m 148,54 1,0000 148,54
(C) Total: | 148,54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 163,75
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 163,75
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP



AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Pagina: 260 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070282 - BASE METALICA PARA MASTRO 1.1/2" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,0000 8,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,0000 13,95
(B) Total: \ 22,70
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3828 BASE METALICA PARA MASTRO DE 1.1/2" un 48,00 1,0000 48,00
1176 BUCHA FISCHER COM PARAFUSO 10 CM - S16 un 4,04 4,0000 16,16
(C) Total: | 64,16
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 86,86
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 86,86
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070283 - BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO) Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19
(B) Total: \ 6,82
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3899 BLOCO BER-10(BLOCO DE ENGATE RAPIDO) un 12,96 1,0000 12,96
(C) Total: 12,96
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,78
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 19,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070284 - BLOCO TELEFONICO BLI-10 C/CANALETA Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3000 2,63
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3000 4,19
(B) Total: \ 6,82
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3741 BLOCO TELEFONICO BLI-10 C/CANALETA un 3,54 1,0000 3,54
(C) Total: | 3,54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,36
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 10,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070285 - BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79
(B) Total: | 4,54
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3032 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 un 4,19 1,0000 4,19
(C) Total: | 4,19
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,73
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 8,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servico: 070286 - BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79
(B) Total: | 4,54
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3035 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 un 5,13 1,0000 5,13
(C) Total: | 5,13
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,67
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 9,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servico: 070287 - BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79
(B) Total: | 4,54
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3037 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 un 5,42 1,0000 5,42
(C) Total: | 5,42
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,96
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 9,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070288 - BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2333 2,04
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2333 3,25
(B) Total: \ 5,29
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3028 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 un 10,24 1,0000 10,24
(C) Total: | 10,24
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,53
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 15,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070289 - BORNE TERMINAL SAK 16 MM2 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2333 2,04
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2333 3,25
(B) Total: \ 5,29
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3031 BORNE TERMINAL SAK 16 MM2 un 10,30 1,0000 10,30
(C) Total: | 10,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,59
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 15,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070290 - BORNE TERMINAL SAK 25 MM2 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2333 2,04
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2333 3,25
(B) Total: \ 5,29
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3033 BORNE TERMINAL SAK 25 MM2 un 20,01 1,0000 20,01
(C) Total: | 20,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,30
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 25,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070291 - BORNE TERMINAL SAK 35 MM2 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2667 2,33
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2667 3,72
(B) Total: \ 6,05
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3034 BORNE TERMINAL SAK 35 MM2 un 20,18 1,0000 20,18
(C) Total: 20,18
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,23
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 26,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070292 - BORNE TERMINAL SAK 50 MM2 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2667 2,33
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2667 3,72
(B) Total: \ 6,05
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3036 BORNE TERMINAL SAK 50 MM2 un 58,99 1,0000 58,99
(C) Total: 58,99
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 65,04
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 65,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070293 - BORNE TERMINAL SAK 70 MM2 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2667 2,33
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2667 3,72
(B) Total: \ 6,05
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3038 BORNE TERMINAL SAK 70 MM2 un 68,45 1,0000 68,45
(C) Total: | 68,45
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 74,50
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 74,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070295 - BORNE TERMINAL SAK 95 MM2 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3333 2,92
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3333 4,65
(B) Total: | 7,57
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3039 BORNE TERMINAL SAK 95 MM2 un 69,58 1,0000 69,58
(C) Total: 69,58
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 77,15
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 77,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070296 - BORNE TERMINAL SAK 120 MM2 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3333 2,92
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3333 4,65
(B) Total: | 7,57
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3029 BORNE TERMINAL SAK 120 MM2 un 97,93 1,0000 97,93
(C) Total: | 97,93
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 105,50
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 105,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070297 - BORNE TERMINAL SAK 150 MM2 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3333 2,92
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3333 4,65
(B) Total: | 7,57
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3030 BORNE TERMINAL SAK 150 MM2 un 106,75 1,0000 106,75
(C) Total: 106,75
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 114,32
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 114,32
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070303 - BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98
(B) Total: | 11,36
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3040 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR un 24,17 1,0000 24,17
(C) Total: 24,17
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 35,53
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 35,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070305 - BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA™" P/INST.EM PORTA DE QUADRO Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5000 4,38
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5000 6,98
(B) Total: | 11,36
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3042 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO un 44,21 1,0000 44,21
(C) Total: | 44,21
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 55,57
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 55,57
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070320 - BOX CURVO DIAMETRO 1/2" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98
(B) Total: | 1,59
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3044 BOX CURVO DIAMETRO 1/2" un 2,88 1,0000 2,88
(C) Total: | 2,88
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,47
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 4,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070321 - BOX CURVO DIAMETRO 3/4" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1000 0,88
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1000 1,40
(B) Total: \ 2,28
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3045 BOX CURVO DIAMETRO 3/4" un 3,20 1,0000 3,20
(C) Total: 3,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,48
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 5,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070325 - BOX CURVO DIAMETRO 1" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1300 1,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1300 1,81
(B) Total: \ 2,95
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3043 BOX CURVO DIAMETRO 1" un 6,40 1,0000 6,40
(C) Total: 6,40
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,35
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 9,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070330 - BOX RETO DIAMETRO 1/2" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0200 0,18
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0200 0,28
(B) Total: \ 0,46
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3047 BOX RETO DIAMETRO 1/2" un 1,65 1,0000 1,65
(C) Total: | 1,65
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,11
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 2,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070331 - BOX RETO DIAMETRO 3/4" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42
(B) Total: \ 0,68
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3048 BOX RETO DIAMETRO 3/4" un 1,80 1,0000 1,80
(C) Total: | 1,80
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,48
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 2,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070335 - BOX RETO DIAMETRO 1" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0500 0,44
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0500 0,70
(B) Total: | 1,14
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3046 BOX RETO DIAMETRO 1" un 2,44 1,0000 2,44
(C) Total: | 2,44
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,58
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 3,58
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070350 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM.1/2" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0100 0,14
(B) Total: \ 0,23
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3057 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM.1/2" un 0,32 1,0000 0,32
(C) Total: | 0,32
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,55
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 0,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070351 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0100 0,14
(B) Total: \ 0,23
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3055 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" un 0,34 1,0000 0,34
(C) Total: | 0,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,57
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 0,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servico: 070352 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0100 0,14
(B) Total: \ 0,23
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3049 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" un 0,55 1,0000 0,55
(C) Total: | 0,55
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,78
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 0,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070353 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42
(B) Total: \ 0,68
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3051 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" un 0,55 1,0000 0,55
(C) Total: 0,55
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,23
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 1,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070354 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0400 0,35
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0400 0,56
(B) Total: \ 0,91
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3050 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" un 0,68 1,0000 0,68
(C) Total: 0,68
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,59
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 1,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070355 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84
(B) Total: | 1,37
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3052 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" un 0,81 1,0000 0,81
(C) Total: 0,81
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,18
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 2,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070356 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1200 1,05
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1200 1,67
(B) Total: \ 2,72
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3053 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" un 1,22 1,0000 1,22
(C) Total: | 1,22
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,94
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 3,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070357 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51
(B) Total: \ 4,09
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3054 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3" un 1,44 1,0000 1,44
(C) Total: | 1,44
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,53
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 5,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servico: 070358 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 4" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49
(B) Total: \ 5,68
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3056 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 4" un 2,02 1,0000 2,02
(C) Total: | 2,02
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,70
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 7,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070370 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1/2" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0100 0,14
(B) Total: \ 0,23
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3061 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1/2" un 0,64 1,0000 0,64
(C) Total: | 0,64
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,87
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 0,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070371 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0100 0,14
(B) Total: \ 0,23
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3065 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" un 0,71 1,0000 0,71
(C) Total: | 0,71
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,94
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 0,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servico: 070372 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0100 0,14
(B) Total: \ 0,23
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3058 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" un 0,86 1,0000 0,86
(C) Total: 0,86
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,09
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 1,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070373 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42
(B) Total: \ 0,68
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3060 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" un 0,95 1,0000 0,95
(C) Total: 0,95
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,63
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 1,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070374 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0400 0,35
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0400 0,56
(B) Total: \ 0,91
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3059 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" un 0,96 1,0000 0,96
(C) Total: 0,96
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,87
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 1,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070375 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84
(B) Total: | 1,37
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3062 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" un 1,42 1,0000 1,42
(C) Total: | 1,42
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,79
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 2,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070376 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1200 1,05
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1200 1,67
(B) Total: \ 2,72
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3063 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" un 1,82 1,0000 1,82
(C) Total: | 1,82
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,54
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 4,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servico: 070377 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51
(B) Total: \ 4,09
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3064 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" un 1,83 1,0000 1,83
(C) Total: | 1,83
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,92
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 5,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servico: 070378 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49
(B) Total: \ 5,68
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3066 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" un 2,34 1,0000 2,34
(C) Total: 2,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,02
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 8,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070379 - BRACADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88
(B) Total: | 7,94
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3834 BRACADEIRA P/3 ESTAIS 1.1/2" un 11,90 1,0000 11,90
(C) Total: 11,90
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,84
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 19,84
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070380 - BRACADEIRA METALICA CIRCULAR 2" C/CHUMBADOR Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3500 3,06
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3500 4,88
(B) Total: | 7,94
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3833 BRACADEIRA METALICA CIRCULAR 2" C/ CHUMBADOR un 5,08 1,0000 5,08
(C) Total: | 5,08
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,02
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 13,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070386 - BRACO C ACO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 Unidade: un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2000 1,75
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2000 2,79
(B) Total: | 4,54
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3954 BRACO C ACO GALVANIZADO, CONFORME NTD-17 un 105,09 1,0000 105,09
(C) Total: | 105,09
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 109,63
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 109,63
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070390 - BUCHA DE NYLON S-5 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0160 0,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0160 0,22
(B) Total: \ 0,36
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3069 BUCHA DE NYLON S-5 un 0,02 1,0000 0,02
(C) Total: 0,02
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,38
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 0,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP



AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Pagina: 305 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070391 - BUCHA DE NYLON S-6 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0160 0,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0160 0,22
(B) Total: \ 0,36
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 0,04 1,0000 0,04
(C) Total: | 0,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,40
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 0,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070392 - BUCHA DE NYLON S-8 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0160 0,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0160 0,22
(B) Total: \ 0,36
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 0,04 1,0000 0,04
(C) Total: | 0,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,40
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 0,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070393 - BUCHA DE NYLON S-10 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0200 0,18
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0200 0,28
(B) Total: \ 0,46
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 0,08 1,0000 0,08
(C) Total: | 0,08
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,54
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 0,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070394 - BUCHA DE NYLON S-12 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0200 0,18
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0200 0,28
(B) Total: \ 0,46
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3068 BUCHA DE NYLON S-12 un 0,10 1,0000 0,10
(C) Total: | 0,10
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,56
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 0,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070420 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1/2" Unidade: PR
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0100 0,14
(B) Total: \ 0,23
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3075 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1/2" PR 0,15 1,0000 0,15
(C) Total: | 0,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,38
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 0,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070421 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" Unidade: PR
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0100 0,14
(B) Total: \ 0,23
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3079 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 0,26 1,0000 0,26
(C) Total: | 0,26
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,49
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 0,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070422 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" Unidade: PR
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0100 0,09
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0100 0,14
(B) Total: \ 0,23
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3072 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 0,50 1,0000 0,50
(C) Total: | 0,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,73
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 0,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070423 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" Unidade: PR
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0300 0,26
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0300 0,42
(B) Total: \ 0,68
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3074 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4" PR 0,63 1,0000 0,63
(C) Total: | 0,63
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,31
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 1,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servico: 070424 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" Unidade: PR
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0400 0,35
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0400 0,56
(B) Total: \ 0,91
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3073 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 0,82 1,0000 0,82
(C) Total: | 0,82
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,73
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 1,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070425 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" Unidade: PR
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84
(B) Total: | 1,37
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3076 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 1,18 1,0000 1,18
(C) Total: | 1,18
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,55
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 2,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servico: 070426 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2" Unidade: PR
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1200 1,05
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1200 1,67
(B) Total: \ 2,72
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3077 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2" PR 3,61 1,0000 3,61
(C) Total: | 3,61
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,33
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 6,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070427 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" Unidade: PR
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51
(B) Total: \ 4,09
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3078 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR 5,61 1,0000 5,61
(C) Total: | 5,61
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,70
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 9,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070428 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" Unidade: PR
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49
(B) Total: \ 5,68
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3080 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" PR 8,11 1,0000 8,11
(C) Total: | 8,11
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,79
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 13,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070450 - BUCHA P/TIJOLO FURADO S-6 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0160 0,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0160 0,22
(B) Total: \ 0,36
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3082 BUCHA P/TIJOLO FURADO S-6 un 0,12 1,0000 0,12
(C) Total: 0,12
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,48
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 0,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070451 - BUCHA P/TIJOLO FURADO S-8 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0160 0,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0160 0,22
(B) Total: \ 0,36
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3083 BUCHA P/TIJOLO FURADO S-8 un 0,15 1,0000 0,15
(C) Total: 0,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,51
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 0,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070452 - BUCHA P/TIJOLO FURADO S-10 Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0200 0,18
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0200 0,28
(B) Total: \ 0,46
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3081 BUCHA P/TIJOLO FURADO S-10 un 0,39 1,0000 0,39
(C) Total: | 0,39
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,85
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 0,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070500 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3/4" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0400 0,35
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0400 0,56
(B) Total: \ 0,91
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3091 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM.3/4" un 2,80 1,0000 2,80
(C) Total: | 2,80
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,71
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 3,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servico: 070501 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84
(B) Total: | 1,37
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3085 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" un 3,50 1,0000 3,50
(C) Total: | 3,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,87
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 4,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070502 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/4" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
(B) Total: \ 1,82
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3087 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/4" un 5,62 1,0000 5,62
(C) Total: | 5,62
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,44
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 7,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070503 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1100 0,96
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1100 1,53
(B) Total: \ 2,49
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3086 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" un 5,73 1,0000 5,73
(C) Total: | 573
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,22
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 8,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servico: 070504 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1300 1,14
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1300 1,81
(B) Total: \ 2,95
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3088 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" un 6,31 1,0000 6,31
(C) Total: | 6,31
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,26
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 9,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070505 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2500 2,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2500 3,49
(B) Total: \ 5,68
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3084 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" un 9,80 1,0000 9,80
(C) Total: | 9,80
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,48
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 15,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servico: 070506 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4300 3,76
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4300 6,00
(B) Total: \ 9,76
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3089 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" un 14,00 1,0000 14,00
(C) Total: | 14,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,76
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 23,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070507 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,5500 4,81
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,5500 7,67
(B) Total: | 12,48
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3090 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" un 33,00 1,0000 33,00
(C) Total: | 33,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 45,48
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 45,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070509 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98
(B) Total: | 1,59
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3929 CABO EPR/XLPE(90°C) 1 KV 10 MM2 m 4,82 1,0200 4,92
(C) Total: | 4,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,51
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 6,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070510 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
(B) Total: \ 1,82
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3930 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 16 MM2 m 7,72 1,0200 7,87
(C) Total: | 7,87
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,69
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 9,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070511 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0850 0,74
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0850 1,19
(B) Total: \ 1,93
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3931 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 25MM2 m 11,93 1,0200 12,17
(C) Total: | 12,17
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,10
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 14,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070512 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1050 0,92
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1050 1,46
(B) Total: \ 2,38
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3932 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 35 MM2 m 16,31 1,0200 16,64
(C) Total: | 16,64
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 19,02
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 19,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070513 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 50 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1550 1,36
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1550 2,16
(B) Total: \ 3,52
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3933 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 50 MM2 m 22,86 1,0200 23,32
(C) Total: | 23,32
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,84
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 26,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP



AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Pagina: 334 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070514 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37
(B) Total: \ 3,86
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3934 CABO EPR/XLPE (90°C) 70 MM2 m 33,42 1,0200 34,09
(C) Total: 34,09
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,95
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 37,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070515 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 95 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51
(B) Total: \ 4,09
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3935 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 95 MM2 m 42,14 1,0200 42,98
(C) Total: | 42,98
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 47,07
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 47,07
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070516 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 120 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2300 2,01
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2300 3,21
(B) Total: \ 5,22
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3936 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 120 MM2 m 54,94 1,0200 56,04
(C) Total: | 56,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 61,26
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 61,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070517 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 150 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2850 2,49
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2850 3,98
(B) Total: | 6,47
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3937 CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV 150 MM2 m 67,85 1,0200 69,21
(C) Total: | 69,21
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 75,68
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 75,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070518 - CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 185 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3250 2,84
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3250 4,53
(B) Total: | 7,37
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3938 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV 185 MM2 m 85,00 1,0200 86,70
(C) Total: | 86,70
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 94,07
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 94,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070519 - CABO DE COBRE XLPE (90°C) 15 KV - 50 MM2 Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1550 1,36
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1550 2,16
(B) Total: \ 3,52
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3955 CABO DE COBRE XLPE (90°C) 15KV - 50 MM2 m 45,35 1,0200 46,26
(C) Total: | 46,26
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 49,78
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 49,78
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070520 - CABO DE ACO ALMA DE FIBRA 1/4" Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0650 0,57
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0650 0,91
(B) Total: | 1,48
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3829 CABO DE ACO ALMA DE FIBRA 1/4" m 4,02 1,0100 4,06
(C) Total: | 4,06
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,54
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 5,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070525 - CABO DE ALUMINIO 2 CA Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0650 0,57
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0650 0,91
(B) Total: | 1,48
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3956 CABO DE ALUMINIO 2 CA m 2,41 1,0100 2,43
(C) Total: | 2,43
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,91
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 3,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070531 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 2,5 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84
(B) Total: | 1,37
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3094 CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 2,5 MM2 m 6,04 1,0200 6,16
(C) Total: | 6,16
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,53
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 7,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070533 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 4 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84
(B) Total: | 1,37
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3096 CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 4 MM2 m 7,85 1,0200 8,01
(C) Total: | 8,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,38
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 9,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070534 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 6 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0650 0,57
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0650 0,91
(B) Total: | 1,48
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3097 CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 6 MM2 m 11,48 1,0200 11,71
(C) Total: | 11,71
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,19
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 13,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070535 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 10 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98
(B) Total: | 1,59
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3092 CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 10 MM2 m 22,10 1,0200 22,54
(C) Total: | 22,54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,13
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 24,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070536 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 16 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
(B) Total: \ 1,82
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3093 CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 16 MM2 m 29,40 1,0200 29,99
(C) Total: | 29,99
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,81
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 31,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070537 - CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 25 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0850 0,74
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0850 1,19
(B) Total: \ 1,93
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3095 CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 25 MM2 m 42,12 1,0200 42,96
(C) Total: | 42,96
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 44,89
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 44,89
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070540 - CABO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,11M /KG) Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98
(B) Total: | 1,59
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3098 CABO DE COBRE NU N° 10 MM2 (11,11M /KG) m 3,49 1,0200 3,56
(C) Total: | 3,56
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,15
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 5,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070541 - CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
(B) Total: \ 1,82
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3099 CABO DE COBRE NU N° 16 MM2 (6,94 M/KG) m 6,17 1,0200 6,29
(C) Total: | 6,29
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,11
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 8,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070542 - CABO DE COBRE NU No. 25 MM2 (4,73 M /KG) Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0850 0,74
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0850 1,19
(B) Total: \ 1,93
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3100 CABO DE COBRE NU N° 25 MM2 (4,73 M /KG) m 10,23 1,0200 10,43
(C) Total: 10,43
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,36
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 12,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070543 - CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1600 1,40
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1600 2,23
(B) Total: \ 3,63
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3775 CABO DE COBRE NU N° 35 MM2 m 14,06 1,0200 14,34
(C) Total: | 14,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,97
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 17,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070544 - CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37
(B) Total: \ 3,86
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3778 CABO DE COBRE NU N° 50 MM2 m 16,82 1,0200 17,16
(C) Total: | 17,16
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,02
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 21,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070545 - CABO DE COBRE NU No. 70 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3100 2,71
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3100 4,32
(B) Total: \ 7,03
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3776 CABO DE COBRE NU N° 70 MM2 m 21,24 1,0200 21,66
(C) Total: | 21,66
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,69
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 28,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070546 - CABO DE COBRE NU No. 95 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3400 2,98
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3400 4,74
(B) Total: | 7,72
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3777 CABO DE COBRE NU N° 95 MM2 m 29,92 1,0200 30,52
(C) Total: | 30,52
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 38,24
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 38,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070555 - CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0550 0,48
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0550 0,77
(B) Total: | 1,25
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3101 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 m 1,46 1,0200 1,49
(C) Total: | 1,49
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,74
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 2,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070556 - CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84
(B) Total: | 1,37
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3102 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 m 2,29 1,0200 2,34
(C) Total: | 2,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,71
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 3,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070557 - CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0500 0,44
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0500 0,70
(B) Total: | 1,14
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3103 CABO FLEXIVEL PARALELO 2X1 MM2 m 1,00 1,0200 1,02
(C) Total: | 1,02
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,16
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 2,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070560 - CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2080 1,82
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2080 2,90
(B) Total: | 4,72
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3830 CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 m 6,20 1,0200 6,32
(C) Total: | 6,32
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,04
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 11,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070561 - CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1360 1,19
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1360 1,90
(B) Total: \ 3,09
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3831 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 m 3,83 1,0200 3,91
(C) Total: | 3,91
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,00
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 7,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070563 - CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0550 0,48
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0550 0,77
(B) Total: | 1,25
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
4014 CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC No. 2,5 MM2 m 0,99 1,0200 1,01
(C) Total: | 1,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,26
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 2,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070564 - CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84
(B) Total: | 1,37
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
4015 CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC No. 4 MM2 m 1,69 1,0200 1,72
(C) Total: | 1,72
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,09
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 3,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070565 - CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 Unidade: m
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0650 0,57
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0650 0,91
(B) Total: | 1,48
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
4016 CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC No. 6 MM2 m 2,55 1,0200 2,60
(C) Total: | 2,60
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,08
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 4,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070570 - CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98
(B) Total: | 1,59
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3112 CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC No. 10 MM2 m 4,42 1,0200 4,51
(C) Total: | 451
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,10
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 6,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070571 - CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 16 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
(B) Total: \ 1,82
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3106 CABO ISOLADO, 750 V, PIRASTIC No. 16 MM2 m 7,58 1,0200 7,73
(C) Total: | 7,73
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,55
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 9,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070572 - CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 25 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0850 0,74
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0850 1,19
(B) Total: \ 1,93
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3107 CABO ISOLADO, 750 V, PIRASTIC No. 25 MM2 m 12,20 1,0200 12,44
(C) Total: | 12,44
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,37
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 14,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070573 - CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 35 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1050 0,92
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1050 1,46
(B) Total: \ 2,38
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3108 CABO ISOLADO, 750 V, PIRASTIC No. 35 MM2 m 14,96 1,0200 15,26
(C) Total: | 15,26
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,64
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 17,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070580 - CABO PVC (70°C) 1 KV No 1,5 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0500 0,44
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0500 0,70
(B) Total: | 1,14
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3113 CABO SINTENAX 1 KV No 1,5 MM2 m 0,90 1,0200 0,92
(C) Total: | 0,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,06
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 2,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070581 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0550 0,48
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0550 0,77
(B) Total: | 1,25
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3118 CABO SINTENAX 1 KV No. 2,5 MM2 m 1,38 1,0200 1,41
(C) Total: | 1,41
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,66
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 2,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP



AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Pagina: 369 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070582 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84
(B) Total: | 1,37
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3121 CABO SINTENAX 1 KV No. 4 MM2 m 1,96 1,0200 2,00
(C) Total: | 2,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,37
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 3,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070583 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0650 0,57
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0650 0,91
(B) Total: | 1,48
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3123 CABO SINTENAX 1 KV No. 6 MM2 m 2,90 1,0200 2,96
(C) Total: | 2,96
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,44
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 4,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070584 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 10 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0700 0,61
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0700 0,98
(B) Total: | 1,59
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3114 CABO SINTENAX 1 KV No. 10 MM2 m 4,72 1,0200 4,81
(C) Total: | 481
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,40
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 6,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070585 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 16 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
(B) Total: \ 1,82
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3117 CABO SINTENAX 1 KV No. 16 MM2 m 7,23 1,0200 7,37
(C) Total: | 7,37
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,19
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 9,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070586 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 25 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0850 0,74
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0850 1,19
(B) Total: \ 1,93
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3119 CABO SINTENAX 1 KV No. 25 MM2 m 11,26 1,0200 11,49
(C) Total: | 11,49
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,42
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 13,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070587 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 35 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1050 0,92
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1050 1,46
(B) Total: \ 2,38
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3120 CABO SINTENAX 1 KV No. 35 MM2 m 14,96 1,0200 15,26
(C) Total: | 15,26
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,64
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 17,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070588 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 50 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1550 1,36
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1550 2,16
(B) Total: \ 3,52
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3122 CABO SINTENAX 1 KV No. 50 MM2 m 16,79 1,0200 17,13
(C) Total: | 17,13
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,65
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 20,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070589 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 70 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37
(B) Total: \ 3,86
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3124 CABO SINTENAX 1 KV No. 70 MM2 m 32,16 1,0200 32,80
(C) Total: | 32,80
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 36,66
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 36,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070590 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 95 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1800 1,58
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1800 2,51
(B) Total: \ 4,09
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3125 CABO SINTENAX 1 KV No. 95 MM2 m 42,34 1,0200 43,19
(C) Total: 43,19
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 47,28
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 47,28
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070591 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 120 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2300 2,01
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2300 3,21
(B) Total: \ 5,22
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3115 CABO SINTENAX 1 KV No. 120 MM2 m 53,15 1,0200 54,21
(C) Total: | 54,21
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 59,43
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 59,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070592 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 150 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,2850 2,49
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,2850 3,98
(B) Total: | 6,47
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3116 CABO SINTENAX 1 KV No. 150 MM2 m 66,81 1,0200 68,15
(C) Total: | 68,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 74,62
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 74,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070593 - CABO PVC (70°C), 1 KV, No. 185 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3250 2,84
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,3250 4,53
(B) Total: | 7,37
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3715 CABO SINTENAX, 1 KV, No. 185 MM2 m 80,83 1,0200 82,45
(C) Total: 82,45
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 89,82
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 89,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070594 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 300 MM2 Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,4931 4,31
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,4931 6,88
(B) Total: | 11,19
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3758 CABO SINTENAX 1 KV No. 300 MM2 m 111,23 1,0200 113,45
(C) Total: 113,45
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 124,64
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 124,64
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070601 - CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0500 0,44
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0500 0,70
(B) Total: | 1,14
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3687 CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR m 0,33 1,0200 0,34
(C) Total: | 0,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,48
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 1,48
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070602 - CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0550 0,48
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0550 0,77
(B) Total: | 1,25
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3688 CABO TELEFONICO CCI-50 - 2 PARES m 0,44 1,0200 0,45
(C) Total: | 0,45
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,70
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 1,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070603 - CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
(B) Total: | 1,37
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3689 CABO TELEFONICO CCI-50 - 3 PARES m 0,50 1,0200 0,51
(C) Total: | 0,51
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,88
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 1,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070607 - CABO TELEFONICO CCE-50 2 PARES Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0550 0,48
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0550 0,77
(B) Total: | 1,25
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3901 CABO TELEFONICO CCE-50-2 PARES m 1,25 1,0200 1,28
(C) Total: | 1,28
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,53
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 2,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servico: 070608 - CABO TELEFONICO CCE-50 3 PARES Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0600 0,84
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0600 0,53
(B) Total: | 1,37
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3902 CABO TELEFONICO CCE-50-3 PARES m 1,55 1,0200 1,58
(C) Total: | 1,58
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,95
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 2,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070610 - CABO TELEFONICO CI-50,10 PARES (USO INTERNO) Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0850 0,74
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0850 1,19
(B) Total: \ 1,93
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3667 CABO TELEFONICO CI-50,10 PARES(USO INTERNO) m 2,29 1,0200 2,34
(C) Total: | 2,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,27
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 4,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070611 - CABO TELEFONICO CI-50,20 PARES (USO INTERNO) Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1050 1,46
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1050 0,92
(B) Total: \ 2,38
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3668 CABO TELEFONICO CI-50,20 PARES USO INTERNO m 5,07 1,0200 5,17
(C) Total: | 517
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,55
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 7,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070612 - CABO TELEFONICO CI-50,30 PARES (USO INTERNO) Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1550 1,36
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1550 2,16
(B) Total: \ 3,52
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3669 CABO TELEFONICO CI-50,30 PARES (USO INTERNO) m 9,05 1,0200 9,23
(C) Total: 9,23
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,75
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 12,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070613 - CABO TELEFONICO CI-50,50 PARES (USO INTERNO) Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1700 2,37
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1700 1,49
(B) Total: \ 3,86
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3670 CABO TELEFONICO CI-50,50 PARES (USO INTERNO) m 18,30 1,0200 18,67
(C) Total: | 18,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,53
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 22,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070620 - CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 10 PARES (USO EXTERNO) Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0850 0,74
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0850 1,19
(B) Total: \ 1,93
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3671 CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES (USO EXTERNO) m 4,68 1,0200 4,77
(C) Total: | 4,77
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,70
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 6,70
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070621 - CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 20 PARES (USO EXTERNO) Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1050 0,92
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1050 1,46
(B) Total: \ 2,38
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3672 CABO TELEFONICO CTP-APL-50 20 PARES (USO EXTERNO) m 6,01 1,0200 6,13
(C) Total: | 6,13
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,51
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 8,51
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070622 - CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 30 PARES (USO EXTERNO) Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1550 1,36
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1550 2,16
(B) Total: \ 3,52
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3686 CABO TELEFONICO CTP-APL-50 30 PARES (USO EXTERNO) m 7,70 1,0200 7,85
(C) Total: | 7,85
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,37
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 11,37
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070626 - CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG Unidade: M
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0650 0,57
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0650 0,91
(B) Total: | 1,48
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3903 CABO UTP-4P, CAT.6, 24 AWG m 1,67 1,0200 1,70
(C) Total: | 1,70
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,18
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 3,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070630 - CAIXA "ARSTOP" C/1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJ.MONOP.20A Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,7700 6,74
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,7700 10,74
(B) Total: | 17,48
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3126 CAIXA "ARSTOP" C/1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJ.MONOP.20-A un 23,61 1,0000 23,61
(C) Total: | 23,61
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 41,09
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 41,09
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070631 - CAIXA 75X75X31 MM (LINHA X OU EQUIVALENTE) Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,0800 0,70
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,0800 1,12
(B) Total: \ 1,82
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3127 CAIXA 75X75X31 MM (LINHA X OU EQUIVALENTE) un 4,44 1,0000 4,44
(C) Total: | 4,44
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,26
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 6,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servico: 070633 - CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAQAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,3890 29,65

(B) Total: | 29,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,65

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 29,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070634 - CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM Unidade: m2
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,3420 2,99
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,2726 3,80
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0664 0,93
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,3546 3,10
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0322 0,34
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0322 0,45
(B) Total: | 11,61
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitério Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 16,0000 6,24
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 m2 15,70 0,2147 3,37
2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,0314 2,35
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0105 0,90
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 4,45 3,9116 17,41
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 4,10 0,3256 1,33
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0770 0,52
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,0124 0,07
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 0,2533 1,43
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,0405 3,65
(C) Total: | 37,27
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 48,88
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 48,88
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servico: 070635 - CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A Unidade: m2
-14

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,4190 21,17
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,4324 33,93
(B) Total: | 55,10

Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,0572 4,74
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 6,7550 2,63
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,54 8,5631 4,62
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 84,0000 25,20
(C) Total: | 37,19

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 92,29

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 92,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070636 - CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-  Unidade: m2
14

Cdadigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 3,6138 50,41
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,5941 31,45
(B) Total: | 81,86

Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,54 14,5016 7,83
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 12,6401 4,93
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,0969 8,03
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 156,0000 46,80
(C) Total: | 67,59

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 149,45

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 149,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070637 - CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO Unidade: m3
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
(B) Total: | 17,50
Codigo auxiliar  |(C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,6000 51,22
2387 BRITA No. 0 m3 90,36 0,6000 54,22
(C) Total: | 105,44
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 122,94
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 122,94
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 070638 - CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE CONCRETO 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO Unidade: m3

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 5,3421 74,52

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 19,0552 166,73

0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 2,2180 23,31

(B) Total: | 264,56

Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,3620 30,90

2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,3620 27,11

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 293,0000 114,27

2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,6620 59,58

(C) Total: | 231,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 496,42

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 496,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP



AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 17/10/2019 - 10:20
Gi:bl’

Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Pagina: 403 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070645 - CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,7000 6,13
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,7000 9,77
(B) Total: | 15,90
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3128 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM un 10,45 1,0000 10,45
(C) Total: 10,45
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,35
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 26,35
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070646 - CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,2500 10,94
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,2500 17,44
(B) Total: | 28,38
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3129 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM un 16,25 1,0000 16,25
(C) Total: | 16,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 44,63
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 44,63
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070647 - CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93
(B) Total: \ 34,06
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3130 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM un 38,50 1,0000 38,50
(C) Total: 38,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 72,56
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 72,56
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070648 - CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
(B) Total: | 45,40
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3131 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM un 56,23 1,0000 56,23
(C) Total: 56,23
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 101,63
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 101,63
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070649 - CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
(B) Total: | 45,40
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3132 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM un 80,83 1,0000 80,83
(C) Total: 80,83
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 126,23
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 126,23
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070670 - CAIXA DISTRIBUIQAO TELEFONICA DE EMBUTIR 40X40X12 CM Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
(B) Total: | 45,40
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3677 CX.DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 40X40X12 CM un 97,13 1,0000 97,13
(C) Total: | 97,13
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 142,53
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 142,53
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070671 - CAIXA DISTRIBUIQAO TELEFONICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
(B) Total: | 45,40
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3678 CX.DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM un 131,45 1,0000 131,45
(C) Total: | 131,45
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 176,85
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 176,85
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070672 - CAIXA DISTRIBUIQAO TELEFONICA DE EMBUTIR 80X80X12 CM Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
(B) Total: | 45,40
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3691 CX.DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 80X80X12 CM un 233,32 1,0000 233,32
(C) Total: | 233,32
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 278,72
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 278,72

AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070673 - CAIXA DISTRIBUIQAO TELEFONICA DE EMBUTIR 120X120X12 CM Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,3000 20,13
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,3000 32,09
(B) Total: \ 52,22
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3680 CX.DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 120X120X12 CM un 555,14 1,0000 555,14
(C) Total: | 555,14
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 607,36
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 607,36

AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servico: 070680 - CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
(B) Total: \ 3,40
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3134 CAIXA METALICA HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") un 1,10 1,0000 1,10
(C) Total: | 1,10
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,50
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 4,50
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070681 - CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
(B) Total: \ 3,40
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3135 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" un 2,19 1,0000 2,19
(C) Total: | 2,19
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,59
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 5,59
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070682 - CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
(B) Total: \ 3,40
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3136 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" un 3,20 1,0000 3,20
(C) Total: | 3,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,60
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 6,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070691 - CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
(B) Total: \ 3,40
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 1,13 1,0000 1,13
(C) Total: | 1,13
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,53
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 4,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070692 - CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1500 1,31
(B) Total: \ 3,40
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3137 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" un 2,35 1,0000 2,35
(C) Total: | 2,35
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,75
BDI: 0,00% 0,00
Prego unitario total 5,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070695 - CAIXA METALICA PARA PROTE(;AO GERAL 580X500X216MM ATE 175A Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,7400 10,32
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 0,8400 7,35
(B) Total: | 19,76
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,54 1,4000 0,76
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 1,4000 0,55
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,1000 8,29
3840 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 580X500X216MM ATE 175A un 238,84 1,0000 238,84
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 43,0000 12,90
(C) Total: | 261,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 281,10
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 281,10
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070696 - CAIXA METALICA PARA PROTE(;AO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3700 11,99
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2200 17,02
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
(B) Total: | 31,10
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,0200 1,66
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 2,3000 0,90
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,54 2,3000 1,24
3844 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 820X750X266MM DE 250A A un 392,50 1,0000 392,50

350A

2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 70,0000 21,00
(C) Total: | 417,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 448,40
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 448,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070697 - CAIXA METALICA PARA T.C. 820X750X266MM - 250 A 350A Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,2200 17,02
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,3700 11,99
(B) Total: | 31,10
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,54 2,3000 1,24
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 2,3000 0,90
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,0200 1,66
3845 CAIXA METALICA PARA T.C. 820X750X266MM - 250 A 350A un 424,24 1,0000 424,24
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 70,0000 21,00
(C) Total: | 449,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 480,14
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 480,14
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070698 - CAIXA METALICA PARA PROTE(;AO GERAL 1200X1000X310MM DE 500A A 800A Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,2000 19,25
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,9500 27,20
(B) Total: | 48,54
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,0200 1,66
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 3,6800 1,44
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,54 3,6800 1,99
3846 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 1200X1000X310MM DE 500A A un 639,00 1,0000 639,00

800A

2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 112,0000 33,60
(C) Total: | 677,69
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 726,23
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 726,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019

Servigo: 070699 - CAIXA METALICA PARA T.C. 1200X1000X310MM - 500 a 800A Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,2000 19,25
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 0,1500 2,09
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,9500 27,20
(B) Total: | 48,54
Codigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,54 3,6800 1,99
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 3,6800 1,44
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,0200 1,66
3847 CAIXA METALICA PARA T.C. 1200X1000X310MM - 500 A 800A un 639,00 1,0000 639,00
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 112,0000 33,60
(C) Total: | 677,69
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 726,23
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 726,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070700 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
(B) Total: | 45,40
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3140 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X30X20 un 135,49 1,0000 135,49

CM

(C) Total: | 135,49
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 180,89
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 180,89
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070701 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 20X20X12 CM Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,2500 17,44
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,2500 10,94
(B) Total: | 28,38
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3139 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 20X20X12 un 84,00 1,0000 84,00

CM

(C) Total: | 84,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 112,38
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 112,38
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP




AGETOP - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Gi:bl’

AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

17/10/2019 - 10:20

Pagina: 424 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070702 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 1,5000 13,13
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 1,5000 20,93
(B) Total: \ 34,06
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3141 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 30X30X20 un 131,01 1,0000 131,01

CM

(C) Total: 131,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 165,07
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 165,07
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070703 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
(B) Total: | 45,40
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3142 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X40X20 un 200,00 1,0000 200,00

CM

(C) Total: | 200,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 245,40
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 245,40
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070705 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM Unidade: Un

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
(B) Total: | 45,40

Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3144 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 60X60X20 un 397,00 1,0000 397,00

CM

(C) Total: | 397,00

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 442,40

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitario total 442,40
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070706 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM Unidade: un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 2,0000 17,50
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 2,0000 27,90
(B) Total: | 45,40
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
4017 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 80X60X25 un 559,65 1,0000 559,65

CM

(C) Total: | 559,65
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 605,05
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 605,05
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070707 - CAIXA METALICA PARA PROTE(;AO GERAL 500X380X166MM ATE 175A ( GRUPO B) Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 4,0000 35,00
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 4,0000 55,80
(B) Total: | 90,80
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3721 CAIXA METALICA PARA PROTEQAO GERAL 500X380X166MM ATE 175A ( un 125,75 1,0000 125,75

GRUPO B)

(C) Total: | 125,75
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 216,55
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 216,55
AGETOP

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070708 - CAIXA METALICA PARA MEDIDOR MONOFASICO PADRAO ENEL 300X220X151MM Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 7,38 13,95 89,05 3,0000 41,85
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 3,0000 26,25
(B) Total: \ 68,10
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
3719 CAIXA METALICA PARA MEDIDOR MONOFASICO PADRAO ENEL un 48,75 1,0000 48,75

300X220X151MM

(C) Total: | 48,75
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 116,85
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 116,85
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070709 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 0,9121 12,72
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 1,2201 10,68
(B) Total: \ 23,40
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,54 3,2112 1,73
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 2,5331 0,99
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,0215 1,78
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0024 0,20
2387 BRITA No. 0 m3 90,36 0,0024 0,22
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 31,5000 9,45
(C) Total: | 14,37
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,77
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 37,77
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070710 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1231 1,08
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0239 0,33
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0981 1,37
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 2,5516 22,33
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 1,7513 24,43
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0116 0,16
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0116 0,12
(B) Total: | 49,82
Cdadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2387 BRITA No. 0 m3 90,36 0,0054 0,49
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0092 0,79
2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,0113 0,85
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,0412 3,41
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0277 0,19
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 4,10 0,1172 0,48
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 4,45 1,4082 6,27
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 10,6236 4,14
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,54 6,1654 3,33
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 m2 15,70 0,0773 1,21
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,0045 0,03
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 60,4800 18,14
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 0,0912 0,51
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,0146 1,31
(C) Total: | 41,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 90,97
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 90,97
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070711 - CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R1) Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,0940 1,31
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0229 0,32
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1180 1,03
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 5,1315 44,90
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,0943 0,99
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0111 0,15
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 3,2408 45,21
(B) Total: | 93,91
Cdadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 m2 15,70 0,0741 1,16
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,54 10,7039 5,78
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 24,9513 9,73
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 4,45 1,3495 6,01
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 4,10 0,1123 0,46
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0266 0,18
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,0715 5,92
2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,0244 1,83
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0172 1,47
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,0043 0,03
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 0,0874 0,49
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 105,0000 31,50
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,0140 1,26
(C) Total: | 65,82
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 159,73
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 159,73
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070712 - CAIXA DE PASSAGEM 107 X 52 X 50CM FUNDO DE CONCRETO (PARA TAMPA R2) Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 4,63 8,75 89,05 0,1829 1,60
0010 CARPINTEIRO 7,38 13,95 89,05 0,0355 0,50
0006 ARMADOR 7,38 13,95 89,05 0,1458 2,03
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 8,2016 71,76
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 4,9191 68,62
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 10,51 89,05 0,1509 1,59
0025 OFICIAL "B" 7,38 13,95 89,05 0,0172 0,24
(B) Total: | 146,34
Cdadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0274 2,34
2497 BRITA No.02 m3 74,90 0,0386 2,89
0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 6,75 0,0412 0,28
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,1081 8,96
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 4,10 0,1742 0,71
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 4,45 2,0923 9,31
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 38,9845 15,20
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,54 16,1843 8,74
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 m2 15,70 0,1148 1,80
1861 PREGO 18x24 Kg 5,99 0,0066 0,04
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 158,7600 47,63
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 5,63 0,1355 0,76
2804 AREIA GROSSA m3 90,00 0,0217 1,95
(C) Total: | 100,61
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 246,95
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 246,95
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070713 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 3,7773 33,05
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 2,6756 37,32
(B) Total: | 70,37
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,54 9,4194 5,09
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 7,4305 2,90
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,0629 5,21
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0096 0,82
2387 BRITA No. 0 m3 90,36 0,0096 0,87
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 92,4000 27,72
(C) Total: | 42,61
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 112,98
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 112,98
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070714 - CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 5,0593 70,58
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 7,2775 63,68
(B) Total: | 134,26
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2387 BRITA No. 0 m3 90,36 0,0150 1,36
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0150 1,28
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,1190 9,86
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 14,0504 5,48
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,54 17,8112 9,62
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 174,7200 52,42
(C) Total: | 80,02
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 214,28
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 214,28
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070715 - CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 8,0736 70,64
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 5,8376 81,43
(B) Total: | 152,07
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,54 20,5514 11,10
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 16,2120 6,32
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,1373 11,38
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0216 1,84
2387 BRITA No. 0 m3 90,36 0,0216 1,95
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 201,6000 60,48
(C) Total: | 93,07
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 245,14
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 245,14
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos AGETOP
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AGENCIS GOLANA
DE TEANSIORTES £ OBRAS PUBLICAS

Relatério de Composicéo do Servico

Pagina: 437 de 1940

Tabela de precos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA

Data base: 01/04/2019

Servigo: 070716 - CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: Un
Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 10,1672 141,83
0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 15,6075 136,57
(B) Total: | 278,40
Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2387 BRITA No. 0 m3 90,36 0,0384 3,47
2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0384 3,28
0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,2391 19,81
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 28,2359 11,01
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,54 35,7938 19,33
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 351,1200 105,34
(C) Total: | 162,24
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 440,64
BDI: 0,00% 0,00
Precgo unitario total 440,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

AGETOP
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Srwaoms ot Relatorio de Composicao do Servico Pagina: 438 de 1940

Tabela de pregos: TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL/2019 - DESONERADA Data base: 01/04/2019
Servigo: 070717 - CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Unidade: un

Cdédigo auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério

0004 PEDREIRO 7,38 13,95 89,05 12,0158 167,62

0005 SERVENTE 4,63 8,75 89,05 18,4219 161,19

(B) Total: | 328,81

Cadigo auxiliar (C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total

1221 CAL HIDRATADA Kg 0,54 42,3017 22,84

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,39 33,3697 13,01

2386 BRITA No. 01 m3 85,36 0,0384 3,28

2387 BRITA No. 0 m3 90,36 0,0384 3,47

0104 AREIA MEDIA m3 82,85 0,2826 23,41

2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,30 414,